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Artículo 1.- OBJETO DEL PLIEGO DE BASES 

El presente Pliego de Bases tiene por objeto servir de base para la contratación, 
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de los trabajos de mejora de la accesibilidad en 
el viario público municipal, con carácter reservado a empresas de inserción o centros 
especiales de empleo, entre cuyas actividades se encuentren las obras de construcción, 
reforma, rehabilitación o reparación, en su calidad de empresas de economía social de 
acuerdo a la Ley 5/2011, de 29 de marco, de Economía Social. 

El reservar este contrato a empresas de inserción o a centros especiales de 
empleo tiene por objeto la inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. 

En este pliego se describen tanto los trabajos incluidos en el contrato, como las 
condiciones técnicas que han de servir de base a la contratación. Se definen 
expresamente los medios materiales y humanos que deberán disponer las empresas. 

Artículo 2.- ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONTRATO 

El ámbito territorial del presente contrato comprende la totalidad del término 
municipal de Zaragoza, si bien, a efectos de adjudicación, por entender que el contrato 
admite el fraccionamiento, se ha previsto su división en tres lotes que serán objeto de 
contrato independiente. Cada una de las empresas de inserción o centros especiales de 
empleo interesados sólo podrán presentarse a dos lotes. 

El contrato se ha dividido en lotes para facilitar la intervención de más de una 
empresa y porque los trabajos a ejecutar dentro de cada lote son susceptibles de 

.) utilización por separado . 

Los lotes, también llamados zonas, son los siguientes: 

• Lote 1 
) • Distritos: Casco Histórico, La Almozara, Actur-Rey Fernando, El 
) Rabal, Santa Isabel 
J • Barrios: Juslibol, Movera, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, 

Montañana, Peñaflor 
• 	 Lote 2: 

• 	 Distritos: Centro, San José, Las Fuentes, Torrero 
• 	 Barrios: La Cartuja Baja, Torrecilla de Valmadrid, Santa Fe 

• 	 Lote 3: 
• 	 Distritos: Universidad, Delicias, Oliver-Valdefierro, Casablanca, 

Miralbueno 
• 	 Barrios: Mozalbarba, Alfocea, Venta del Olivar, Garrapinillos, 

Casetas, Villarrapa, 
) 

) 	 En el Anejo nO 1 se incluye un plano de zonificación . 
) 
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Los licitadores deberán presentar ofertas específicas y concretas para cada uno 
de los lotes a los que deseen presentarse. 

En lo sucesivo dentro de este Pliego de Bases, la palabra "contrato" se refiere a 
cada uno de los tres contratos relativos a cada uno de los lotes o zonas. 

Artículo 3.- DURACiÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato es de dos años, a partir de la fecha de la firma del 
contrato. El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación en un periodo de 
un año y previo acuerdo mutuo de las partes antes de la finalización del mismo. 

Artículo 4.- IMPORTE DEL CONTRATO 

El importe anual del contrato dependerá de la consignación anual en la partida 
presupuestaria INF-1533-61906 ELIMINACiÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 
MEJORA ACCESIBILIDAD EMPRESAS ECONOMíA SOCIAL. 

Los tres lotes se adjudicarán a cargo de ambas partidas o incluso de otras 
partidas similares, distribuyéndose el 33% a cada lote. 

El presupuesto anual del contrato de cada lote será de 500.000,00 € (IVA 
incluido) pero vendrá condicionado por el presupuesto anual disponible. Para 
incrementos en el presupuesto del contrato será preciso iniciar un expediente de 
modificación de contrato. 

LOTE 1: 

Presupuesto durante la duración base del contrato (2 años): 

826.446,28 € IVA excluido (1.000.000,00 € IVA incluido) 


Presupuesto durante la duración máxima del contrato (2+1 años): 
1.239.669,42 € IVA excluido (1.500.000,00 IVA incluido) 

LOTE 2: 

Presupuesto durante la duración base del contrato (2 años): 

826.446,28€ IVA excluido (1.000.000,00 € IVA incluido) 


Presupuesto durante la duración máxima del contrato (2+1 años): 
1.239.669,42 € IVA excluido (1.500.000,00 IVA incluido) 

LOTE 3: 

Presupuesto durante la duración base del contrato (2 años): 

826.446,28 € IVA excluido (1.000.000,00 € IVA incluido) 
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Presupuesto durante la duración máxima del contrato (2+1 años): 
1.239.669,42 € IVA excluido {1.500.000,OO IVA incluido} 

Artículo 5.- TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO 

.) La empresa adjudicataria está obligada a desarrollar las actividades que se 
relacionan y describen a continuación: 

• Rebajes de bordillos en pasos de peatones 
• Biselado de bordillos en pasos de peatones que produzcan un resalte de 1-3 cm 
• Reposición baldosas desprendidas 
• Sustitución del embaldosado en pasos de peatones por baldosas podotáctiles 
• Enrasado en alcorques vacíos con zahorra compactada con emulsión polimérica 
• Aplicación de producto antideslizante en escalones de escaleras 
• Ejecución de rampas como alternativa a tramos de escaleras en vía pública. 
• Desbroce de cunetas de viales municipales 
• Aplicación de protección anticorrosión en barandillas metálicas 
• Abujardado de pavimentos deslizantes 
• Señalización de los escalones de escaleras del viario público municipal 
• Colocación de pasamanos en escaleras del viario público municipal 
• y otras actuaciones similares que puedan facilitar la accesibilidad peatonal. 

Además de los trabajos principales indicados anteriormente, también se realizará 
la reparación de los servicios que puedan verse afectados por la ejecución del trabajo 
principal de mejora de la accesibilidad. 

Estos trabajos de conservación se ejecutarán conforme se vayan concediendo los 
permisos y siguiendo la prioridad fijada por el Servicio de Conservación de 
Infraestructuras. 

) Cada empresa adjudicataria deberá presentar en la relación valorada mensual 
una fotografía de cada zona de actuación en su estado previo y en su estado reparado, 

) identificando claramente su ubicación. Esta documentación no tendrá coste alguno para 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Para las actuaciones objeto del equipo móvil, por su 

) escasa entidad, no será necesario sacar fotografías. 

Artículo 6.- ADJUDICATARIO Y SU DELEGADO
) 

Se entiende por "Adjudicatario" la empresa de inserción o el centro especial de 
) empleo habilitado para realizar obras de reforma, rehabilitación, reparación o similares, 
J 	 certificada como tal por eIINAEM, que constituye la parte contratante obligada a ejecutar 

los trabajos en cada una de las zonas. 
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La empresa adjudicataria deberá contar un técnico del sector de la construcción 
(Ingeniero técnico de obras públicas, Arquitecto técnico o grado de Ingeniería Civil o de 
Arquitectura Técnica) que ejercerá de Director Técnico del contrato: 

• 	 Ostentará la representación técnica del Adjudicatario cuando sea necesaria su 

actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, siempre en orden .a la ejecución y buena marcha de 

los trabajos. 


• 	 Organizará la ejecución de los trabajos e interpretar y pondrá en práctica las 

órdenes recibidas por el Servicio de Conservaciól') de Infraestructuras. 


• 	 Colaborará en la resolución de los problemas que se planteen durante la 

ejecución de los trabajos. 


• 	 Se admite que tenga dedicación parcial. 

Artículo 7.- MEDIOS DEL ADJUDICATARIO 

Artículo 7.1.- Oficina y almacén 

El Adjudicatario de cada lote o zona deberá contar con una oficina y un pequeño 
almacén que estará situado en un radio inferior a 30 km de la Plaza del Pilar. En esas 
instalaciones se gestionarán las llamadas telefónicas, las comunicaciones, los acopios de 
los materiales necesarios para este contrato (bordillos, baldosas, pequeñas 
herramientas, vallas, etc.). 

Artículo 7.2.- Personal 

El Adjudicatario de cada zona dedicará a los trabajos objeto del contrato, con 
dedicación exclusiva y permanente hasta agotar el presupuesto anual, el personal 
necesario en función del presupuesto anual disponible. En principio se estima que se 
podría formar al menos dos equipos por lote: . 

t 

• 	 1 Técnico del sector de construcción (Ingeniero técnico de obras públicas, 
Arquitecto técnico o grado de Ingeniería civil o de Arquitectura técnica) 

./ 

como Director técnico de los trabajos, a tiempo parcial 

Equipo 1: 
• 	 1 Oficial 
• 	 3 Operarios 

Equipo 2: 
• 	 1 Oficial 
• 	 3 Operarios 

El Director Técnico será responsable de la dirección técnica de los trabajos, del 
control interno de calidad, de la planificación y aplicación de las medidas preventivas 
objeto del presente contrato y representará al contratista ante los servicios técnicos del 
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Ayuntamiento de Zaragoza. Estará localizable por teléfono móvil todos los días 
laborables de 8.00 a 18.00. 

El personal adscrito a la realización de los trabajos objeto de este contrato deberá 
ir uniformado de modo que se le identifique con la empresa adjudicataria. La ropa de 
trabajo dispondrá de elementos de alta visibilidad. 

Artículo 7.3. Maquinaria 

) El Adjudicatario de cada zona se organizará para disponer de la pequeña 
maquinaria y los medios auxiliares necesarios para el buen desarrollo de los trabajos 
objeto de este contrato. Por ejemplo, puede ser necesario contar con los siguientes 
medios: 

• 1 Miniretroexcavadora (tiempo parcial) 
• 1 Minidumper (tiempo parcial) 
• 1 Contenedor (tiempo parcial) 
• 1 Radial 
• 1 Compactador tipo pisón 
• 1 Compresor I generador 
• 1 Martillo hidráulico 
• 1 Pequeña hormigonera eléctrica 
• 1 Furgoneta 
• 1 Pequeño camión con pluma (tiempo parcial) 

Artículo 7.4. Medios de protección y pequeños materiales 

El Adjudicatario de cada zona dispondrá de medios de protección como vi¡lllas de 
obra, conos, pasarelas metálicas, protecciones new-jersey, etc~ para uso exclusivo en las 

. ) actuaciones de este contrato . 

) 

Artículo 8.- NORMATIVA
) 

) • 	 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. 

) 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
) 	 general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Y 

modificaciones posteriores) 

• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

J 	 • Ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa 
) en materia de Economía Social, en cuyo artículo modifica la Ley de Contratos del 
) Sector Público. 	 . 
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• 	 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

• 	 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• 	 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
julio). 

• 	 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (Real Decreto 956/2008, de 6 
de junio). 

• 	 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• 	 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Artículo 9.- PERSONAL DE LA EMPRESA 

El Adjudicatario de cada zona deberá disponer en todo momento para esa zona el 
personal necesario. Se estima que será necesario en función del presupuesto disponible 
formar como mínimo dos equipos con la composición indicada en el artículo de medios 
del Adjudicatario. 

El Adjudicatario de cada zona deberá abonar al personal sus retribuciones, 
incentivos y cargas sociales, cumpliendo con la legislación vigente y los convenios que le 
afecten, quedando el Ayuntamiento de Zaragoza totalmente exento de responsabilidad 
de tal índole, sobre las relaciones entre el Adjudicatario y su personal, tanto durante la 
vigencia del contrato, como una, vez finalizado éste. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza no tendrá relación jurídica, laboral, ni de 
otra índole, con el personal del Adjudicatario, ni durante el plazo de vigencia del contrato, 
ni al término del mismo. 

El Adjudicatario de cada zona deberá facilitar, siempre que le sea solicitado por el 
Servicio de Conservación de Infraestructuras, toda aquella información que permita 
comprobar la plantilla e identificar a los responsables de cada tajo. 

El Adjudicatario está obligado a informar de inmediato al Servició de 
Conservación de Infraestructuras, de cualquier variación en el personal destinado al 
presente Contrato, tanto en el número como en la cualificación profesional. 

El Director Técnico del contrato de la empresa adjudicataria será responsable de 
la dirección técnica de los trabajos objeto del presente contrato, de acuerdo con lo 
señalado en los ·artículos del mismo, y será quien represente al contratista ante los 
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Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, debiendo asistir, sin excusa no 
justificable, a los requerimientos que éste le efectúe. Tendrá poder suficiente para tomar 
decisiones en relación con las prestaciones contratadas. 

El Adjudicatario de cada zona no podrá pretextar la falta de personal para 
suspender o retrasar las obras que le ordene realizar este Ayuntamiento de Zaragoza, 
debiendo disponer, en todo momento, del necesario para su prestación. 

Si por causas justificadas, resulta necesario incrementar la plantilla de personal 
para la correcta realización de obras objeto del presente contrato, no implicará en ningún 
caso, una compensación económica a favor del adjudicatario de cada zona. 

Todo el personal adscrito a la realización de los trabajos objeto de este contrato, 
deberá ir uniformado. El tipo de uniforme estará diseñado con colores de alta visibilidad 
en todo tipo de ropa de trabajo, por la seguridad de los trabajadores. Tendrá que ser 
conocido y aceptado, previamente a su uso, por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

A la finalización del contrato las empresas contratistas deberán eliminar toda 
posible identificación que vincule el vestuario de su personal con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

La cantidad y calidad del vestuario personal se regirá, en todo momento, por los 
convenios colectivos correspondientes, no siendo en ningún caso, inferior a dos 
uniformes anuales, uno de invierno y otro de verano. 

Artículo 10.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
• 1 materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud . 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Adjudicatario o la infracción 
de las disposiciones sobre seguridad por cualquier persona de él dependiente, no 
implicará responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

Respecto al personal de la empresa actualmente adjudicataria, que pueda estar 
adscrito con carácter exclusivo al servicio objeto de este concurso, se estará a lo 
dispuesto en la vigente legislación. 

Artículo 11.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACiÓN CON RESPECTO AL 
PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

Cuando el Adjudicatario o personas de él dependientes, incurran en actos u 
J omisiones que comprometan o perturben la buena marcha o el cumplimiento de los 
J programas de trabajo, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá exigirle la adopción de . ) medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución 
) de lo contratado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público 
) acerca del cumplimiento de los plazos y las causas de resolución del contrato. 
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Artículo 12.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario de cada zona vendrá obligado a satisfacer, sin que tenga derecho 
a reclamar contraprestación económica alguna por encontrarse incluidos en los precios 
del contrato, los gastos siguientes: 

) 

• 	 Los derivados del contrato así como los de formalización del mismo. 

• 	 Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, documentos o 

cualquier información de organismos oficiales o particulares. 


Cualesquiera trabajos o informes que sean necesarios para el cumplimiento de 
los fines del contrato y para su comprobación. 

• 	 Los derivados del control de calidad de los materiales y de las unidades de obra 

ejecutadas, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 


• 	 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones economlcas, descuentos y 

demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones 

vigentes, en la forma y cuantía que estas señalen. 


• 	 Cualesquiera otros gastos en que hubiera que incurrir para el completo desarrollo 

de las actividades incluidas en el contrato. 


) 

Articulo 13.- AUTORIZACIONES 

Corresponde al Adjudicatario la obtención de todas las auforizaciones, tanto 
oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos 
contratados, sin que por ello tenga derecho a reclamar contraprestación económica 
alguna. 

) 

Artículo 14.- SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS 

Corresponde al Adjudicatario la obtención de todos los datos de servicIos e 
instalaciones municipales y no municipales existentes en la zona de los trabajos. 
Normalmente se tratarán de trabajos de reforma superficial de la pavimentación existente 
sin que se prevean afecciones a servicios e instalaciones, pero a veces la propia 
ejecución de un badén peatonal puede implicar la modificación de arquetas de servicios 
como alumbrado público o abastecimiento de agua. Todos los trabajos de campo se 
realizarán adoptando las máximas precauciones en orden a evitar cualquier daño o ) 
afección a dichos servicios e instalaciones. 
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Es obligación del Adjudicatario avisar con suficiente antelación a las empresas de 
servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando fuera necesario, 
la presencia de vigilantes. 

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario 
ejecute, se produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos 
daños se, derive algún tipo de responsabilidad, ésta será asumida por el Adjudicatario, 
siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar. 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios, tanto públicos como privados, 
la empresa contratista de cada zona, dispondrá de todos los medios necesarios, 
sometiéndose en todo caso a lo ordenado por la inspección municipal, cuyas 
resoluciones en este sentido serán inapelables. El abono de los gastos que este 
mantenimiento pueda ocasionar, se encuentra comprendido en los precios de las 
distintas unidades. 

Para el correcto desarrollo de los trabajos, la empresa contratista de cada zona 
deberá requerir de las distintas compañías de servicios públicos que tienen 
canalizaciones en el subsuelo de la ciudad, todos los datos disponibles para evitar que 
durante las obras se dañen dichas instalaciones. 

• 	 Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Explotación de Redes o Servicio de 
Conservación de Infraestructuras) - Elementos de la red de abastecimiento de 
agua 

• 	 Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio Técnico de Infraestructuras) - Elementos de 
las canalizaciones e instalaciones de alumbrado público 

• 	 Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Movilidad Urbana) - Elementos de 
semaforización 

• 	 Ayuntamiento de Zaragoza (Ofician del Espacio Urbano y Gestión de Residuos)­
Red de riego, arbolado 

• 	 Empresa municipal ECOCIUDAD ZARAGOZA - Sumideros y red de saneamiento 
• 	 ENDESA DISTRIBUCiÓN - Conducciones eléctricas 
• 	 REDEXIS GAS - Canalizaciones de gas 
• TELEFÓNICA - Instalaciones de telefonía y telecomunicaciones 

) • aNO / ORANGE - Instalaciones de telefonía y telecomunicaciones 
) 

) La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos 
para su mantenimiento en su estado actual, es obligación exclusiva de la empresa 
contratista y serán de su exclusiva cuenta todos los daños y perjuicios que el 
incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico tanto peatonal como rodado, será restituido tan pronto como sea 
posible, al igual que cualquier tipo de servicios. Para el paso de peatones se colocarán 
donde sea necesario pasarelas metálicas con barandillas, no admitiéndose tablones ni 
planchas de madera. 

) 

) 	 Artículo 15.- VALORACION y ABONO 
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El abono de los trabajos ejecutados por el Adjudicatario se hará mediante 

certificaciones mensuales expedidas por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, 

de acuerdo con lo que se establece en este artículo. 


La valoración de los trabajos ejecutados en la conservación programada se 

realizará aplicando a la medición efectuada los precios correspondientes del cuadro de 

precios del presente Pliego. 


En jornadas de reparación puntual de baldosas desprendidas se abonará la 
cantidad resultante de aplicar la baja al precio de 952,00 €, IVA excluido (en concepto de 
ejecución material) por jornada de trabajo realmente efectuada de 8 horas del equipo 
móvil completo (un oficial y tres peones), incluyendo mano de obra, maquinaria, 
combustible, medios auxiliares y materiales. El material estará incluido hasta un coste de 
adquisición por día de 300 €. Si la jornada no fuese de 8 horas se aplicará el coeficiente 
reductor o incrementador correspondiente. 

No serán de abono los días no trabajados, como por ejemplo los sábados, 
domingos y festivos. En caso de que el equipo de reparación esté incompleto se aplicará 
un coeficiente de reducción del proporcional. 

El abono de todos los trabajos efectuados por el Adjudicatario de cada zona, se 
realizará en forma de certificación mensual, con arreglo a la consignación a tal efecto 
establecida en el presupuesto municipal. 

La certificación mensual de cada zona comprenderá los trabajos que el contratista 
haya realizado durante dicho periodo, adjuntándose las mediciones y presupuesto de 
forma individualizada e incluyendo los planos correspondientes en caso de ser liquidación 
de obra. 

En caso de que el plazo de ejecución sea mayor de un mes, se incluirá en las } 
certificaciones correspondientes la medición y presupuesto a origen de la obra ejecutada, 
calculándose el importe total de ejecución material y su corregido correspondiente, 
restándole a éste último el importe corregido certificado anteriormente. 

Se efectuará un resumen final en el que se reflejen individualmente los importes 
corregidos de cada uno de los trabajos. 

Al importe resultante se le aplicará el coeficiente de baja, equivalente a la 
diferencia entre la unidad y la baja de adjudicación expresada en tanto por uno. 
Finalmente, se le añadirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, actualmente el 
21 %. Cada uno de los importes expresados se reflejarán tanto para cada uno de los 
capítulos como para el total de los dos. 

No se acreditará ningún trabajo, salvo aquellos cuyo plazo de ejecución sea 
superior a dos meses, hasta tanto no esté completamente terminado, valorándose y 
tramitándose en la certificación más próxima a su terminaCión. 

Artículo 16.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
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El Servicio de Conservación de Infraestructuras autorizará las actuaciones 
concretas de conservación por medio de un permiso en el que fijará el día de inicio y el 
día de terminación previsto. Con este permiso la empresa adjudicataria deberá 
personarse antes del inicio de los trabajos en el Servicio de Movilidad Urbana, a fin de 
que le indiquen los elementos de señalización (señales de obra, señales informativas, 
desvíos de tráfico, etc) competencia de ese Servicio. 

Cualquier retraso que se produzca en la finalización de los trabajos, deberá ser 
comunicada al Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

El Adjudicatario realizará los trabajos que se le indiquen, a pesar de que éstos ya 
hayan sido comenzados con anterioridad por particulares o por las brigadas municipales, 
pudiendo en determinados casos realizarse simultáneamente con las brigadas. En estos 
caso se deberá realizar un acta de coordinación de actividades empresariales. 

Los trabajos serán ejecutados siguiendo en todo momento las órdenes dadas por 
el responsable técnico de la empresa adjudicataria de cada zona. 

Para la ejecución de los trabajos, se estará a lo dispuesto y admitido como 
normas de buena construcción (se incluyen en anejo las prescripciones técnicas 
particulares habituales de obras de urbanización así como los correspondientes 
modelos), a los planos generales de obra y de detalle que cada actuación o tajo pueda 
generar en su momento. 

El responsable técnico de la empresa contratista de cada zona asumlra la 
dirección efectiva y concreta de la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de la 
supervisión municipal. 

I 
. ) Una vez terminado un trabajo, el representante técnico del Adjudicatario 

juntamente con la inspección municipal, realizará una visita de inspección en la cual, la 
inspección facultativa dictaminará la bondad del trabajo realizado, señalándose los fallos 
y correcciones a realizar, no procediéndose a verificar su importe, sin haberse realizado 
correctamente las modificaciones señaladas . 

. J 

) El plazo de garantía de un trabajo comienza el día de expedición de la 
) certificación en que se incluya reflejado el concepto de "Liquidación" de dicho trabajo. 

Los datos documentales de cada trabajo (fotografías, planos, borradores de 
mediciones y certificación) así como cuantos datos se precise para realizar las

.J 
certificaciones mensuales, serán facilitados por la empresa contratista, entre los días 1 y 

) 
7 de cada mes. Las certificaciones se expedirán mensualmente. 

") Artículo 17.- TRABAJOS POR ADMINISTRACiÓN 
) 

No se admitirán trabajos facturados por administración, debiendo valorarse todos 
) ellos con arreglo al cuadro de precios. 
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Si alguna unidad de ejecución no estuviese contemplada en dichos cuadros se 

confeccionará de forma conjunta, entre la inspección municipal y la contrata, un acta de 

precios contradictorios, que quedarán incorporados al cuadro de precios con igual 

tratamiento que los precios iniciales a todos los efectos. 


Artículo 18.- TRABAJOS SUBCONTRA TADOS 

El Adjudicatario podrá subcontratar con otras empresas la realización de trabajos 
que requieran unos medios específicos o complejos de los que carezca. Previamente a 
su efectiva ejecución en la obra deberán informar a la inspección municipal. El porcentaje 
máximo de subcontratación permitido para estos trabajos específicos será el fijado en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Artículo 19.- HORARIO DE TRABAJO 

En principio, el horario de trabajo se adaptará en la medida de los posible al que 
rija según el convenio de la construcción vigente en cada momento, si bien se aceptarán 
circunstancias especiales por las características propias de las empresas de inserción o 
de los centros especiales de empleo. 

Se atenderá a las incidencias urbanas de forma ordenada todos los días 
laborables del año, sin dejar de prestar el servicio ningún mes, admitiéndose en julio y 
agosto la reducción de los equipos disponibles, y en festivos según lo indicado en este 
pliego. 

Artículo 20.- SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL 

El Adjudicatario de cada zona deberá garantizar la seguridad y salud de todos los J 
trabajadores que realicen los trabajos de conservación objeto de este contrato, bien sean ) 

personal propio, de subcontratas o trabajadores autónomos. 

Deberá realizar la prevención de los riesgos laborales mediante las medidas sean 
)

necesarias para la protección y seguridad de los trabajadores (evaluación interna de 
)riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación 

en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud). 
) 

El Adjudicatario de cada zona deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Todo el personal será sometido a las correspondientes revisiones médicas, debiendo 
cumplir la empresa adjudicataria de cada zona las normas dictadas por las autoridades 
laborales competentes en la materia. 

El Adjudicatario deberá aplicar los siguientes principios generales de la acción 
)preventiva en todas las obras del presente Contrato: 

• Evitar los riesgos. 
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• 	 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
• 	 Combatir los riesgos en su origen. 
• 	 Adaptar el trabajo a la persona. 
• 	 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• 	 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• 	 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• 	 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• 	 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

El Adjudicatario de cada una de las zonas será el único responsable de las 
consecuencias de la transgresión de la normativa de seguridad vigente en la 
construcción, instalaciones eléctricas, etc . 

. ) Previamente a la iniciación de cualquier trabajo, el Adjudicatario está obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, petición y disposición de planos de localización 
de servicios públicos (agua, alcantarillado, electricidad, gas, telecomunicaciones, 
semáforos, alumbrado, etc.), dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., 
necesarios para garantizar la perfecta seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

Articulo 21. DISPOSICIONES MíNIMAS PARA LA PREVENCiÓN DE RIESGOS 
LABORALES DERIVADOS DEL PROPIO SERVICIO 

El Adjudicatario de cada zona deberá elaborar y presentar en el plazo de un mes 
desde la fecha de la firma del contrato el PLAN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS 

) LABORALES DEL SERVICIO DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
) EN EL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA 1, 2 o 3. Dicho Plan contemplará la 

evaluación inicial de riegos laborales y la planificación de su actividad preventiva 
específica para este contrato. 

Para ello, redactará y entregará al Servicio de Conservación de Infraestructuras 
) 

y al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del contrato designado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza el citado documento. Dicho documento irá fechado, sellado y 
firmado por el técnico competente e incluirá la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar correctamente la acción de prevención de riesgos en 
los trabajos contratados según este pliego. 

En ese documento se evaluarán los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, se planificará la acción preventiva y se indicarán las medidas de protección 
y prevención que se van a adoptar, para los trabajos propios objeto de este contrato, 
como por ejemplo los siguientes: . 

) • 	 Trabajos de demolición de pavimentos 
• Trabajos de hormigonado de soleras 

J • Trabajos de embaldosado y pavimentación 

J 
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• 	 Trabajos en presencia de canalizaciones de servicios (electricidad, gas, 
etc.) 

Dicho documento será sometido a informe del Coordinador de Seguridad y 
Salud señalado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

El empresario adjudicatario deberá aportar acreditación según modelo R-6 
(MODELO DE ACREDITACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES). 

Artículo 22. DISPOSICIONES MíNIMAS DE COORDINACiÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES PARA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE 
LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES 

Los riesgos propios del centro de trabajo (cada uno de los tajos) que pueden 
afectar a las actividades que el empresario adjudicatario deba desarrollar son los 
siguientes: 

Riesgos propios del centro de trabajo situado en el viario público municipal 
(acceso de maquinaria, movilidad de personas y vehículos, accesibilidad del 
lugar de descarga, incompatibilidad entre actividades, señalización y 
separación de actividades, espacios confinados como arquetas de 
abastecimiento y 'pozos de registro de saneamiento, presencia de 
fibrocemento, etc.) 

El empresario adjudicatario tiene el deber de cooperación debiendo informar al 
Servicio de Conservación de Infraestructuras sobre los riesgos específicos de las 

)
actividades que se desarrollen en el centro de trabajo (tajo). 

. ) 

La información deberá ser suficiente y deberá de proporcionarla por escrito el 
empresario adjudicatario antes del inicio de las actividades. 

. En caso de que en el centro de trabajo (tajo) haya otros empresarios 
concurrentes (subcontratistas o empresas de servicios) el empresario adjudicatario 
(empresario titular) deberá acreditar las instrucciones preventivas dadas a dichos J 
empresarios según el modelo R-5 (MODELO PARA REGISTRAR LAS INSTRUCCIONES 
DADAS POR EL EMPRESARIO TITULAR A LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES). 

El empresario adjudicatario deberá comunicar a sus trabajadores la información 
y las instrucciones recibidas del Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

En caso de que el empresario adjudicatario subcontrate parte del trabajo, .) 
deberá exigir' a la empresa o· empresas subcontratistas la acreditación de que están ) 
inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) y de que han realizado para la J 
actividad objeto del contrato la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva. 

) 

I 
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El empresario adjudicatario deberá indicar por escrito al Servicio de 
Conservación de Infraestructuras y al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución del contrato designado por el Ayuntamiento de Zaragoza la persona que ha 
designado para que se encargue de la coordinación de las actividades preventivas 
desarrolladas dentro del contrato de suministro (nombre y apellidos, puesto de trabajo, 
lugar de trabajo y teléfonos de contacto). Dicha información deberá proporcionarla antes 
del inicio de las actividades. 

La persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas 
favorecerá las siguientes acciones: 

El cumplimiento coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva. 
La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 
El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo. 
La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas 
aplicadas para su prevención. 

El empresario adjudicatario deberá proporcionar periódicamente el parte 
mensual de accidentes o incidentes significativos (ver modelo de parte mensual) al 
Servicio de Conservación de Infraestructuras y al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución del contrato designado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

El adjudicatario deberá comunicar al Servicio de Conservación de 
Infraestructuras y al Coordinador de Seguridad y Salud cada accidente según el modelo 
R-2 (MODELO PARA COMUNICAR LOS ACCIDENTES A LOS EMPRESARIOS 

..\ PRESENTES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO) . 

• J , Artículo 23. DOCUMENTACiÓN A ENTREGAR POR REQUERIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCiÓN MUNICIPALES 

) 

) La empresa adjudicataria tiene obligación de cumplir los siguientes 
procedimientos de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Zaragoza: 

PPRL-403 Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos 
laborales en la coordinación de las distintas actividades empresariales, en 
contratos o subcontratas de obras y servicios. 
PPRL-403-1 Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos 
laborales en la coordinación de las distintas actividades empresariales, en 
contratos o subcontratas de obras. ) 
PPRL-403-2 Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos 

) 
laborales en la coordinación de las distintas actividades empresariales, en 

) contratos o subcontratas de servici0s o suministros. 
) PPRL-404 Procedimiento para la notificación de accidentes e incidentes de 

trabajo de trabajadores de empresas contratadas y subcontratadas. 
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La empresa adjudicataria deberá entregar en el plazo de un mes desde la firma 
del contrato la siguiente documentación: 

Certificado acreditativo de la modalidad elegida para la organización de las 
actividades preventivas según el Reglamento de los Servicios de Prevención 
39/1997 de 17 de enero. 

Listado de personal contratado que va a prestar servicios indicando nO DNI, nO 
de afiliación a la Seguridad Social y puesto a desempeñar. 

Evaluación de riesgos de la tarea o tareas a desarrollar en el centro de 
trabajo, así como la planificación preventiva a desarrollar por la empresa. 

Certificado acreditativo de la información, relativa a los riesgos del puestos de 
trabajo, entregada a todos y cada uno de los trabajadores, según el artículo 19 de 
la Ley 31/1995. ) 

Certificado acreditativo de la formación impartida a todos y cada uno de los 
trabajadores (Diploma de Mutua de Accidentes o entidad acreditada). 

Certificado de la acreditación de la entidad que presta el servicio de vigilancia 
de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, según el artículo 22 de 
la Ley 31/1995. 

Certificado de la mutua de accidentes de trabajo o entidad autorizada, de cada 
trabajador que acredite que ha pasado el reconocimiento médico de la aptitud de 
cada trabajador conforme al reconocimiento médico laboral específico al puesto. 

Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 
Fotocopia del · TC2 correspondiente al personal que va a intervenir 

(subrayando a los mismos) o fotocopia del alta en seguridad social en caso de 
que no aparezcan todavía. 

Certificado, en caso de contrato de obra, de estar inscrita en el Registro de 
Empresas Acreditadas (a partir de la entrada en vigor de la Ley 32/2006). 

Certificado que acredite el nombramiento de determinados trabajadores como 
)recursos preventivos, indicando sus nombres. 

Junto con dicha documentación entregará el documento de acreditación de ) 

dicha entrega según el modelo R-7 (MODELO DE ACREDITACiÓN DEL ) 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES ) 
ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA 
PARA EL SERVICIO GESTOR). 

En el caso de que se produzca alguna vanaclon durante el desarrollo del 
contrato, deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 

En el caso de que cese un trabajador y se sustituya por otro con un nuevo contrato, 

se deberá comunicar con carácter inmediato dicha circunstancia, aportando la 

documentación inicial antes reseñada. 

En el caso de que varíe el contenido del puesto en relación a las condiciones de 

seguridad y salud laboral, se deberá aportar nuevo certificado de la formación e 

información sobre los riesgos inherentes a su nuevo puesto o circunstancia. 

Copia de las liquidaciones a la seguridad social (modelos TC1 y TC2) 

correspondientes al personal que interviene en la obra o servicio, subrayando a los 

mismos (mínimo cuatrimestralmente). 
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El intercambio de información deberá realizarse según los modelos definidos en 
este Pliego. El informe mensual de accidentes deberá realizarse según el modelo 
definido. 

Se informa que el Servicio de Conservación de Infraestructuras proporcionará 
una copia de toda esta documentación al Coordinador de Seguridad y Salud para que 
ejerza la coordinación de las actividades empresariales. 

Artículo 24.- SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

El Adjudicatario de cada zona estará obligado a instalar y mantener bajo su 
responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones 
necesarias y adecuadas para las zonas donde se esté trabajando, tanto de carácter 
diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y 
obteniendo en todo momento las autorizaciones necesarias para las ejecuciones 
parciales. 

El tipo de vallas, balizamiento, señalización, protección, iluminación, pintura y 
señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los modelos 
reglamentarios, debiendo en los trabajos que por su importancia lo requieran, mantener 
permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de 
dichas señales. 

El Adjudicatario de cada zona deberá cumplir las ordenanzas que sobre esta 
materia estén vigentes, así como las indicaciones del Servicio de Conservación de 
Infraestructuras y del Servicio de Movilidad Urbana. 

) 

J 

) 

Todas y cada una de las vallas llevarán carteles o pegatinas de identificación de 
40x30 cm de tamaño aproximado, siendo la banda superior de fondo rojo con la 
identificación del Ayuntamiento de Zaragoza y la banda inferior de fondo blanco con la 
identificación de la empresa adjudicataria, según el diseño contemplado en el "Manual de 
Identidad Corporativa". No se admiten ni logotipos antiguos del Ayuntamiento de 
Zaragoza ni carteles de identificación diferentes a lo indicado. Todas las vallas estarán 
en un correcto estado de conservación, careciendo de puntos de corrosión. 

) 

J 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
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ESPECIAL DE EMPLEO 


Obras de ~ejora · de la accesibilidad peatonal 


Perdonen las molestias 
) 

) 

En caso de emplear en algún momento cintas plásticas de zonificación, deberán 
llevar (anto la identificación del Ayuntamiento de Zaragoza como de la empresa 
contratista, según el diseño contemplado en el "Manual de Identidad Corporativa". 

A la finalización del contrato, el Adjudicatario deberá eliminar en el plazo de dos 
semanas toda identificación que vincule los vehículos, instalaciones, maquinaria y 
elementos auxiliares (vallas, etc.) afectos al cumplimiento del mismo, con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Al incumplimiento de esta condición se le aplicará lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

Artículo 25.- VIGILANCIA. INSPECCiÓN Y CONTROL 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene facultad para inspeccionar los trabajos que 
efectúe diariamente el Adjudicatario de cada zona con objeto de comprobar su calidad y 
efectuar su medición. 

El Adjudicatario de cada zona está obligado a dar toda clase de facilidades a los 
funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, del Servicio de Conservación de 
Infraestructuras, debidamente autorizados para las visitas de inspección que aparte de la 
vigilancia normal, sean realizadas a las instalaciones fijas o a los puntos donde ,se estén 
realizando trabajos. 

Los trabajos contratados estarán sometidos a la inspección y vigilancia municipal 
durante su jornada laboral, pudiendo el Ayuntamiento realizar las revisiones de personal 
y material que estime oportunas, en cualquier momento y lugar. El personal de ) 
inspección que al efecto designe el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá acceso a los 
locales y dependencias vinculadas a este pliego, y le serán facilitados cuantos datos 
precise a la organización de los servicios. 

Los técnicos municipales adscritos al Servicio de Conservación de 
Infraestructuras, procurarán dar las órdenes a través del responsable técnico del 
Adjudicatario y, en todo caso, informarán a éste de las instrucciones que den 
directamente a los trabajadores. 

El Adjudicatario de cada zona queda obligado a preparar cuantos informes y 
estudios relacionados con los distintos servicios de esta contrata le sean ordenados por 
el Ayuntamiento a través del Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

20 



La vigilancia, inspección y control de la seguridad y salud de las actuaciones 
corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud señalado por el Servicio de 
Conservación de Infraestructuras. 

Artículo 26.- DIRECCiÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria de cada zona dispondrá del personal técnico suficiente 
para la correcta realización de los trabajos objeto del presente pliego. 

Artículo 26.1.- Funciones del responsable técnico del adjudicatario 

El responsable técnico del Adjudicatario de cada zona se responsabilizará de la 
correcta y segura ejecución de los trabajos. 

Este técnico deberá dirigir al personal, supervisar y coordinar los trabajos de 
acuerdo a las atribuciones y competencias propias, y siempre de acuerdo con la 
definición técnica emanada desde la inspección municipal del personal del Servicio de 
Conservación de Infraestructuras. 

Especialmente será responsable de la adopción de medidas prevención de 
riesgos a los trabajadores, a terceras personas y a bienes en general, tanto interiormente 
en las áreas de trabajo, como del entorno, con especial hincapié en los periodos de 
tiempo (nocturno, festivo, etc.) en los que las labores estén interrumpidas. Tendrá 
también la obligación de coordinar las actividades preventivas. 

Será también por cuenta del responsable técnico de cada zona, la compilación y 
configuración de la documentación y estudios previos necesarios, los cuales no 
supondrán costo alguno para el Ayuntamiento. 

Artículo 26.2.- Protección, y seguridad y salud de los trabajos 

El responsable técnico del Adjudicatario organizará la colocación y mantenimiento 
de vallas de protección, barreras new-jersey, balizas luminosas, paneles direccionales, 
señales de obra, etc. con objeto de garantizar la perfecta señalización y protección de las 
zonas objeto de los trabajos recogidos en el presente contrato. 

Deberá comunicar al- Coordinador de Seguridad y Salud por fax u otros medios 
similares todos los días a primera hora incluyendo las guardias todas las actuaciones en 
ejecución. Atenderá en todo momento las indicaciones que reciba del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

Las demoliciones, catas, embaldosados, acopios y cualquier tipo de abertura u 
. ) obstáculo existente en la zona de trabajo deberá estar totalmente rodeado con vallado 

metálico de protección. En caso de que sean necesario mantener el paso de peatones se 

21 



colocarán pasarelas metálicas con barandillas, no admitiéndose tablones o planchas de 
madera. 

La empresa adjudicataria será la responsable directa y única de los daños que 
puedan inferirse a los peatones, vehículos, servicios o fincas, como consecuencia de la 
realiz~ción de los trabajos. 

Deberá pues, el Adjudicatario de cada zona adoptar cuantas medidas de 
seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de protección así como las 
que disponga en cualquier momento el responsable técnico de la zona. 

Artículo 27.- PLAZO DE GARANTíA 

El plazo de garantía de cada trabajo será de dos años, desde el día de expedición 
de la certificación en que se incluya reflejado el concepto de "LIQUIDACIÓN" de dicho 
trabajo, por considerar que la expediCión de la liquidación supone la recepción de la obra. 
Durante dicho tiempo el Adjudicatario será responsable de los defectos que puedan 
advertirse en los trabajos ejecutados. 

Artículo 28.- ACTA DE INICIACiÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato empezará a contar desde la fecha de la firma del contrato 
pero a efectos de fijar la fecha de inicio de los trabajos, una vez firmado el contrato y 
aprobado el Procedimiento de seguridad y salud, se firmará el Acta de iniciación del 
contrato. 

Artículo 29.- ACTA DE FINALIZACiÓN DEL CONTRATO 

A efectos de devolución del aval, una vez terminado el contrato se firmará el Acta 
de finalización del contrato. 

} 

) 

I.C. de Zaragoza, 6 de febrero de 2017 

Fdo.: Jesús 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 A: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

Núm. Código UM Descripción Precio en letra Pre?io 
1 AOA01 m2 Demolición de pavimento flexible Diez euros con ochenta y 10,84 

en calzada de cualquier tipo, has­ cuatro cents. 
ta un espesor dé 30 cm., incluso 
recorte de juntas, carga y trans­
porte de productos a vertedero. 

2 AOA02 m2 Demolición de pavimento rígido Once euros con cincuenta y 11,56 
en calzada de cualquier tipo hasta seis cents. 
un espesor de 30 cm., fncluso re­

_cortE;!, de juntas, carga y transporte 
de productos a vertedero. 

3 AOA03 m2 Demolición de pavimento mixto en Once euros con setenta 11,70 
) calzada, compuesto por firmes rí­ cents. 
") gidos y flexibles de cualquier tipo, 

hasta un espesor de 50 cm., inclu­ . 
so recorte de juntas, carga y 
transporte de productos a verted e­
ro. 

4 AOA04 m2 Demolición de, pavimento flexible Ocho euros con dieciséis 8,16 
en aceras de cualquier tipo, hasta cents. 
un espesor de 30 cm., incluyendo 
la demolición de bordillos interio­
res y perimetrales, encintados y 
caces, recortes de juntas y trans­
porte de productos a vertedero. 

5 AOA05 m2 Demolición, de pavimento ' rfgido Nueve euros con cincuenta 9,58 
en acera, formado por hormigón o y ocho cents. 
por loseta hidráulica y solera de 
hormigón, hasta un espesor de 30 
cm., incluyendo la demolición de 
bordillos interiores y perimetrales, 
encintados y caces, recortes de 
juntas, carga y transporte de pro­
ductos a vertedero. 

6 AOA06 m2 Levante y posible recuperación de Dieciocho euros con cin­ 18,52 
adoquines, incluso demolición de cuenta y dos cents. 
su cimiento de cualquier tipo, car" 
ga y transporte a acopio de los uti­

) nzables y a vertedero de los pro­
) ductos residuales. 

J , 7 -AOA10 m2 levante de adoquines sin recupe­
ración, incluso demolición de su 

Quince euros con setenta y 
cuatro cents. 

15,74 

cimiento de cualquier tipo, carga y 

) 
, transporte a vertedero de los pro­
ductos residuales. 

8 AOA11 mi Levante y posible recuperación de Seis euros con setenta y 6,76 ' 
bordillo, incluso demolicióri de ci­ seis cents. 
miE;!nto de cualquier tipo, carga y 
transporte a acopio de los utili­

) 

) 

) 
9 AOA12 mi 

zables y a vertedero de ,los pro­
, duetos residuales 

Levante de bordillo sin recupera,. 
ción, incluso demolición de ci­

Cinco euros con setenta y 
cinco cents. 

5,75 

miento de cualquier tipo, carga y 
transporte a vertedero de los pro­
ductos residuales. 

J 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCiAL 2017-2019 A: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

Núm. Código 
10 AOB01 

11 AOB02 

12 AOB03 

13 AOB04 

14 AOB07 

15 AOC01 

16 AOC02 

17 AOC03 

18 AOD01 

19 AOD02 

20 	 AOD03 

21 	 AOE01 

UM Descripción Precio en letra 

m3 Demolición de obra de fábrica con Quince euros con doce 
excavadora mecanica, de ,cual­ cents. 
quier tipo, dimensión y profundi­
dad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero., 

m3 Demolición de obra de fábrica con Veintisiete euros con diecio­
martillo hidraúlico, de cualquier ti- cho cents . 
po dimensión y.profundidad, inclu­
so carga y transporte de produc­
tos a vertedero. 

m3 	Demolición de obra de fábrica con Ciento sesenta y un euros 
compresor y martillo manual de con cincuenta y seis cents. 
cualquier tipo, dimensión y profun­
didad, incluso carga y transporte 
de productos a vertedero. 

ud 	 Demolición de sumidero, incluyen­ Ciento ocho euros con cin­
do arqueta y conducto, carga y cuenta y seis cents. 
transporte de productos a vetede­
ro o acopio, ~sí como terraplena­
do del hueco resultante. 

m2 	 DemoliciÓn de paramento vertical Cinco euros con diecisiete 
de obra de fábrica sobre el terre­ cents. 
no, sin armar, de cualquier dimen­
sión, incluso .carga y transporte de 
productos a vertedero. 

ud 	 Apeo de arbol y extracción de to- Noventa y tres· euros con se­
cón hasta 30 cm. de diámetro de . senta y nueve cents. 
tronco, incluso excavaciones, me­
dios auxiliares, carga, transporte a 
vertedero y relleno compactado. 

.ud 	 Apeo de árbol y extracción de to- Ciento noventa y siete euros 
cón de 30 a 60 cm. de diámetro con setenta Y' un tents. 
de tronco, incluso excavaciones, 
medios auxiliares, carga, transpor­
te a vertedero y relleno compacta­
do. 

-
. ud 	 Protección de tronco de arbol con Cuarenta y cuatro euros con 

tablones de madera hasta una al- catorce éents. 
tura de 2m. 

m2 	Fresado 'mecánico de pavimento Seis euros con sesenta y 
de mezcla bituminosa en un espe­ seis cents. 
sor de 4 cm., incluso recorte de 
juntas y transporte de productos a 
vertedero. ­

m2 	 Fresado' ,mecánico ' de pavimento Ocho euros. 
de mezcla bituminosa en un espe­
sor de 5 cm., incluso recorte de 
juntas y transporte de productos a 
vertedero. 

m2 	 Microfresado mecánico de pavi- Dos euros con setenta y cin­
mento de mezcla bituminosa para ca cents. 
posterior aplicación de pintura, jn,­

cluso transporte de productos a 
vertedero, totalmente acabado. 

ml - Recorte de pavimento de cual- Cinco euros con treinta y un 
quier tipo con amoladora de disco. cents. 

Precio 

15,12 

27,18 

161,56 

108,56 

5,17 

93,69 

197,71 

44,14 

6,66 

) 

) 

) 

) 

8,00 

2,75 ) 

5,31 

. ' 	 2 




Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 A: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

Núm. Código UM 	 DescriE:!ción Precio en letra Precio 

22 AOF03 ud 	 Levante y traslado de señal de Cuarenta y ocho euros con 48,81 
tráfico o parada bus, incluso de- ochenta y un cents. 
molición de solera y transporte de 
productos sobrantes a vertedero. 

23 AOF06 ' ud 	 Levante y anulación de antigua Ciento treinta y tres euros 133,~0 
boca de riego, incluso tubería de con cuarenta cents. 
toma, demoliciones adicionales de 
pavimentos, excavaciones, terra­
plenados y reposiciones pavimen­
tos, así como traslado a almace­
nes municipales de boca de riego 
anulada, totalmente terminado. 

24 AOF09 ud 	 Levante y traslado de buzón de Noventa y cuatro euros con 94,34 
correos, incluso demolición de 50- treinta y cuatro cents. 
lera Y' transporte de productos 
sobrantes avertedero. 

25 AOF10 mi 	 Desmontaje de barandilla metáti- Diecinueve euros con veinti- 19,26 
ca por medios manuales, demoli- séis cents. 
ción de cimentación, incluso aGo­
pio de barandilla y transporte a 
vertedero de la cimentación de­
molida de material sobrante o a 
almacén del material recuperable. 

26 AOF11 ud 	 Levante y traslado de señal de Ciento cuarenta euros. 140,00 
banco, incluso demolición de sole­
ra, transporte de productos 
sobrant,es a vertedero y reposi­
ción de pavimento . 
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TíTULO CAPíTULO 

B: EXCAVACIONES 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 B: EXCAVACIONES. 

, Núm. Código UM Descripción Precio en letra Precio 
1 BOA01 m2 Escarificado, regularización y Un euro con veintidós cents. 1,22 

compaGtación de. terrenos existen- . 
tes o resultantes. 

2 BOA02 m3 Excavación en la explanación en Dos euros con noventa y 2,94 
, cualquier terreno y espesor, inclu­ cuatro cents. 
so refino y compactación. 

3 BOB03 m3 Excavación en zanjas, catas o lo­ Setenta y siete .euros con 77,43 
calización de servicios, con me­ cuarenta,y tres cents. 
dios' manuales, en cualquier clase 
de terreno y profundidad, incluso 
entibación, agotamiento y mante­
nimiento de s~rvicios existentes. 

4 BOB04 m3 Excavación en zanjas, y emplaza- Dieciocho euros con cu3ren- 18,47 
mientos con medios mecánicos y ta y siete cents. 
manuales, en cualquier clase qe 
terreno y profuncijdad, mantenien­
do los servicios existentes, incluso 
entibación, agotamiento, refino y 
compactación del fondo. 

5 BOBOS m3 	Excavación en zanjas yemplaza­ Cinco euros con ochenta y 5,85 
mientos con medios mecánicos, cinco cents. 
en cualquier clase de terreno y , 
profundidad, manteniendo los ser­
vicios existentes, incluso entiba­
ción, agotamiento, refino y com­
pactación de fondo. 

6 BOC01 m3 	Carga y transporte de tierras pro- . Siete euros con treinta y 7,39 
cedentes de la excavación a ver­ nueve cents. 
tedero, acopi<? o lugar de empleo. 

7 BOE01 tm 	 Canon de gestión de escombro Cuatro euros con nueve 4,09 
limpio (escombro pétreo con den­ cents .. 
sidad superior a 1 .200 kg/r'n3

) ·in­
cluso caracterización inicial, emi­
sión de documento de aceptación, 

\ gestión administrativa, documen­
, 
J tos de control y seguimiento. ma­


) nipulación y documentáción com­
plementaria. 

) 8 BOE02 tm 	 Canon de gestión de escombro Seis euros con veintiséis 6,26 
mixto (escombro mezclado con cents. 
densidad superior a 1.200 Kg/m3 

o pétreo con densidad comprendi­
da entre 800 y 1.200 Kg/m3) inclu­
so caracterización inicial, emisión 
de, documento de aceptación, ges- . 

J 	 tión administrativa, documentos 

de control y segúimiento, manipu­

lación y documentación comple­

mentaria. 


9 BOE03 tm' Canon de gestión de escombro Nueve euros con treinta y . 9,38 

sucio (escombro con densidad in­ ocho cents. 

ferior a 800 Kg/m3) incluso carac­

terización inicial, emisión de docu.,. 

mento de aceptación, gestión ad­

ministrativa, documentos de con­

trol y, seguimiento, manipulación y 

documentación complementaria. 

J 




Obra: BO OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 B: EXCAVACIONES. 

Núm. Código UM 
10 BOE04 tm 

11 BOE05 tm 

12 BOE06 tm 

13 BOE07 tm 

14 BOE08 tm 

15 BOE09 tm 

Descripción 
Canon de eliminación de residuos 
peligrosos mediante depósito en 
vertedero con densidades supe­
riores a 0,7 Um3, incluso carcateri­
zación inicial, emisión de docu­
mento de aceptación, gestión ad­
ministrativa, documentos de con­
trol y seguimiento, manipulación y 
documentación complementaria. 

Canon de eliminación de residuos 
peligrosos mediante depósito en 
vertedero con densidades supe­
riores a 0,4 Um3 e iguales o infe­
riores a 0.7 Um3, incluso carapteri­
zación inicial, emisión de docu­
mentode aceptación, gestión ad­
ministrativa, documentos de con­
trol y seguimiento, manipulación y 
docum'entación complementaria. 

Canon de eliminación d~ residuos 
peligrosos mediante depósito en 
vertedero con densidades supe­
riores a 0,2 Um3 e iguales o infe­
riores a 0.4 Um3, incluso caracteri­
zación inicial, emisión de docu­
mento de aceptación, gestión ad­
ministrativa, documentos de co'n­
trol y ~eguimiento, manipulaCión y 
documentaCión complementaria. 

Canon de eliminación de residuos 
peligrosos mediante depósito en 
vertedero con densidades iguales 
e inferiores a 0.2 Um3, incluso ca:­
racterización inicial, emisión , de 
documento de aceptación, gestión 
administrativa, documentos de 
control y seguimiento, manipula­
ción y documentación comple­
mentaria. 

Canon de eliminación de residuos 
no peligrosos mediante depósito 
en vertedero con densidades su-o 
periores a 0,7 Um3, incluso carac­
terización inicial, emisión de docu­
mento de aceptaCión, gestión ad­
ministrativa, documeritos de con­
trol y seguimiento, manipulación y 
documentación complementaria. 

Canon de eliminación de residuos 
no peligrosos mediante depósito 
en . vertedero con densidades su­
periores a 004 Uri13 e iguales o in", 
feriares a 0.7 Um3, incluso carac­
terización. inicial, emisión de docu-

Precio en letra 
Ciento veintiséis euros con 
. noventa y siete cents. 

Ciento rioventa y dos euros 
con siete cents. 

Doscientos treinta y un eu­
ros con cuarenta cents. 

Cuatrocientos veintiséis éu­
ros con veinticinco cents. 

Veintiséis euros con cin­
cuenta y dOs cénts. 

Treinta y nueve euros con 
cincuenta y cinco cents. 

Precio 
126,97 

192,07 

231,40 

426,25 

) 

) 

) 

) 

) 

26,52 ) 

) 

39,55 

2 




Obra: BO OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 B: EXCAVACIONES. 

Núm, Código UM Descripción Precio en letra Precio 

mento de aceptación, gestión ad­
ministrativa; documentos de con­
trol y seguimiento, manipulación y 
documentación complementaria. 

, 1 16, BOE10 tm Carian de eliminación de ~esiduos Cuarenta y nueve euros con 
"r \ no peligrosos mediante depósito cincuenta y cuatro cents. 

en vertedero con densidades 
iguales o inferjores a 0.4 tlm3, in­
chJSO caracterización inicial, emi­
sión de documento de aceptación, 
gestión administrativa, documen­

) tos de control y seguimiento, ma­
nipulación y documentación com­

') 
plementaria. ' 

) 

) 

) 
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TíTULO CAPíTULO 

) C: TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES 
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@Obra: SO OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 C: TERRAPLENES y CAPAS GRANULA 

Núm. Código UM Descripción Precio en letra .Precio 
1 COA01 m3 Terraplenado en la explanación Cuatro euros con cineuenta 4,50 

con suelos seleccionados proce­ cents. 
dentes de la excavación, incluso 
carga y transporte, extendido, hu­
mectación, compactación por ton­
gadas, refino y formación de pen­
dientes, 

2 COA02 m3 Terraplenado en la explanación Ocho euros con veintidós 8,22 
con suelos seleccionados de prés­ cents. 
tamos, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación, compac­
tación. por tongadas, refino y for­
mación de pendientes. 

3 COA03 m3 Relleno o terraplenado en zanjas Ocho euros con se~enta y 8,79 
o emplazamientos con suelos se­ nueve~' cents. 

leccionados procedentes de la ex­
cavación, incluso carga y trans­
porte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 

4 COA04 m3 Relleno o terraplenado en zanjas Doce'euros con ochenta y 12,82 , 
o emplazamientos con suelos se­ dos cents. 
leccionados procedentes de prés­
tamos, incluso extracción, carga y 

' transporte, extendido, humecta­
ción, compactación por tongad~s. 

5 COB01 iTl3 Subbase granular, incluso extrac- Quince'euros 'con veintisiete 15,27 
ción, carga, transporte, extendido, cents. 
humectación y compactación por 
tongadas. ' 

6 COB02 m3 Base granular de zahorra a,rtificial, Veintidós euros con cuaren­ 22,41 
' incluso extraccióri, machaqueo, ta y un cents. 

clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y com-' 
pactación por tongadas; 

7 COB04 rn3 Tierra vegetal, incluso extracción, Diecisiete euros con dieci- , 17,16 
carga, transporte, extendido, lim-­ séis cents. 
pieza y rastrillado. 

. ) 8 COC01 m3 Arena limosa, incluso extracción, 
carga, transporte, extendido y 

Treinta y cuatro euros con 
sesenta y cinco cents. 

34,65 

cOmpactación. 
9 COC02 m3 Arena de machaqueo blanca de Veintinuev~ euros con se­ '29,62 

Muel, incluso extracción, carga, senta y dos cents. 
transporte, extendido y compacta­
ción. I 

10 COC03 m3 Arena lavada de río, incluso ex­ Treinta y ocho euros con 38,02 
tracción, carga, transporte, exten­ dos cents. 
dido y compactación. 

11 COC04 Arena de machaqueo blanca -de Sesenta y tres euros. 63,00 
,J Muel con emulsionante con pro­

piedades conlgomerantes, incluso 

) extracción, carga, -transporte, 
tendido y compactación. 

ex­

) 
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Obra: ~D .OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 D: t-fORMIGONES 

Núm. Código UM 	 Descri~ción Precio en letra Precio 

1 DOA01 m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado Noventa euros con dieciséis 90,16 
en obra. cents. 

2 DOA02 m3 Hormigón HNE-15/P/22/1 olla, co- Ciento un euros con cuatro 101,04 
iocado en obra, vibrado y curado. cents. 

3 DOA03 m3 Hormigón HM-20/P/22/1 olla, co- Ciento once el..\ros con se- 111,66 
locada en obra, vibrado y curado, senta y seis cents. 
en pequeñas obras de fábrica, in­
cluso parte proporcional de juntas 
y mechinales. ' 

4 DOA04 m3 	Hormigón HM-25/P/22/1 o lIa colo- Ciento doce euros con no- 112,96 
cado én obra, vibrado y curado, venta 'y seis cents. 
en obras de fábrica, incluso parte 
proporcional de juntas y mechina­
les. 

5 DOA11 m3 	Mortero <;le relleno de baja resis- . Setenta y cinco euros con 75,75 
tencia en trasdosado de obras de setenta y cinco cents. 
fábrica, relleno de minas, zanjas y 

) sustitución de te'rreno, incluso 
) 'vibra,go y puesta en obra. 

6 DOC01 m2 	Encofrado y desencofrado con Veintiocho euros con ochen- 28,84 
moldes metálicos o madera, inclu- ta y cuatro cents. 
so repaso de juntas y superficies. 

7 DOD01 m2 	Solera de hormigón HNE-15/P/22 Trece euros con cuatro 13,04 
de 10 cm. de espesor, incluso cents. 
compactaCión del terreno soporte, 
ejecución de juntas y curado. 

8 DOD02 m2 	Solera de hormigón HNE·15/P/22 Quince euros cOn setenta y 15,75 
de 13 cm. de espesor, incluso cinco cents. 
compactación del terreno soporte, 
ejec~ción de juntas y cun:~do. 

9 DOD03 m2 	Solera de hormigón HNE-15/P/22 Dieciocho euros con Cljaren- 18,40 
de 15 cm; de espesor, incluso ta cents. 
compactación del terreno soporte, 
ejecución de juntas y curado. 

10 DOD04 m2 	Solera de hormigón HNE-15/P/22 Veintiún euros con cincuen- 21,51 
de 18 cm. de espesor, incluso ta y un cents. 
compactación del terreno soporte, 

) 
ejecución de juntas y curado. 

11 DOD05 m2 Solera de hormigón HNE-15/P/22 Veintitrés euros con veinte 23',20 
de 20 cm. de espesor, incluso cents. 

) compactación del terreno soporte, 
ejecución de juntas y curado. 

12 DOE01 m2 Losa de hormigón HM-30/P/22/11a Treinta y seis euros con cua- 36,48 
en aparcamiento, de 25 cm. de renta y ocho cents. 
espesor, colocado en obra, cura­
do y vibrado, incluso parte propor­
cional de encofrado, juntas y su 
sellado. 

13 DOG01 m3 	Grava cemento con un contenido Cincuenta ytres .euros con 53,45 
mínimo en cemento del 3 % en cuarenta y cinco cents. 
peso y resistencia a compresión a 
los siete días no inferior a 3,5 
N/mm2, extendida y compactada 
en capas de cualquier espesor. 

1 



'1 ., 
Obra: SO OBRAS EMPECO SOCIAL 2017-2019 O: HORMIGONES 

Núm. Código ~M Descripción Precio en letra Precio 

14 DOG02 m2 Base de grava cemento de 20 cm Diez euros con sesent¡;¡ y 10,69 
de espesor, con un contenido mí- , nueve 'cents. 
nimo en cemento en peso del 3 % 
Y resistencia a compresión a los 
siete días no inferior a 3,5 N/mm2, 
extendida y compactada. ) 

15 DOG04 m3 Suelo cemento con un contenido Veintinueve euros con vein­ 29,28 
mínimo, en cemento en peso, del tiocho cents. 
3% y resistencia a compresión a 
los 7 díás no inferior a 2,0 N/mm2, 
extendido y compactado. 

16 DOH23 m2 Tratamiento adhesivo a base de Doce elJros con treinta y 12,36 
resinas epoxi en unión' de hormi­ seis cents. 
gón fresco con hormigón endure­
cido, totalmente terminado. 

17 DOH24 m2 Tratamiento adhesivo antidesli- Diecisiete euros con treinta y 17,36 
zantea base de ,resinas epoxi con 
carborundo o similar, totalmente 

. seis cents. 
) 

terminado. 

) 

) 

.) 

) 

) 
• I 

) 

) 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019E: MEZCLAS SITUMINOSAS y RIEGOS 

Núm. Código UM Descripción " Precio en letra Precio 

1 EOA01 m2 Mezcla bituminosa en caliente, ti­ Veintiún euros con sesenta 21,67 
po AC11 SURF 50rto D de 5 cm. y siete cents. 
de espesor consolidado, en super­
ficies < 100 m2, incluso extendi­
do, compactación y parte propor­
cional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 

2 EOA11 m2 	Mezcla bituminosa en caliente, ti- Treinta euros con noventa y 30,97 
po AC16 BASE/BIN 50/70 S de 7 siete cents. · 
cm. de espesor consolidado, en 
superficies < 100 m2, incluso ex­
tendido, compactación y parte

) 
proporcional de riego de imprima- ' 

) ción o adherencia, recortes yjun­
taso 

3 EOA35 m2 	MezcJa bituminosa en caliente, de. Seis euros con ochenta y 6,85 
cualquier tipo, extendida a mano, cinco cents. 
por cm. de espesor consolidado, 
en cualquier superficie, incluso ex­
tendido, compactación -con com­
pactadores manuales y p>arte pro­
porcional de riego de imprimación 
o adherencia, recortes y juntas. 

4 EOA38 ud 	 Canon de desplamiento a pie de Ochocientos cincuenta eu- 850,00 
obra de equipo de equipo mecáni­ ros. 
co de extendido y'compactado de 
mezclas bituminosas en caliente 
para superficies inferiores a 300 
m2. 

5 EOB01 Ud 	 Adaptación de trampillón a la ra­ Cincuenta y un euros con 51-,78 
sante definitiva incluso demolicio­ setenta y ocho cerits. 
nes, elementos metalicos auxilia­
res, obras de tierra, rejuntado y

) 
terminación. 

j 
6 EOB02 Ud Adaptación de sumidero a la ra- Cuarenta y nueve euros con 49,13 

) sante definitiva incluso demolicio- trece cents. 

nes, elementos metalicos' auxilia­
res, obras de tierra, rejuntado y 

termil)ación. 


7 EOB03 Ud 	 Adaptación de tapa 20 x 20 cm a Cincuenta y un euros con 51,78 
la rasante definitiva incluso demo­ setenta y ocho cents. 
liciones, elementos metalicos au­
xiliares, obras de tierra, rejunta,do 
y terminación. 

8' EOB04 Ud 	 Adaptación tapa 40x40 cm él la ra- Sesenta y nueve eu(o~ con 69,93 
, sante definitiva incluso demolicio­ noventa y tres cents: 
nes, elementos metalicos auxilia­
res, obras de tierra, rejuntado y 

) terminación. 	 . 

9 EOB05 Ud 	 Adaptación de tapa 60x60 cm a la Ochenta y siete euros con 87,23 
rasante definitiva incluso demoli­ veintitrés cents. 

) 	 ciones, elementos metalicos auxi­
liares, obras de tierra, rejuntado y 
terminación. 

1 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019E: MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS 

r' 

Núm. Código UM 	 Descripción Precio en letra Precio 
')

10 EOBG6 Ud 	 Adaptación de tapa 0 60 cm a la Ciento catorce ~uros con se- 114,76 

rasante definitiva incluso demoli- tenta y s~is cents. 

ciones, elementos metalicos auxi­
liares, obraS de tierra, rejuntado y 

term inación. 


11 EOB07 Ud 	 Adaptación de tapa 0 80 cm a la Cíerito veintiséis euros con 126,67 

rasante definitiva incluso demoli- sesenta y siete cents. 

ciones, elementos metalicos auxi­
liares, obras de tierra, rejuntado y 

term inación. 


12' EOB08 Ud 	 Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la Doscientos diez euros con 210,34 

rasante definitiva incluso demoli- treinta y cuatro cents. 

ciones, elementos metalicos auxi­
liares, obras de tierra, rejuntado y 

terminación. 


13 EOB09 Ud 	 Adaptación de protección ,U a la Treinta ynueve euros con 39,13 

rasante definitiva inCluso demoli- trece cents. 

ciones, elementos metalicos auxi­
liares, obras de tierra, rejuntado y 

terminación. 


14 EOB10 Ud 	 Adaptación de pieza de caucho ti- Diecinueve euros con trece . 19~13 

po "cucaracha" a la rasante defini- cents. 

tiva incluso demoliciones, elemen~ 


/ 	
tos metalicos auxiliares, obras de 

tierra, rejuntado y terminación: 


15 EOC01 Ud 	 Adaptación de columna semafói'i- Ciénto cuarenta y nueve eu- 149,62 
ca a la rasante definitiva incluso ros con sésenta y dos cents. 
demoliciones, elementos metali-
CQS auxiliares, 'obras dé tierra, re­
juntadq y termináción. 

16 EOC02 Ud 	 Adaptación de baculo semafórico D9scientos cuarenta euros 240,40 
a,la rasante definitiva incluso de- con cuarenta cénts. ),. 
moliciones, elementos metalicos 

auxiliares, obras de tierra, rejunta­
do y terminación. 


17 EOC03 Ud 	 Adaptación de cabina telefónica a Doscientos setenta y seis 276,74 
la rasante definitiva incluso demo- euros con setenta y cuatro 
liciones, elementos metalicos au- ceÍlts. ) 

xiliares, obras de tierra, rejuntado ) 
y terminación. 

18 EOC04 Ud 	 Adaptación de rejilla ventilación a Ciento cincuenta y ocho eu- 158,95 
la rasante definitiva inGluso demo- ros con noventa y cinco 
liciónes, elementos metalicos au- cents. 
xiliares, obras de tierra, rejuntado J 
y terminación. 

19 EOC05 Ud 	 Adaptación de tapa transformador Ciento noventa y dos euros 192,17 
a la rasante definitiva incluso de- con diecisiete cents. 
moliciones, elementos metalicos . 
auxiliares, obras de tierra, rejunta­
do y terminación. 

) 

) 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIN!ENTOS DE ACERAS. 

Núm. Código UM Descripción 	 Precio en letra Precio 

1 FOA01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo Treinta y dos euros con se­ 32,72 
en relieve de 40x40x4 cm, cón ári­ tenta y dos cents. 
do de machaqueo al 50% de sili­
ceo y granito, de granulometria 
0/8mm aburjadadamecánicamen­
te salvo perímetro o cerquillo de 5 
mm de anchura incluso mortero 
de asiento M-250 de 4 cm de es­
pesor final, así como juntas, lava­
do y barrido. 

2 FOA02 m2 Pavimento de- baldosa hidráulica Veintiséis euros con sesenta 26,62 
de 20x20x3 cm, con cuatro pasti- y dos cents. 
lIas, colocada, incluso mortero de 
asiento' M-250 de 4 cm de espe­
sor final, así como juntas, lavado 
y tlarrido. ­

3 FOA03 m2 Pavimento de baldosa hidráulica Veintiséis euros con noventa 26,98 
de 25x25x3 cm, con 45 rectángu- - y ocho cents . 
los en relieve de 35x13x3 mm, en 
blanco y negro formando dibujo," 
colocada, incluso mortero de 
asiento M-250 de 4 'cm de espe- ? 

sor final, así como juntas, lavado 
. y barrido. 

4 FOA04 m2 Pavimento de baldosa de terrazo Veintisiete euros con oéhen- 27,84 
pulida de 40x40x3,5 cm, en colo- ta y cuatro cents . 
res rojo y blanco formando dibujo, 
de 25 pastillas, inclUso coloca­
ción, mortero de asiento M-250 de 
4 cm de espesor final, así como 
juntas, lavado y barrido. 

5 FOA05 r'n2 	 Pavimento de baldosa de terrazo Veintinueve euros con die- 29,18 
de 40x40x3.5 Cm , fabricada con ciocho cents. . 
árido silíceo rodado, visto y lava­
do (piedra enmorrillada), coloca­
da, incluso mortero de asiento M­
25,0 de 4 cm de espesor final , así 
como juntas, lavado y barrido. 

) 
6 ~OA06 m2 Pavimento de baldosa de terrazo Treinta y cinco euros con 35,21

) 
de 30x30x3 cm, "petrea" abujar­ veintiún cents. 


) 
 dada en color, inclusQ colocación, # 

mortero de asiento M-250 de 4 cm 
de espesor final así como juntas, 
recortes, lavado y barrido. 

7 FOA07 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, Veintinueve euros con die­ 29,18 
de 40x40x3.5 cm, con árido de ciocho cents . 

) machaqueo calizo incrustado y en 
relieve, en color blanco y negro, 
incluso colocación', mortero de 
asiento M-250 de 4 cm de espe­
sor final, así como juntas, lavado 
y barrido. 

FOA08 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, Treinta y nueve euros con 39,968
) 

en relieve de 30 x 30 x 3 cm ., en noventa y seis cents. 

colores rojo y verde, formando on­

das y guijarros, colocada, incluso 


J 

1 



Obra:. BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIMENTOS DE ACERAS. 

~Código UM 	 Descrij2ción Precio en letra Precio 

mortero de asiento M-250 de 4 

cm. de espesor, así como juntas, 

enlechado del mismo color, lava­
do y barrido. 


9 FOA09 m2 	 Pavimento de. baldosa hidráulica Treinta y dos euros-con 32,15 
de 20x20 negra y 30x30 blanca quince cents. ) 

por 3 cm de espesor, formando di­
bujo, incluso mortero de asiento 
M-250, de cuatro centímetros de 

) 
espesor, así como juntas, enle­

")chado, lavado y barrido. 

10 FOA10 m2 	Pavimento de terrazo granulado, Treinta y tres euros con cua- 33,47 

de 30x30x3 cm, en colores rojo, renta y siete cents. 

gris y blanco, formando dibujo, in­
cluso cortes en diagonal y de ter­
minación, sobre solera de mortero 

de cemento de 4 cm de espesor y 

250 Kgs/m3, así como juntas, en-

lechado del mismo color, lavado y 

barrido. 


11 FOA11 M2 Pavimento especial de aceras de Treinta y un euros con no- 31,91 

vibrazo-relieve, en baldosas de venta y-un cents; 

30x30x3,5 cm. de espesor, inclu"" 

so . compactación del terreno so­
porte, mortero. de . asiento de ce­
mento M-250 y 4 cm. de espesor, 

así como juntas, recortes,. enle­
chado, lavado, barrido, etc .., com­
pleto. 


. 12 FOA12 M2 	 Pavimento ~special de aceras de Treinta y dos euros con no- 32,91 
baldosas podotáctiles de tacos cir- venta y un cents. 
culares 0. 25 mm y de franjas di- \ 
reccionales 22 mm, de 3~30x3,5 
cm o de 40x40x3.5 cm' de espe­
sor, incluso compactación del te­
rreno soporte, mortero de asiento 
de cemento M~250 y 4 cm. de es­
pesor, así como ·jÚritas, recortes, 
enlechado, lavado, barrido, etc.. , 
completo. 

13 FOB01 m2 	Pavimento contínuo de aceras for- Dieciocho euros con veinti- '18,22 

mado por Io.sa de hormigón HM- dós cents. 

15 "in situ" de 10 cm. de espesor, 
 )
incluso compactación del' terreno 
soporte, ejecución de juntas, cura­
do, lavado y cepillado de la super­
ficie superior, de árido natural vis- J 
to de tamaño máximo 12 mm. 

14 FOB02 m2 	Pavimento contínuo de aceras for- Veinticuatro euros .con se- 24,71 
mado por losa de hormigón HM- tenta y un cents.. ) 
15 "in situ" de 15 cm. de espesor, 
incluso compactación del terreno 

)soporte, ejecución de juntas, cura- ", 

do, lavado y cepillado de la super­
ficie. superior, de. árido natural vis-
 J 
to de tamaño máximo 12 mm. 

2 

) 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIMENTOS DE ACERAS. 

Núm. Código UM Descripción 	 Precio en letra Precio 
15 FOS03 m2 	Pavimento contínuo (le ,aceras for- Veintinueve euros con cinco . 29,05 

mado por losa de hormigón HM- cents, 
15 "in situ" de 2Q cm. de espesor, 

' incluso compactación del terreno 
soporte, ejecución de juntas, cura­
do, lavado y cepillado de la super­
ficie superior, de árido natural vis­
to de tamaño máximo 12 mm. 

16 FOS04 m2 	Pavimento contínuo de 'aceras for­ Veinte euros con veintidós 20,22 
mado' por losa de hormigón HM- cents. 
15 "in situ" de 1 O cm. de espesor, 
resistente a terrenos yesíferos in- ' 
cluso compactación del terreno 
soporte, ejecución de juntas, cura­
do, lavado y' cepillado de la super­
ficie superior, de árido natural. vis­
to de.tamaño máximo 12 mm. 

17 FOS05 m2 	Pavimento contínuo de aceras for- Veintiséis euros con setenta 26,71 
mado por losa de hormigón HM- , y un cents . 
15 "in s,itu" de 15 cm. de espesor, 
resistente a terrenos yesíferos, in­
cluso compactación del terreno 
soporte, ejecución de juntas, cura­

\ do, lava<;lo y cepillado de la super­
ficie superior, de árido' natural vis­
to de tamaño máximo 12 mm. 

18 FOS06 m2 	Pavimento contínuo de aceras for- Treinta y un euros con cinco 31,05 
mado por losa de hormigón HM- cents. 
15 "in situ" de 20 cm. de espesor, ., 	 resistente a terrenos yesíferos, in.;. 

cluso compactación del terreno 

soporte, ejecución de juntas, cura­

) 	 do, lavado y cepillado de la super- ' 

ficie superior, de árido natural vis­} 
to de tamaño máximo 12 mm. 

19 FOCO 1 m2 Pavimento de losas de hormigón Treinta y seis euros con no'" 36,97 
de 6 cm de espesor, HM-25 pre­ , venta y siete cents. 
fabricado, de color gris u otros co­

) lores, incluso compactación del te­
) rreno soporte y mortero de asien­

. to M-250 de 4 cm . de espesor fi­) 
nal, colocación, juntas, enlechado 
lavado y barrido. ' " 

20 .' FOC02 m2 Pavimento de losas 'de hormigón Treinta y ocho euros con 38,36 
de 7 cm) HM-25 prefabricado, de treinta y seis cents. 
color gris u otros colores, incluso 
compactación del terreno s9porte 

) 	 y capa de mortero M-250 de 
asiento de 4 cm. de espesor,cor­

J tes, juntas, enlechado y barrido, 	 .. 
) totalmente terminado. 

21 FOC03 m2 Pavimento de losas de hormigón Cuarenta euros con quince 40,15 
de 8 cm de espesor, HM-25 pre­ cents. 
fabricadas, de color gris u otros 
colores, incluso compactación del 

3 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIMENTOS DE ACERAS. 

Núm. Código 

22 FOC04 

23 FOD01 

24 FOD02 

25 FOD03 . 

26 FOD04 

27 FaDOS 

28 FOD07 

29 FOD08 

30 FOD09 

' UM Descripción 	 Precio en letra 

terreno soporte y mortero ' M-250 

de asiento de 4 cm. ' de espesor, 

cortes y juntas, enlechado, lavado 

y barrido, totalmerite terminado. 


m2 	 Pavimento de losas de hormigón Cuarenta y cuatro euros con 
de 10 cm (le espesor, HA-25 pre- treinta y cinco cents. 
fabricadas, de color gris u otros 
colores, incluso compactación del 
terreno soporte, capa de mortero 
M-250 de asiento de 4 cm . de es­
pesor, cortes y 'juntas, enlechado, 
lavado y barrido,totalmente termi­
nado. 

m2 Pavimento de losa de 40x40x4 cm Setenta y-un euros con die­
de piedra· de granito o caliza abu­ ciséis cents. 
jardado, cólocada, incluso mortero 
de asiento M-250 de 4 cm. de es­
pesor final , así como juntas, lava­
do y barri.do. 

m2 	 Pavimento de losa de 40x40x4 cm Cincuenta y nueve euros 
de piedra de granito o caliza a corí treinta cents. 
corte de sierra, colocada, incluso 
mortero de asiento M~250 de 4 
cm. de espesor final, así como 
juntas, lavado y barrido. 

M2 , Pavimento de baldosa de 40x40 Cuarenta y siete euros con 
cm de arcilla tipo "toba" de color nueve cents. 
rojo, incluso mortero de asiento 
M-250 de cuatro cm. de ' espesor,­
parte proporcional ge juntas y re­
mates, totalmente terminada. 

m2 Colocación. de pavimento de cual- Catorce euros con veintinue­
quier tipo cedido por el Ayunta- ve cents . 
miento, incluso carga y transporte 
hasta lugar de empleo, mortero de 
asiento M-250 de 4 cms. de espe- , 
sor, cortes y juntas, enlachadb, la­
vado ' y barrido, totalmente termi­
nado. 

m2 Recuperación L limpieza y nu~va Treinta y siete euros con 
colocación de pavimento de cual­ ctJarenta tents. 
quier tipo, incluso cortes, juntas, 
enlechado y barrido, totalmente 
terminado. 

m2 Abujardado de aceras en pavi- Seis euros con sesenta y un 
mento de piedra caliza, de Calato- cents . 
rao, o granítica, incluso transporte 
de productos sobrantes a vertede­
ro, limpieza y aportación de' grupo 
eléctrico. 

m2 	 Granallado de tira de marmol u Diez euros con cuarenta y 
otro material, incluso limpieza y cinco cents. 
aportación de grupo eléctrico. 

m2 	Demolición, levante, acopio, lim­ Cuarenta y ocho euros con 
pieza y nueva colocación de pavi­ ochenta y tres cents. 
mento de piedra de cualquier di­
mensión y hasta 10 cm. de espe-

Precio 

44,35 

) 

71,16 

59,30 

47,09 

14,29 ) 

) 

) 

) 

) 

) 

37,40 

6,61' 

10,45 

) 

48,83 

? 4 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIMENTOS DE ACERAS. 

Núm. Código UM Descripción 	 Precio en letra Precio 

sor sobre capa de mortero M-250 
de 4 c!J1. de espesor, incluso cor­
tes, juntas, enlechado, lavado y 
barrido, totalmente terminado. 

31 FOD10 m2 Demolición, levante, acopio, lim- Sesenta y un euros con die- 61 ,18 
pieza y nueva colocación de pavi- ciocho cents . 
mento de piedra de cualquier di­
mensión y hasta 15 cm. de espe­
sor sobre capa de mortero M-250 
de 4 cm. de espesor, incluso cor­
tes, juntas, enlechado, lavado y 
barrido, totalmente terminado. 

32 FOD11 m2 Pavimer:lto de piedra de granito de Ciento Cinc(.Jenta y un euros 151,18 
color gri~ de dimensiones con dieciocho cents. 
55x70x6 cm. incluso capa de mor.., 
tero M-250 de 4 cms. de spesor, 
incluso cortes, juntas, enlechado, 
lavado y barrido, totalmente termi­
nado. 

33 FQD12 m2 Pavimento de piedra 'de granito de Doscientos cincuenta y siete 257,82 
color rojo de dimensiones euros con ochenta y dos 
55x70x6 cm. incluso capa de mor­ cents. 
tero M-250 de 4 cms. de espesor, 
cortes, juntas, enlechado, lavado 
y barrido, totalmente terminado. 

34 FOD13 m2 Pavimento de piedra de granito de Doscientos setenta y un eu­ 271,55 
cualquier color de dimensiones ros con cincuenta y cinco 
70x70x15 cm. incluso capa de cents. 
mortero M-250 de 4 cms. de spe­
sor, incluso cortes, juntas, enle­
ctiado, lavado y barrido, totalmen­
te terminado. 

35 FOD14 m2 Pavimento de de baldosa de 30 x Ochenta y nueve euros con 89,06 
30 x 3 cm. ó 40 x 40 x 3 cm, ó 40 seis cents. 
x 30 x 3 cm, de piedra caliza de 
Calatorao a corte de sierra, mode­
lo "Plaza Europa", incluso capa de 
mortero M-250 de 4 cm. de espe­
sor, cortes, juntas, enlechado, la­
vado, barrido, totalmente termina­
do. 

36 FOD15 'm2 'Pavimento de de baldosa de 40 x Ciento cincuen.ta y cinco eu- 155,57 
40 x 3 cm, de piedra venatto puli-	 ros con cincuenta y siete 
do, incluso capá de mortero M- cents. 
250 de 4 cm. de espesor, cortes, 
juntas, enlechado, lavado, barrido, 
totalmente terminado. 

37 . FOD20 m2 Pavimento de . baldosa de Sete!1ta y cuatro euros con 74,77 
) 	 20x20x3 cm. caliza de Calatoraó, setenta y siete cents. 


abujardada, inlsuo, mortero de
) 
asiento M-250 de 4 cm. deespe­
sor, parte proporcional de juntas y 

- ) . remates, totalmente terminado. 
J 
) 

J 

5 

http:cincuen.ta
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Núm. Código UM Descripción Precio en letra Precio 
38 FOD21 m2 Pavimento de baldosa de Ochenta y tres euros con 83,29 

50x30x4 cm. de La Puebla, abu­ veintinueve cents. 
jardada, incluso mortero' de asien­
to M-250 de 4 cm. de espesor, 
parte proporcional de' juntas y re­
mates, totalmente terminado. 

39 FOD22 m2 Pavimento de baldosa de Ciento treinta y siete euros 137,80 
50x30x3 cm. de piedra caliza, con 
una cara' abujardada y las cuatro 

con ochenta cents. 
) 

esquinas biseladas de 3x3mm., 
incluso mortero de asiento M-250 
de 4 cm. de espesor, parte pro~ 
porcional de juntas y remates, to­
talmente terminado. 

40 FOD23 m2 Pavimento de baldosa ' de Ciento veinticinco euros con 125,52 
50x30~3 cm. de piedracalíza, con 
una cara abujardada y sin biselar 

cincuenta y dos cents. 
) 

las aristas, incluso mortero de 
asiento M-250 de 4 cm. de espe­ ) 

sor, parte proporcional de juntas y 
remates, totalmente terminado. 

) 

( 

41 FOE80 m2 Pavimento' de adoquín aC,oplado Treinta euros Con quince 30,15 
de 6 cm de espesor, prefabricado 

. de hormigón semiseco de 4ÚO 
cents . 

kg/cm2 de resistencia a cOmpre­
sión, de 'cualquier dimensión, en 
colores, incluso capa de arena de 
4 cm. de espesor final, coloca­
ción, cortes, nivelación, formaCión 

, 
\ de juntas y encuentros recebado y 

compactado, totalmente termina­ ) 

do ) 

42 FOE81 m2 Pavimento de adoquín acoplado Treinta y seis euros con 36,28 
eje 8 cm de espesor, prefabricado. veintiocho cents. ) 
de hormigón serniseco de 400 
kg/cm2 de resistencia a compre­
sión, de cualquier dimensión, en 

, 
) 

colores, incluso capa de mortero ) 

M-350 de 4 cm de espesor final, 
colocaCión, cortes, nivelación hu­
medecido, formación de juntas y 
encuentros, totalmente terminado. 

\ 43 FOE82 m2 Pavimento de adoquín acoplado 
de 10 cm de espesor, prefabrica­

Cuarenta y dos euros con 
sesenta y tres cents. 

42,63 
J 
) 

do de hormigón semiseco de 400 
kg/cm2 de resistencia a compre­
sión, de cualquier dimensión, en 
colores, inclusa capa de mortero 
M-350 d.e 4 cm de espesor final , 
colocación,­ cortes, nivelación hu­
medecido, formaCión de juntas y -l .) 

encuentros, totalmente terminado. 

6 




Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIMENTOS DE ACERAS. 

Núm. Código UM 	 Descripción Precio en letra Precio 
44 FOE84 m2' Pavimento de adoquín recupera­ Cincuenta y ocho euros con 58,47 

do, incluso capa ' de asiento de Guarenta y siete cents. 
mortero M-450 de 5 cm. de espe­
sor final, colocaCión, cortes, nive­
lación, humedecido, formación de 
juntas y encuentros, totalmente 
terminado. 

45 FOE85 m2 	 Pavimento de adoquín de granito Setenta y nueve euros con 79,29 
de 8 cm de eSPesor, a corte de veintinueve cents. 
cantera, de cuaqlioer dimensión, 

) 	 incluso capa de asiento de morte­

ro M-450 de 5 cm. de espesor fi­

nal, colocación, cortes; nivelación, 
) 
humedecido, formaCión de juntas 

) y encuentros, totalmente termina­
do. 

46 FOE86 m2 	Pavimento ' de adoquín de granito Ochenta y cuatro euros con 84,29 
de 9 cm de espesor, a corte de veintinueve cents. 
cantera, de cuaqlioer dimensión, 
incluso capa de asiento de morte­
ro M-450 de 5 cm. de espesor fi­
nal, colocación, cortes, nivelación, 
humedecido, formación de juntas 
y encuentros, totalmerite termina­
do. 

47 FOE87 " m2 	 Pavimento de adoquín de granito Ochenta y nueve euros con 89,29 
de 10 cm de espesor, a ¡corte de veintinuevecents. 
cantera, de cuaqlioer dimensión" 
incluso capa de asiento de morte~ 
ro M-450 de 5 cm. de espesor fi­
nal,colocación, cortes, nivelación", 
humedecido, formación de juntas 
y encuentros, totalmente termina- , 
do. 	 ' 

48 FOE90 m2 	Pavimento de adoquín de gres de Sesenta y tres euros con on- 63,11 
Aragón, incll!so capa de mortero ce cents. 
M-450 de 5 cm dé espesor, colo~ 
cación cortes, nivelación, hume:­
decido, formación de juntas, en­
cuentros, totalmente terminado. 

) 49 FOE92 m2 	Pavimento de adoquín bicapa de Treinta y tres euros con 33,15 
6 cm de espesor, prefabricado de quince cents. 
hormigón de 400 kg/cm2 de resis­
tencia a compresión, de cualquier 
dimensión, en colores, incluso ca­
pa de mortero M-450 de 4 cm de 
espesor, colocación, cortes, nive­
lación, formación de juntas y en­

) 
cuentros, compactado, totalmen­
te terminado. 

50 '. FOE93 m2 Pavimento de adoquín bicapa de Treinta y seis euros con 36,20 
) 7 cm de espesor, prefabricado de veinte cents. 


hormigón de 400 kg/cm2 de resis­

tencia a compresión, de cualquier 

dimensión, en colores, incluso ca­

pa de mortero M-450 de 4 cm de 


7 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 F:PAVIMENTOS DE ACERAS. 

Núm. Código 

51 FOE94 

52 FOE95 

53 FOF01 

UM 	 Descripción 

espesor, colocación, cortes; nive­
lación, formacióñ de juntas y en­
cuentros, compactado, totalmente 
terminado. 

m2 	Pavimento de adoquín bicapa de 
8 cm de espesor, prefabricado de 
hormigón de 400 kg/cm2 de resis­
tencia a compresión, de cualquier 
dimensión, en colores, incluso ca­
pa de mortero M-450 de 4 cm dé 
espesor, colocación, cortes, nive­
lación, formación de juntas y en­
cuentros; compactado, total m en:" 
te terminado. 

Precio en letra 

Cuarenta y un euros con 
veintiocho cents. 

m2 Pavimento de adoquín bicapa de Cuarenta y cuatro euros con 
10 cm de espesor, prefabricado 
de hormigón de 400 kg/cm2 de re­
sistencia a compresión, de cual­
quier dimensión, en colores, inclu­
so capa de mortero M-450 de 4 
cm de espesor, colocación, cor­
.tes, nivelación, formación de jun-' 
tas y encuentros, compactado, to­
talmente terminado. 

m2 	 Chapado de paramentos vertica­
les con piedra caliza o granito to­
mada con mortero de cemento M­
250 incluso maestreado, grapea­
do, colocación, cortéS, rejuntado y 
limpieza. . 	 . 

quince cents. 

Ciento treinta y tres euros 
con noventa y nUeve cents. 

41,28 

44,15 

) 

133,99 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

} 

) 

) 



•• 

. , 

TíTULO CAPíTULO 

'H: BORDILLOS 

, ) 

. . 

J 

) 


) 


J , 
) 

') 

, ) 

') 

) 

) 

J 

..) 



I . 


, 

'"' , 

, 

-, , 

, 

-, 
-, , 

, 

-, 
-, 
) 

1 

) 

) 

1 

1 

1 

1 

. 1 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

J 
') 

) 

) 

) 

.J 
) 

J 

J 

) 

J 
) 

;j 

J 

J 

J 
J 
J 
..J 
..J 



9bra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 H: BORDILLOS. 

Núm. Código UM ~escri~ción 	 Precio en letra P'recio 
1 HOA01 mi 	 Bordillo recto o curvo, prefabrica- Veintisiete euros con sesen- 27,65 

do de hormigón HM-35, de 15x2~ ta y cinco cents. 
cm., provisto de doble capa extra-
fuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hor­
migón HNE-15, colocación, cortes 
y rejuntado. 

2 HOA03 mi 	 Bordillo recto o curVo, prefabrica- Diecinueve euros con se- 19,65 
do de hormigón HM-35, de 8x20 senta y cinco cents. 
cm., provisto de doble capa extra­

...fuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento dé hor­
migón HNE-15, colocación, cortes 
y rejuntado. 

3 HOA04 mi 	 Bordillo recto o curvo, prefabrica- Treinta y seis euros con dos 36,02 
do de hormigón HM"-35, de 22x30 cents. 
cm., provisto de doble capa extra-
fuerte en sus cara~ vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hor­
migón HNE-15, colocación, cortes 
y rejuntado. 

4 HOA05 mi 	 Bordillo recto o curvo, prefabrica- Veintiocho .euros con seten- 28,72 . 
do de hormigón HM~35, de 25x13 ta y dos cents. 
cm., provisto de doble capa extra-
fuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hor­
migón HNE-15, colocación, cortes 
y rejuntado. 

) 
5 HOA06 mi Bordillo recto o curvo, de hormi- Cuarenta y ocho euros con 48,35 

r gón HM-35, de 12x45 cm. de pie- treinta y cinco cents. 
) dra blanca artificial en su parte ex­
) 	 tarior moldurado si detalle en pia­

nos, incluso apertuta de caja, ex­
cavaciones complementarias, 

asiento y refuerzo de hormigón ti­
po HNE-15, colocaci~ni cortes y 

rejuntado. 


1 6 HOB01 mi Obra complementaria de rebaje Doce euros con setenta y 12,77, 
de bordillo y parte proporcional de siete cents. 

) acera de nueva construcción en 
) paso de peatone~ , totalmente ter· 

minado. ' 

J 
7 HOB02 mi 	 Obra complementaria de rebaje Treinta y dos euros con se- 32,73 

de bordillo y parte proporcional tenta y tres cents. 
) de acera de nueva construcción 
) en badén totalmente temrinado 

8 HOB03 mi Biselado de bordillo con radial pa- Nueve euros con setenta y 9,77 
ra formación de rebaje en paso de siete cents. 
peaton~s, totalmente terminado. 

9 HOC01 mi Bordillo recto o curvo de piedra Cincuenta euros. 50,00J 
caliza de Calatorao, de 20 x 30 
cm, abujardado en sus caras vis­
tas, incluso apertura de caja, 
asiento de hormigón HNE-,15, co­
locación, cortes y rejuntado. 

1 . 




Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 H: BORDILLOS. 

Núm. Código 
10 HOC02 

UM 
mi 

11 HOC03 mI 

12 HOC04 mI 

.' 

13 

14 

HOC05 

HOC06 

-. 

mI 

mi 

15 HOC07 mi 

16 HOD01 · ud 

Descripción Precio en letra 
Bo'rdillo recto o curvo de piedra Veintinueve euros con trein­
caliza de Calatorao, de 8x20 cm, ta y un cents. 

abujardado en sus caras vistas, 

incluso. apertura de caja, asiento 

de hormigón HNE-15, colocación, 

cortes y rejuntado. 


Bordillo recto o curvó de ·piedra de 'Cincuenta y cinco euros con 

granito, de 20x30 cm, abujardado 
en· sus caras vistas, incluso aper­
tura de caja, asiento de hormigóh 
HNE-15, colocación, cortes y re­
juntado. 

Bordillo recto o curvo de piedra de 
granito, de 8x20 cm, abujardado 
en sus caras . vistas, incluso aper­
tura de caja, asiento de hormigón 
HNE-15, colocación, cortes y re­
juntado. 

Levante y recuperación de bordillo 
de piedra de 20x'40 cm ,incluso de~ 
molición de su cimiento de cual­

r 

quier tipo; así como nueva coloca­
ción dentro de la obra, jncluyendo 
apertura de caja, excavaciones 
complementarias, asiento y re­
fuerzo de hormigón HNE-15; colo­
cación, cortes y rejuntado. . 

Bordillo de baden formado por 
piezas prefabricadas de hormigón 
HM-35, de dimensiones 20x50 cm 
incluso apertura de caja, escava­
ciones complementarias, asiento 
y réfuerz;o de hormigón HNE-15, 
colocación, cortes y rejuntado. 

Bordillo para jardinería formado 
por piezas prefabric:adas de hor­
migón HM-30, enmorillado con pi­
dera r9dada de río, ·de dimensio­
nes 10 x 55 cm, con aristas redon­
deadas en sus caras vistas, inclu­
so apertura de caja, excavaciones 
complementarias, asiento y re­
fuerzo de hormigón HNE-15, colo­
cación, cortes y rejuntado. 

Pieza pC!ra albárdilla en granito 
gris abujardado de dimensiones 
1.10x30x15 cm con taladros de su­
jección en barandilla PLiente de 
Santiago. 

siete cents. 

Treinta y tres euros con 
ocHenta y cuatro cents. 

Cincuenta y tres euros con 
sesenta y cinco cents. 

Sesenta y cuatro euros con 
veinticuatro cents. 

Cincuenta y tres euros con 
. treinta y tres cents. 

Doscientos treinta y cuatro 
euros con once cents ~ 

Precio 
29,31 

55,07 

33,84 

53,65 

64,24 

53,33 

234,11 

) 

) 

'1 

) 

) 

J 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 1: BANDAS Y CACES. 

Núm. Código UM 	 Descripción Precio en letra Precio 

1 IOA01 mi 	 Banda de hormigón ,HM-30 vibra., Veinte euros con treinta y 20,35 
do in situ, de 40 x 20 a 24 cm, in­ cinco cents.. 
cluso apertura de caja, encofrado, 
ejecución de juntas y talochado. 

2 IOA02 mi 	 Banda de hormigón HM-30, vibra-, Veintiún euros con treinta y 21,38 
do in situ, de 40 x 22 a 26 cm, in- ocho cents. 
cluso apertura de .caja, encofrado, 
ejecución 'de juntas y talochado. 

3 10AO~ mi 	 Banda de hormigón HM-30, vibra- Veintidós euros con ochenta 22,89 
do in situ, de 40 x 25 a 29, cm, in- y nuev~ cents . 
cluso apertura de caja, encofrado, 
ejecuCión de juntas y talochado. 

4, IOA04 mi 	 Banda de hormigón HM-30, vibra- Veinticinco euros con dieci- 25,17 
do in situ, de 40 x 27 a 31 cm, in- siete cents, 
cluso apertura de caja, encofrado, 
ejecución de juntas y talochado. 

5 LOA05 mi 	 Banda de hormigón HM-3Q, vibra- Veintiséis euros con sesenta 26,69 
do in situ, de 40 x 30 a 34 cm. in- y nueve cents, 
eluso apertura .de caja, encofrado, 
ejecución de juntas y talochado. , 

6 IOB01 mi 	 Encintado de 0,40 m. de anchura Veintiséis euros con cin­ 26,51 
con losas de piedra caliza de cuenta y un cents. 
20x20x8 cm.,incluso mortero de 

. 	asiento M-450 de 5 cm. de espe­
sor, colocación, juntas, lavado y 
barrido. 

-7 IOB02 mi 	 Encintado de 0,40 m. de anchura \ Veintiocho euros con dieci- 28,19 
con losas de piedra de granito de nueve cents. 
20x20x8 cm., incluso mortero de ' 
asiento M-450 de 5 cm. de espe­
sor, colocación juntas, lavado y 
barrido. . 

8 IOB03 mi 	 Rigola de 31 cm de aricho, forma- Cuarenta y tres euros con 43,06 
da por piezas de granito blanco seis cents ; 
flameado, de 19x29x8 cm, asenta­
das sobre mortero M-250 de 4 cm 
de espesor, coloc~das a ju'nta 
abierta de 1 cm, incluso relleno de 
juntas con mortero. 

) 9 ' IOC01 mi 	 Caz prefabricado de hormigón Veintiséis ~uros con nueve 26,09 
HM-35, de 30)(13. cm., con una cents, 
huella en ángulo' de 3 cm, de fle­
cha máxima; provisto de capa ex­
trafuerte coloreada en su cara vis­
ta, incluso apertura de caja, asien­
to de ,hormigón HNE-15/P/20, co-. 
locación, corte~ y rejuntado. 

) 

) 

) 

1 



, 


) 

) 

) 

) 

) 

1 
) 

, ) 

) 

I , 

) 

.) 
) 

) 

I 

) 

) 

) 

J 
, 

I 

.;. , 

J 

J 
J 

.) 

J 
) 

) 

) 

J 
,) 

J 

'"..J 
..J 



TíTULO CAPíTULO 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 J: ALCORQUES. 

Núm. Código 

1 JOA01 

2 JOA02 

3 JOA03 

4 JOA04 

.). 

. , 
5 JOA05 

J 

6 JOA06 

) 

7 JOA07 

UM 	 Descripción , , Precio en letra 

ud 	 Alcorque cuadrado de 108x1 08 Ochenta y tres euros con 
cm. formado por cuatro bordillos cincuenta "y tres cents. 
prefabricados de hormigón HM-35 
de 8x20 cm., provistos de doble 
capa extrafuerte en sus caras vis­
tas, incluso apertura de caja, ex­
cavaciones complementarias, 
asiento de hormigón HNE-15, co­
locación y rejuntado. 

ud 	 Alcorque cuadrado de 100x108 Sesenta y seis euros con 
cm. formado por tres bordillos pre­ ochenta y tres cents. 
fabricados de hormigón HM-35 de 
8x20 cm., provistos de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, in­
cluso apertura de caja, excavacio­
nes complementarias, asiento de 
hormigón HNE-15, colocación y 
rejuntado. 

ud 	 Alcorque cuadrado de 108x1 08 Ciento cuarenta y seis euros 
cm, formado por cuatro bordillos con setenta y seis cents , 
de piedra de granito de 8x20 cm. 
abujardados en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, excava­
ciones complementarias, asiento 
de hormigón HNE-15, colocación 
y rejuntado. 

ud 	 Alcorque cuadrado de 1OOx1 08 Ciento 'diez euros con 'siete 
cm. formado por tres bor.dillos de - cents .. 
piedra de granito de 8x20 cm. 
abujardados 'en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, excava­
ciones complementarias, asiento 
de hormigón HNE-15, colocación 
y rejuntado . 

ud 	 Alcorque cuadrado de 108x1 08 ' Ciento veintinueve euros 
cm. formado por cuatro bordillos con setentá y ocho cents. 
de piedra caliza de Calatorao de 
8x20 cm " abujardados en sus ca­
ras vistas, incluso apertura de ca­
ja, excavaciones, complementa­
rias, asiento de hormigón HNE­
15, colocación y rejuntado. 

ud 	 Alcorque cuadrado de 100x1 08 Noventa y siete euros con 
cm, formado por tres bordillos de ' treinta y tres cents. 
piedra caliza de Calatorao de 
8x20 cm ., abujardados en sus ca­
ras vistas, incluso apertura de ca­
ja, excavaciones complementa­
rias, asiento de hormigón HNE­
15, colocación y rejuntado .. 

mi 	 Alcorque de cualquier forma y ta­ Ochenta y tres euros con 
maño formado por bordillos pre- · cincuenta y tres cents, 
fabricados de hormigón HM-35 de 
8x20 cm " provistos de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, in-

Precio 

83,53 

66,83 

146,76 

110,07 

129,78 
lo 

97,33 

83,53 

J 
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Obra: BO OBRAS EMP'ECO SOCIAL 2017·2019 J: ALCORQUES. 

Núm. Código UM Descri¡;!ción 
i 

Precio en letra Precio 

cluso apertura de caja, excavacio':' 
nes complementarias, asiento de 
hormigón HNE-15/P/22, colocá­
ción ,y rejuntado. 

8 JOA08 ud Eliminación de alcorque retirando Ciento sesenta y cinco eu­ 165,54
" 

los bordjllos y pavimentando el' ros con cincuenta y cuatro 
hueco con baldosa similar a la del cénts. 
entorno. 

9 JOA09 ud Relleno de alcorque con arena Veintiocho euros con noven­ 28,,90 
blanca de Muel con emulsionante ( ta cents. 
de propiedades" conglomerante$, 
totalm~nte terminado. 

, ) 
') 

) 

, ) 

.j 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 K: SUMIDEROS. 

Núm. Código UM Descripción 	 Precio en letra Precio . 
1 KOA01 ud 	 Sumidero de calzada clase C-250 Doscientos dieciocho euros 218,83 

según EN-124 compuesto por ar~ con ochenta y tres .cents. 
q(,Jeta de hormigón HM-20, in situ · 
de 425x265 mm . o de 400x260 
mm. de dimensiones mínimas in­
teriores más rejilla y marco de fun- . 
dición dúctil provisto de cadena 
antirrobo y un peso mínimo del 
conjunto de 40 kg., inclusó obras 
de tierra y fábrica, demoliciones, 
agotamientos y demás obra com- , 
plementaria de conexión a pozo

) de registro. 

2 'KOA02 ud 	 Sumidero de calzada clase C-250 Trescientos catorce euros 314,61 
según EN-124 compUesto por ar­ con sesenta y un cents. 
queta de hormigón HM-20, in situ 
de 845x315 mm. de dimensiones 
mínimas interiores, más rejilla y 
marco 'de fundición dúctil provisto 
de cadena antirrobo y un peso mí., 
nimo del conjunto de 75 kg., inclu­
so obras de tierra y fábrica, demo­
licione~, agotamientos y demás 
obra complementaria de conexión 
a pozo de registro. 

3 KOA03 ud· 	Sumidero de calzada clase C-250 Doscientos veintidós euros 222,37 
según EN"-124 compuesto por ar­ con treinta y siete cents. 
queta de hormigón HM-20, in situ 
de 442X363 mm. de dimensiones 
mínimas interiores, más rejilla y 
marco de fundición dúctil provisto 

) 	 de cadena antirrobo y un peso mí­
nimo del conjunto de 75 kg., inclu­

) 
so obras de tierra y fábrica, demo­
liciones, agotamientos y demás· 
obra complementaria de conexión 
a pozo de registro. 

) 4 KOA04 ud 	 Sumidero de calzada clase C-250 Doscientos veinte euros con 220,89 
) según EN-124 compuesto por ar- ochenta y nueve cents. 
) 	 queta de hormigón HM-20, in si-


tu, resistente a terrenos yesiferos 

pe 425x265 mm. de dimensiones 

mínimas interiores más rejilla y 

marco de fundición dúctil provisto 

de cadena antirrobo y un peso mí­
nimo del conjunto de 40 kg., inclu­) 
so obras de ti~rra i¡ fábrica , de­

) 
moliciones, agotamientos y de­
más obra complementaria de co­

) nexion a pozo de registro. 
) 

5 KOA05 ud Sumidero de calzada clase C-250 Trescientos dieciséis euros 316,05 
según EN-124 compuesto por ar- con cinco cents. 
queta de hormigón HM-20; in situ, 
resistente a terrenos yesíferos de 
845x315 mm. de dimensiones mí­
nimas interiores, más rejilla y mar­
co de fundición dúctil porvisto de 

1 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017'~2019 K: SUMIDEROS. 

Núm. Código UM Descripción Precio en letra 

cadena antirrobo y un peso míni­
mo del conjunto de 75 kg., incluso 
obras de tierras y fábrica, demoli­
ciones, agotamientos y demás 
obra complementaria de conexión 
a pozo de registro. 

6 KOA06 ud Sumidero de calzada clase.. C-250 Seiscientos treinta euros 630,10 
según EN-124 tipo Quzón com­ con diez cents. 
puesto por arqueta de hormigón ' 
HM-20; incluso obras de tierra, 
fábrica, demoliciones, agotamien­
tos y demás obra complementaria 
de conexión a pozo de registro. 

7 KOB01 mi Sumidero corrido clase A-150 se­ Ciento seis euros con cin:' 106,52 
gún EN-124 compuesto por cana­ cuenta y dos cents. 
lillo de 100 mm. de anchura míni­
ma interior, prefabricado de hormi­
gón 'con 'fibras de vidrio, con o sin ) 
pendiente incorporada, con canto­
neras integradas dE: acero galva­
nizado, mas rejilla antideslizante 
de chapa ranurada (ran.84x10 
mm.) de acero ino~ . con fijación 
por tornillos inox. Incluso apertura 
de caja y excavaciones comple­
mentarias, nivelación, asiento y 
refuerzo de horm.igón HNE-15; co­
locación, ·cortes, rejuntado y parte ) 
proporcional de piezas especia­
les, pequeño material y obra com­
plementaria de conexión a pozo 
de registro. ) 

) 

8 KOBQ2 mi · Sumidero corrido clase C-250 se­ Ciento noventa y cinco eu­ 195,44 
gún EN-124 compuesto por cana­ ros con cuarenta y cuatro 
lillo de 150 mm. de' anchura míni­ cents. 
ma interior, prefabricado de hormi­ ) 

gón con fibras de vidrio, con o sin ) 

pendiente incorporada, con canto­ ) 
. nera s integradas de acero galva­

nizado, más rejilla antideslizante 
de chapa ranurada (ran.84x10 

), 
mm .) de acero inox. con fijación 
por tornillos inox. Incluso apertura 
de caja y excavaciones comple­
mentarias, nivelación, asiento y 
refuerz;o de hormigón HNE-15; co­
locación, cortes, rejuntado y parte 
proporcional de piezas éspecia­
les, pequeño material y obra com­
plementaria de conexión a pozo 
de registro. 

) 

9 KOB03 mi Sumidero corrido clase 0-400 se- Doscientos cincuenta y cua­ 254,68 
gún EN-124 compuesto por cana­ tro euros con sesenta y 
lillo de 200 mm~ de anchura míni­ ocho cents. 
ma interior, prefabricado de hormi­
gón con fibras de vidrio, con o sin 
pendiente incorporada, con canto­

2 




Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017:-2019 K: SUMIDEROS. 

Núm. Código UM 	 Descripción 

neras integradas de acero galva­
nizado, más rejilla antideslizante 
de fundición dúctil (ran.20 mm.) 
con fijación por tornillos inox. In­
cluso apertura de caja y ex~ava­
ciones complementarias, nivela­
ción, asiento y refuerzo de hormi­
gón HNE~15; colocación, cortes, 
rejuntado y parte proporcional de 
piezas especiales, pequeño mate­
rial y obra complementaria de co­
ne~xión a pozo de registro. 

10 KOC01 ' ud 	 Sustitución de sumidero antiguo 
por sumidero de calzada de 
442x363, incluyendo demolición 
de arqueta y construcción de la 
nu~va, todo ello según precio de 
nueva colocación, incluso adapta­
ción de conducto existente a nue­
va arqueta, obras de tierra y fábri­
ca, transporte de elementos metá­
licos aprovechables a almacenes 
municipales de escombros a ver­
tedero, reposi- ció n de pavimen­
tos, totalmente terminado. 

11 KOC02 mi 	 Acometida al alcantarillado de su,. 
midero con fuberíade ,P. V. C. 
DN-200 y 4,0 mm. de espesor en­
vuelta en prisma de hormigón 
HM-15/P/22I11a de 45x45 cm., in­
Cluso obras ,de tierra y fábrica, to­
talmente terminado 

12 KOC04 mi 	 Acometida al alcantarillado de su­
miqero con tuber'ía de P.V.C. DN­
160 Y 4,0 mm. de espesor envuel­
ta en prisma de hormigón HM­
15/P/22I11a, incluso obras de tierra 
y fábrica, totalmente terminada . . 

) 

:) 

) 

) 

,) 

) 

Precio en letra Precio 

Trescientos cuarenta y Jn 
euros con cuarenta y tres 

cents. 

341,43 

Ochenta y cuatro euros con 
~esenta- y seis cents. 

84,66 

Sesenta y nueve euros con 
cuarenta y ocho cents. 

69,48 

) 

J 
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TíTULO CAPíTULO 

M: ELEMENTOS METAllCOS y PLASTICOS. 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 M: ELMEM. METALlQ. Y PLASTICOS. 

Núm. Código 

1 MOA01 

2 MOA02 

3 MOF11 

4· MOF12 

5 MOF13 

6 MOF14 

7 MOF15 

'. ) 

J 8 MOF16 

) 

) 

) 

) 

J 
) 
" 

9 MOF17 

'J 

J 
10 MOF18 

UM 	 Descripción Precio en letra 

kg 	 Acero especial 8400 S de 400 Un euro con setenta y un 
N/mm2. de límite elástico, elabo­ cents. 
rado y colocado en armaduras. 

kg 	 Acero especial 8 500 S de 500 Un euro con ochenta cents. 
N/mm2. de límite elástico, elabo­
rado y colocado en armaduras. 

ud 	 Reposición de Hito de fundición Setenta y cinco euros con 
nodular tipo 11, existente, totalmen- sesenta y cuatro cents. 
te terminado. . 

ud 	 Hito de fundición ilodular TIPO 11 , Ciento cincuenta y un euros 
modulado según planos, con una con veintisiete cents. 
imprimación polivalente altamente 
reforzados con tubo de acere 2" 
en el interior, incluso cimiento y 
anclajes. 

ud 	 Hito de fundición nodular TIPO " . Doscientos noventa y cinco 
modulado según planos, con una euros con treinta y siete 
imprimación polivalente y dos ma- cents. 
nos de esmalte de resinas alcídi­
cas con poliuretano, incluso ci­
miento, anclajes, montaje e insta­
lación, totalmente terminado. 

ud 	 Hito de fundició~ nodular TIPO 11, Ciento tres euros con ochen­
modulado según planos, con una la y cinco cents. 
imprimacióri polivalente y dos ma­
nos de esmalte de resinas alcídi­
cas con poliuretano, incluso ci­
miento, anclajes, montaje e insta­
lación, totalmente terminado; 

ud 	 Hito de acero galvanizado y elas­ Ciento diez euros con cin­
tómero tipo EPDM de color RAL- cuenta yseis cents. 
6009 (verde), tipo 111, modulado 
según planos, incluso cimiento, 
anclajes, montaje e instalación, to­
talmente terminado. 

ud 	 Hito extraible met~lico fabricado Ciento sesenta y ocho euros 
en tubo de acero de~70x70 mm. y con setenta cents. 
4 mm de espesor, pintado con 
dos capas de pintura epoxi, termi­
nado en blanco y rojo, incluso ca­
ja de recibido empotrada, fabrica­
da en acero, de 80x80 mm., espe­

, sor ·3 mm Y, galvanizado en calien­

te, con anclaje por cerradura tanto 

la tapa como el hito, incluso exca­

vación y demolición, totalmente 

terminado. 


ud 	 Desmontaje y montaje de hito de Cincuenta euros con dieci­
cualquier tipo,incluso demolición y siete cents . 
hormigonado,totalmente termina­
do 

mi 	 Pasamanos formado por tubo me- Treinta y seis euros con cua­
tálico de 50 mm. de diámetro, to- renta y ocho cents. 
talmente colocado, pintado y ter­
minado. 

Precio 

1,71 

1,80 

75,64 

151,27 

295,37 

103,85 

110,56 

168,70 

50,17 

36,48 

1 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 M: ELMEM. METALIQ. Y PLASTICOS. 

Núm. Código UM Descripción Precio en letra Precio 
11 MOI01 ud Paso provisional sobre zanjas a Cuarenta y ocho euros con 48,09 

fincas formado por platáforma me­
talica de chapa estriada de 

nueve cents. 
) 

2,00x1,00 m. y dos b~randillas 
metálicaS solidarias con la plata~ 
forma de una altura de 1 m., inclu­
so señalización, iluminación y bali­
zamiento. 

) 

12 MOI02 m2 Protección de pavimento 'de bal- Dos euros con setenta y dos 2,72 
dosas o losas ' recien ejecuta~o, cénts . . 
mediante la colocación de table­
ros de madera o metálic()s, duran­
te el fraguado del mortero, [ncluso 
retirada. . 

) 

) 

) 

) 

) 

J 
J 
J 

2 
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Obra: BO OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 R: SEÑALIZACIÓN, 

Núm. Código UM 	 Oeséripción Precio en letra Precio 

1 ROA01 mI. 	 Pintado de línea de señalización Un euro con oincuenta y tres 1,53 
vial recta o curva de 10 cm. de an~ cents. . 
chura, de cualquier color, realiza­
da con material de larga duración 
"spray termoplástico en caliente" o 
bien "termoplástico en frio" (dos 
compo"nentes); incluyendo: sumi­
nistro de materiales, replanteo, 
.premarcaje y aplicación en obra 
con procedimientos automáticos, 
totalmente acabado . . 

2 ROA02 mI. 	 Pintado 'de línea de señalización Dos euros con catorce 2,14 
vial reCta o curva de 15 cm. de an­ cents. 
chura, de cualquier color, realiza­
da con material de larga duraCión 
"spray termoplástico en caliente" o " 

bien "term.oplás- tico en frio" (dos 
componentes), incluyendo: sumi­
nistro de materiales, replanteo, 
premarcaje y aplicación en obra ' 
con procedimientos automáticos, 
totalmente acabado. 

3 ROA03 mI. 	 Pintado ·de línea de señalización Dos euros con setenta y dos 2,72 
vial recta o curva de 20 cm. de an­ cents. 
chura, de cualquier color, realiza­
da con material de larga dura,ción 

. "spray termoplástico en caliente" o 
bien "termoplás- tico en frio" (dos 
componentes), incluyendo: sumi­
nistro de materiales, ' replanteo, 
premarcaje. y aplicación en obra 
con procedimientos automáticos, 
totalmente acabado. 

4 ROA05 m2 	Pintado de línea de señalización Veintidós euros con cincuen- 22,50 
vial. de anchura y longitud va- ta cents. 
riables, de cualquier color, realiza­

) 
da con material de larga duración 

) "termoplástico en frio" (dos com­
} 	 ponentes), incluyendo: Suministro 

de materiales, replanteo, premar­
caje y aplicación en obra con pro­
cedimientos manuales, totalmente 
acabado, 

5 ROA06' , ud. 	 Pintado de marca de señalización Veintinueve euros con trein- 29;36 
vial de CEDA el PASO de 1,20 x ta y seis cents. 
3,60 ni ., de cualquier color, reali­

) 	 zada con material de larga dura­
ción "termoplástico en frio" (dos 
componentes), incluyendo: sU,mi­
nistro de materiales, replanteo, 
premarcaje y aplicación en obra 
con procedif11ientos manuales, to­
talmente acabado. 

6 ROA07 ud. 	 Pintado de marca de señalización Cuarenta y un euros con 41,46 
vial de STOP de 2,09 x 1,60 m., cuarenta y seis cents . 
de cualquier color, realizada con 
material de larga duración "termo­



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 R: SEÑALIZACIÓN. 

Núm. Código UM Descripción Precio en letra 

plástico en frio" (dos com ponen­
tes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo, premarcaje 
y aplicación en obra con procedi­
mientos manuales, totalmente 
acabado. 

7 ROA08 ud. Pintado de marca de señalización Veinticuatro euros con cinco 24,05 
vial de FLECHA de OIRECCION cents. 
"de frente" de 5,00 m., de cual­
quier color, realizada con material 
de larga duración "termoplástico 
en frio" (dos componentes), inclu­
yendo: suministro de materiales, 
replanteo, premarcaje y aplicación 
en obra con procedimientos ma­
nuales,totalmente acabado. 

8 ROA09 ud. Pintado de marca de señalización Treinta euros con diez cents. 30,10 
vial de FLECHA de OIRECCION ) 

"izquierda" o ."derecha" de 5,00 ) 

m., de cualquier color, 
con material de larga 

realizada 
duración 

) 

"termoplástico en frio" (dos com­
ponentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo, premar­
caje y aplicación en obra con pro­
cedimientos manu.ales, totalmente 
acabado. 

9 ROA10 ud. Pintado de marca de señalización Cuarenta y seis euros con 46,29 
vial de FLECHA de OIRECCION veintinueve cents. 
"frente-izda." o "frente-dcha." de 
5,00 m. , de cualquier color, reali­
zada con material de larga dura- J 
ción "termoplástico en frio" (dos 
componentes), incluyendo: sumi­
nistro de materiales, ' replanteo, 
premarcaje y aplica- ción en obra J 
con procedimientos manuales, to­
talmente acabado. 

10 ROA11 m2 Cebreado de isleta mediante pin- Siete euros con tres cents : . 7,03 
tado de líneas paralelas de señali­
zación vial de 40 cm . de anchura 
e interdistaricias de 100 cm ., de 

) 

cualquier color, realizado con ma­
terial de larga duración "termo­
plástico en frio" (dos componen­
tes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo, premarcaje 
y aplicación en obra con procedi­
mientos manuales,medida la su­
perficie bruta cebreada excepto lí­ ) 

nea perimetral, totalmente acaba­ ) 
do. 

11 ROA12 ud Pintado de marca de señalización Treinta y ocho euros con se­ 38,78 
vial de peligro por colegio, realiza­ tenta y ocho cents . 
da con materiales de larga dura­
ción "termoplástico en frio" (dos 
componentes), . incluyendo: sumi­

2 




Obra: BO OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 R: SEÑALIZACIÓN. 

Núm. Código UM 	 OescriRción Precio en letra Precio 

nistro de mate- riales, replanteo, 
premarcaje y aplicación en obra 
con procedimientos manuales,me­
dida la superficie bruta cebreada 
excepto línea perimetral, total­
mente acabado. 

12 ROA21 mI. 	 Pintado de línea de señalización Sesenta y un cents. 0,61 
vial recta o curva de 10 cm . de an­

. chura, realizada con pintura nor­
mal de cualquier color, incluyen­
do: suministro de materiales, re­
planteo, premarcaje y aplicación 
en obra con procedimientos auto­
máticos, totalmente acabado. 

13 ROA22 mI. 	 Pintado, de línea de señalización Setenta y siete cents. 0,77 
víal recta o curva de 15 cm. de an­
chura, realizada con pintura nor­
mal de cualquier color, incluyen­
do: suministrO de materiales, re­
planteo, -premarcaje y aplicación 
en obra con procedimientos auto­
máticos, totalmente acabado. 

14 ROA23 mI. 	 Pintado de línea de señalización Ochenta y siete cents. 0,87 
vial recta o curVa de 20 cm. de an­
chura, realizada con pintura n9r~ 
mal de cualquier color, incluyen­
do: suministro de materiales, re­
planteo, premarcaje y aplicación 
en obra con procedimientos auto­
máticos, totalmente acabado. 

15 ROA24 mI. -Pintado de línea de señalización Ochenta y cuatro cents . 0,84 
vial recta o curva de 30 cm. de an­
chura, realizada con· pintura nor­
mal de cualquier color, incluyen­
do: suministro de materiales, re­
planteo, premarcaje y aplicación 
en obra con procedimientos auto­
máticos, totalmente acabado. 

16 .ROA25 mI. 	 Pintado de línea de señalización Tres euros con setenta y un 3,71 
vial recta o curva de 40 cm. de an~ cents. 

) 	 chura, realizada con pintura nor­
mal de cualquier color, incluyen­
do: suministro de materiales,re­
planteo, premarcaje y aplicación 

en obra con procedimientos auto­
máticos, ·totalmente acabado. 


17 ROA26 mI. Pintado de línea de señalización Cuatro euros con cuarenta y 4,45 
vial recta o curva de 50 cm. de an- cinco cerits. 
chura, realizada con pintura nor-J 
mal de cualquier color, incluyen­
do: suministro de materiales, re-

J planteo, premarcaje y aplicaCión 
) en obra con procedimientos auto­

máticos, totalmente acabado. 

18 ROA27 m2 Marca reflectante.en pintura nor- Tres euros con setenta 3,70 
malo material de larga duración cents. 

3 
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Obra: BO OBRAS EMP ECO SOGIAl2017-2019 R: SEÑALIZACIÓN. 

Núm. Código UM 	 Oescri~ci6n Precio en letra Precio ) 

19 ROA28 m2 	Borrado de marca vial a base de Seis euros con treinta y seis 6,36 

repintado con pintura ácrílica, con cents. 

eliminación completa de la reflec­
tancia de la marca borrada, por 


. procedimientos manuales total­
mente acabada. 


20 ROB01 ud 	 Señal vertical de circulacion de Cuarenta y tres euros con 43,99 

acero, triangular de 600 mm. de noventa y nueve cents. 

lado" incluso piezas de anclaje, 

tornillería y colocación. 


21 } ROB02 ud 	 Señal vertical de circulacion de Cincuenta euros con setenta 50,75 

acero, triangular de 700 mm. de y cinco cents. 

lado, incluso piezas de anclaje, 

tornillería y colocación. 


22 ROB03 ud 	 Señal vertical de ', circulacion de Cincuenta y nueve euros 59,64 

acero, triangular de ' 900 mm. de con sesenta y cuatro cents , 

lado, incluso piezas de "'anclaje, 

tor'1il1ería y colocación. 


23 ROB04 ud 	 Señal vertical de circulacion de Ciento sesenta y nueve eu- 169,36 

acero, triangular de 1350 mm. de ros col') treinta y seis cents. 

lado, ' incluso piezas de anclaje, 

tornillería y colocación. 


24 ROB05 ud 	 Señal vertical de circulacion de Cincuenta y siete euros con 
I 

?7,44 

acero, circular de 600 mm. de dia- cuarenta y cuqtro cents. 

metro, incluso piezas de anclaje, 

tornillería y colocación. 


25 ROB06 ud 	 Señal vertical de circulacionde Ciento nueve euros con cin- 109,05 

acero, circular de 900 mm. de dia- ca cents. 

metro, incluso piezas de anclaje, 

tornillería y colocación. 


26 ROB07 ud 	 Señal vertical de circulacion de Ciento setenta 'y tres euros 173,61 
acero, circular de 1200 mm. de con sesenta y un cents. 
diametro, incluso piezas de ancla- ) 

je, tornillería y colocación. .l 
. 27 ROB08 ud Señal vertical de circulacion de Sesenta euros con ochenta 60,83 ) 

acero, octogonal de 600 mm., in- y tres cents. 
)

cluso piezas de anclaje, tornillería 

y colocacian. 


28 ROB09 ud 	 Señal 'vertical de circulacion de Ciento once euros con dieci- 111,17 
acero, octogonal de 900 mm., in- siete cents. ) 
duso piezas de anclaje, tornillería 
y Qolocación. 

29 ROB10 ud 	 Señal vertical de circulacion de Sesenta y Cinco euros con 65,01 

acero, cuadrada de 600 mm., in- un cent. 


Jcluso piezas de anclaje, tornillería ..y colocación. 


30 ROB11 ud Señal vertical de circulacion de Ciento sesenta y un euros 161 ,51 

acero, cuadrada de 900 mm., . in:- con cincuelilta·y un cents . 
 J 
cluso piezas de anclaje, tornillería 

y colocación. 


.J31 ROB12 mi 	 Poste de ' perfil rectangular de Trece, euros con ochenta y 13,86 

80x40x2 ml'Tl. de acero galvaniza- seis cents. 

do, incluso cimentacion y reposi­
ciones 


4 




Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 R: SEÑALIZACIÓN. 

Núm. Código UM Descripción 	 Precio en letra Precio 
32 ROB21 ud 	 Señal vertical de circulación de Sesenta euros con ochenta 60,83 

acero, triangular de 600 mm. de y tres cents. 
lado, incluso ·piezas de anclaje, 
tornillería y colocación, reflectan­
te. 

33 ROB22 ud 	 Señal vertical de circulacion de Sesenta y ocho euros con 68,38 
-acero, triangular de 700 mm. de treinta y <;Icho cents. 

: lado, incluso piezas de anclaje, 
tornillería y colocación, reflectan­
te. 

34 ROB23 ud 	 Señal vertical de circulacion de Ochenta y siete euros con 87,25 
acero, triangular de 900 mm. de veinticinco cents. 
lado, incluso piezas de anclaje, 
tornillería y colocación, reflectan­

/ 
te. 

35 ROB24 ud 	 Señal vertical de circulácion de Dosdentos trece euros éon 213,64 
acero, triangular de 1350 mm. de sesenta y cuatro cents. 
lado, incluso piezas de anclaje, 
tornillería y colocación, reflectan­
~. 	 . 

36 ROB25 ud 	 Señal vertical de circulacion de Ochenta y un euros con se­ 81,79 
acero, circular de 600 mm. de dia­ tenta y nueve' cents. 
metro, incluso piezas de anclaje, 

, tornillería y colocación, reflectan­
te. 

37 ROB26 ud 	 Señal vertical de circulacion de Ciento cincuenta y nueve 159,40 
acero, circular de 900 mm. de dia­ euros con cuarenta cents. 
metro, incluso piezas de anclaje, 
tornillería y colocación, reflectan­
te. 

38 ROB27 ud 	 Señal vertical de circulacion de Doscientos setenta y ocho 278,48 
acero, circular de 1200 mm. de euros con cuarenta y ocho 
diametro, incluso piezas de ancla­ cents. 
je, tornillería y colocación, reflec­) 
tante,

) 
39 ROB28 ud 	 Señal vertical de circulacion de Ciento tres euros con sesen· 103,63 

acero, octogonal de 600 mm ., in- ta y tres cents. 
cluso piezas de anclaje, tornillería 
y colocación, reflectante. ' 

40 ROB29 	 ud. Señal vertical de circulacion de Ciento ochenta y dos euros 182,49 
) . 	 acero, octogonal de 900 mm., in- con cuarenta y nueve cents. 


cluso piezás de anclaje, tornillería · . 

ycolocación, reflectante. 


41 ROS30 ud 	 Señal vertical de circulacion de Setenta y cinco euros con 75,09 
acero, cuadrada de 600 mm., in­ nueve cents. 
cluso piezas de anclaje, tornillería 
y colocación, reflectante. 

42 ROS31 ud 	 Señal vertical de circulacion de Dos.cientos tres euros con 203,45 
acero; cuadrada de 900 mm., in­ cuarenta y cinco cents. ) 
cluso piezas de anclaje, tornillería 
y colocación, reflectante. 

43 ROC01 mi Vallado de zanjas y pozos para su Cinco euros con cuatro 5,04 
protección reglamentaria, de 1 m cents. 
de altura, incluso señalización, 
iluminación y balizamiento. 

5 



Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 R: SEÑALIZACIÓN. 

Núm. Código 

44 ROC02 

45 ROC03 

46 ROD01 

47 ROD02 

48 . ROD03 

49 ROD04 

50 ROD05 

51 ROD06 

UM 	 Descripción Precio en letra 

ud 	 Vallado de perímetro de obra para Cinco euros con cuatro 
su cerramiento reglamentario, de I cents. 
2 m de altura, incluso señaliza­
ción, iluminación y balizamiento. 

mi 	 Balizamiento de obras en calzada Siete euros con cuarenta y 
con 	 barreras tipo new-jersey de' cuatro cents. 
plástico, en blanco y rojo. 

ud 	 Separador de carril bici montable Cincuenta y un euros con 
de plástico reciclado de alta visibi- cuatro cents. 
lidad y r~sistncia mecánica, tipo 
Zaebra o similar, con bandas de 
pintura reflectante, de forma ova­
lada y dimensiones aproximadas 
de 80x20 cm de base y 13 cm de' 
altura, incluso sistemas de ancla­
jes completos, totalmente coloca­
do. 	 . 

m2 Fresado mecánico de pintura en Trece euros con treinta y 
cualquier tipo de pavimento, inclu­ seis cents. 
so transporte de productos a ver­
tedero, totalmente acabado. 

m2 Borrado de marca vial a base de Seis euros con treinta y seis 
repintado. con pintura acrílica, con cents. 
eliminación completa de la reflec­
tancia de' la marca borrada, por 
procedimientos manuales; total­
mente acabado. 

m2 Tratamiento superficial 'a base de Dieciocho euros con noven­
Slurry 'epoxi dos componentes an­ . ta cents. 
tideslizante de color verde RAL 
6002, aplicado en dos capas con 
una dotación mínima total de 3-4 
Kg/m2, más riego previo de impri­
mación acrílica con una dotación 
mínima de 0,25 Kg/m2, con un es­
pesor total de 2 a 3 mm, incluso 
limpieza de superficie, completa­
mente terminado 

Ud 	 Pintado de marca de señalización Ocho euros oon cincuenta. 
vial flecha de dirección "de frente" cents. 
de 1,60 m realizada con material 
de' larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), inclu­
yendo suministro ge materiales, 
replanteo y aplicación en obra, 
con procedimientos manuales, to­
talmente terminada. 

Ud 	 Pintado de marca de señalización Diez euros con cincuenta 
vial de ceda el paso de 0,60x1,80 cents. 
m realizada con material de larga 
duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo 
suministro de materiales, replan­
teo y aplicación en obra, con pro­
cedimientos manuales, totalmente 
terminada. 

Precio 

5,04 

7,44 

51,04 

13,36 

6,36 

18,90 

) 

) 

. ) 

8,50 J 

J 
) 

10,50 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 R: SEÑALIZACiÓN. 

Núm. Código UM Descripción Precio en letra Precio 
52 ROD07 Ud Pintado de marca de señalización Setenta y cinco euros. 75,00 

vial de .bicicleta de 1,OOx1 ,00 m 
realizada con material de larga 
duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo 
suministro de' materiales, replan:' 
tea y aplicación eh obra, con pro­
cedimientos manuales, totalmente 
terminada. 

)" 53 ROD08 Ud Pintado de marca de señalización Veinticinco euros. 25,00 
vial de "mira bici" realizada con 
materi~1 de larga- duración "termo­
plástico en frío" (dos componen­
tes), incluyendo suministro de ma­
teriales, replanteo y aplic~ción en 
obra, con procedimientos manua­
les, totalmente terminada'. 

54 ROD09 Ud Cartel senalizador de afección a Ciento setentay. cinco eu­ 175,00 
- carril bici (fondo amarillo y letras ros. 

negras); de cualquier dimensión y 
material metálico, incluso montaje 
y desmontaje. 

55 ROD10 Ud Cartel señalizador de afección a 'Ciento setenta y cinco eu­ 17-5,00 
carril de circulación (fondo amari­ ros. 
110 y letras negras), de cualquier 
dimensión y malerial metálico, in­
cluso montaje y desmontaje . 
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TíTULO CAPíTULO 

V: TRABAJOS ESPECIALES 
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Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 V: TRABAJOS ESPECIALIZADOS. 

Núm. Código UM 	 Descripción Precio en letra Precio 

1 VOA01 ud 	 Jornada realmente efectuada de NoveCientos cincuenta y dos 952,00 
equipo compl~to de parcheo (un euros. 
oficial y tres peones) ,para peque­
ñas repraciohes, dispersaS, inclui­
dos materiales" maquinaria y ma., 
no de obra: 
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TíTULO CAPíTULO 

X: ANAllSIS y ENSAYOS 
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Obra: BQ OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 X: ANALlSIS y ENSAYOS. 

UM Descrieción 	 Precio en letra Precio 

ud Análisis de comprobación de no Quince euros con veinticinco 

ud Ensayo ,de resistencia a compre- Ciento cuarenta y tres euros 

ud Ensayo de resistencia a compre- Ciento treinta y cuatro euros 

ud Ensayo de resistencia a flexión de Setenta y dos euros con se-
bordillos. senta y seis cents. 

ud Ensayo de características físicas Ciento die'ciocho euros con 
(dimensiones, espesores, ala- ochenta y tres cents. 
beos, capas, etc.). 

ud Ensayo de resistencia al desgas- Trescientos cuarenta y siete 
te. euros con trece cents . 

51,01 

43,65 

25,62 

15,25 

43,14 

103,67 

179,45 

41,46 

1.63,05 

122,55 

181 :73 

184,94 

65,96 

143,98 

72,76 

112,49 

134,21 

193,30 

382,42 

72,66 

118,83 

347,13 

) 

) 

) 

) 

) 

j 

) 

Núm. Código 

1 XOA01 

2 XOA02 

3 XOA03 

4 XOA04 

5 XOA05 

6 XOA06 

7 XOA07 

8 XOA08 

9 XOB01 

10 XOB02 

11 XOB03 

12 XOB04 

13 XOB05 

14 XOB06 

15 XOC01 

16 . XOC02 

17 XOC03 

18 XOC04 

19 XOC05 

20 XOC06 

21 XOC07 

22 XOC08 

ud Análisis granulométrico. 

ud Análisis de cOntenido en sulfatos 
solubles (S04). 

ud Análisis de equivalente de arena. 

plasticidad. 
ud Ensayo límites de ATTERBERG. 

ud 	 Ensayo próctor modificado. 

ud 	 Ensayo C.B.R. 

ud Ensayo de densidad y humedad 
, "in situ". 

ud 	 Ensayo de resistenoia a compre­
sión de'una serie de seis probetas 
cilíndricas de hormigón. 

ud 	 Ensayo de resistencia a compre­
sión de una serie de cuatro probe­
tas cilíndricas de hormigón. 

ud 	 Ensayo de resistencia a flexotrac­
ción (je una serie de cuatro probe­
tas prismáticas de hormigón. 

ud Análisis de dosificación de un 
mortero u hormigón. 

ud Aná~sis de contenido en sulfatos 
de un, mortero u hórmigón. 

sión de una serie de tres probetás 
de mezcla de grava-cemento a los 
siete días. 

ud Ensayo de absorción de agua. 

ud Ensayo de porosidad. 

sión de piezas prefabricadas (bor­
dillos, canalillos, losas, adoquines, 
baldosas, tubos, etc.). 

ud Ensayo de resistE;lncia a compre­
sión de probeta de hormigón ex­
traida en obra. 

ud Ensayo de carga de rotura por 
aplastamiento de tubos de hormi­
gón. 

Cincuenta y un euros con un 

cent. 


Cuarenta y tres euros con 

sesenta y cincO cents. 


Veinticinco euros con sesen­
ta y dos cents. 


cents. 

Cuarenta y tres euros con 


catorce cents. 

Ciento tres euros con sesen­

ta y siete cents . 

Ciento setenta y nueve eu­

ros con cuarenta y cinco 

cents. 


Cuarenta y_un euros con 

cuarenta y seis cents. 


Cient9 sesenta y tres euros 

con cinco cents . 


Ciento veintidós euros con 

cincuenta y cinco cents. 


,Ciento ochenta y un euros 

con setenta y tres cents. 


Ciento ochenta y cuatro eu­
ros con noventa y cuatro 


cents. 

Sesenta y cinco euros con 


noventa y.seis cents. 


con noventa y ocho cents . 


Setenta y dos euros con se­
tenta y seis cents. 


Ciento doce euros con cua­
renta y nueve cents . 


con veintiún cents. 

Ciento noventa y tres euros 
con treinta cents. 

Tresciento~ ochenta y dos 
euros con cuarenta y dos 

cents. 

1. 




Obra: BD OBRAS EMP ECO SOCIAL 2017-2019 X: ANALlSIS y ENSAYOS. 

Núm. Código Descripción . Precio en letra Precio 
23 XOC09 ud Ensayo de resistencia a flexión de Ciento diecinueve euros con 119,50 

seis probetas de hormigón de pie- cincuenta 'cents. 
zas prefabricadas planas. 

24 XOD01 ud Ensayo MARSHALL completo. Doscientos treinta y siete 237,11 
euros con once cents. 

25 XOD02 ud Análisis de contenido en betún. Setenta y cuatro euros con 74,65 
sesenta y cinco cents. 

26 XOD03 ud Análisis granulométrico de áridos Cuarenta y siete euros con 47,70 
extraidos de mezcla bituminosa. setenta cents. 

27 XOÓ04 ud Ensayo de peso específico o den- Treinta y nueve euros con 39,45 
sidad de mezcla bituminosa. cuarenta y cinco cents. 

28 XOD05 ud Extracción de tres testigos de Doscientos ochenta y nueve 289,28 
mezcla bituminosa. euros con veintiocho cents. 

29 XOD06 ud Ensayo de aglomerantes biturni- Doscientos sesenta y cuatro 264,72 
nasos (penetracción, pérdida por euros con setenta y dos 
calentamiento, peso específico, cents. 
viscosidad, contenido de agua en 
volumen). . 

30 XOE01 ud Análisis químico de fundición, hie­ Noventa y siete euros con 97,69 
rro o acero (cinco elementos). I sesenta y nueve. cents. 

31 XOE02 ud Análisis químiCO d~ latón o bronce Ciento dieciséis euros con 116,10 
(cuatro elementos). . diez cents. 

32 XOE03 ud Ensayo completo de armaduras Ciento cincuenta ydos eu­ 152,70 
(tracción, doblado, doblado-des­ ros con setenta cents. 
doblado y características geomé­
tricas). 

33 XOE04 ud Ensayo reducido de armaduras Ochenta y un euros con die­ 81,18 
(tracción, doblado). ciocho cents. 

34 XOE05 ud Ensayo de tracción y doblado de Ciento cuarenta y tres euros 143,41 
probetas de acero, incluso meca- ton cuarenta yun cents. 
nizado de las mismas .. 

35 XOE06 ud Ensayo de dureza BRINELL. Dieciséis euros con noventa ~6,90 
cents. 

36 XOE07 ud Ensayo .de mI. de inspección de Dieciséis euros con treinta y 16,33 
cordón de soldadura con líquidos tres cents . 
penetra ntes. ) 

37 XOE08 ud Análisis de características físicas Ciento doce éuros con 112,86 
(dimensiones, peso e identifica­ ochenta y seis cents. 
ción de materiales). 

38 XOF01 ud Análisis ' químico de elementos de Ciento ochenta y dos euros 182,09 ) 

caucho, goma o similares. con nueve cents. J 
39 XOF02 ud Análisis de características mecá­ Trescientos sesenta euros ,360,41 

nicas de elementos de caucho, con cuarenta y un cents . 
. goma o similares (alar.gamiento, 
carga. de rotura, deformaciones, 
remates, resistenoia al calor o al 
envejecim ienta). 

40 ' XOF03 ud Ensayo de capa seca de pintura Ciento veintiocho euros con 128,05 
con cuatro determinaciones. Cinco cents. 

41 XOF04 ud Ensayo para determinación de ad­
herencia de pihtura,s. 

Treinta y cuatro euros con 
catorce cents. 

34,14 ) 

42 XOF05 ud Ensayo de corrosión acelerada de Ciento setenta euros con se­ 170,72 
pinturas. tenta y dos cents. 

2 
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GESTiÓN DE PREVENCiÓN DE 

RIESGOS LABORALES 


MEMORIA 


1.- OBJETO 

El presente anejo de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales está redactado en base 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre" por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

El objeto es servir de base para que el Adjudicatario de cada una de las zonas incluidas en el 
contrato de "ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL VIARIO PÚBLICO 
MUNICIPAL POR EMPRESAS DE INS'ERCIÓN O CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO" elabore 
el correspondiente Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales de las actividades que esté 
previsto ejecutar, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su pro·pio sistema de ejecución de los 
trabajos. 

El Adjudicatario de cada una de las zonas no estará eximido del cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en esta materia, aunque no se contemplen explícitamente en este Estudio. Se 
considerarán comó gastos generales del Adjudicatario,' sin derecho a indemnización alguna por la 
Administración . 

2.- CARACTERíSTICAS DE LOS TRABAJOS 

2.1.- Descripción de los diferentes tipos de actuaciones del contrato y situación 

Dentro del Contrato de mejoras de la accesibilidad en el viario público municipal d~ la ciudad 
de Zaragoza se prevé realizar los siguientes tipos de actuaciones, cuya localización y caracterfsticas 
concretas se desconocen, dado que dichas actuaciones se realizarán conforme vayan surgiendo las 
necesidades de actuación. . 

• Rebajes de bordillos en pasos dé peatones 
Biselado d~ bordillos en pasos de' peatones que produzcan . un resalte de 1-3 cm 
Reposición baldosas desprendidas . 
Sustitución del embaldosado en pasos de peatones por baldosas podotáctiles 
Enrasado en alcorques vacíos con zahorra compactada con emulsión polimérica 
Aplicación de producto antideslizante en escalones de escaleras 

• Ejecución de rampas como alternativa a tramos de escaleras en vía pública, 
• y otras actuaciones similares que puedan facilitar la accesibilidad peatonal. 
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Durante la realización de los trabajos, será necesario la demolición y reforma de pavimentos. 

Los trabajos se realizarán, manteniendo los servicios existentes ·de agua, gas, electricidad, teléfonos 

y alcantarillado. 


2.2.": Presupuesto, plazo de ejecución, per:sonal y maquinaria. 

- Presupu~sto: 

El presupuesto estimado anual de ejecución asciende a la cantidad de 500.000,00 € (importe 

anual, IVA incluido, para cada una de las zonas). 


- Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución del Contrato es de DOS AÑOS prorrogable en un periodo de un año 

por mutuo acuerdo de las pártes antes de la finalización del mismo. 


En general, el plazo de ejecución de cada actuación estará comprendido entre una y dos 

semanas. 


- Personal previsto: 

Se prevé un mínimo de 6 trabajadores interviniendo simultáneamente en cada zona. Se 

pre~é un máximo, en general, de 9 trabajadores. 


- Maquinaria prevista: 

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación: 

- Gran maquinaria: Miniexcavadoras, minidumpers, martillos hidraúlicos, vehículos de 
. I 

transporte de personal, etc .. 

- Pequeña maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras 
de disco, cizallas, pequeña maquinaria elevadora, compresores y martillos 
neumáticos, grupos electrógenos, etc. . 

J 

2.3.-. Interferencias y servicios afectados. 

Durante la ejecución de los trabajos de conservación de cada una de las zonas se prevé que 
puedan producirse interferencias en distintos servicios e instalaciones existentes, sin perjuicio de que 
durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de ) 
seguridad adecuados a cada caso. Estas interferencias son: 

- Interferencias al tráfico y peatones en la zona. 

- Líneas eléctricas subterráneas y aéreas. 

- Líneas telefónicas y telegráficas subterráneas y aéreas. 

- Tuberías de gas. 

- Servicios municipales de la Ciudad: 


* Agua 
* Alcantarillado 
* Alumbrado 
* Semáforos. 
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2.4.- Actividades que pueden componer una actuación. 

Demolición de pavimentos, cimentaciones y obras en vías públicas, con transporte a 
vertedero del material resultante de la demolición. 

- Excavación de la explanación con transp«;>rte a vertedero del material resultante de la 
excavación. 

- Ejecución de firmes flexibles de aglomerado asfáltico en calzadas. 

- Ejecución de firmes rígidos de hormigón en aceras.' 

- Ejecución de arquetas y canalizaciones de alumbrado y semaforización 

- y cuantas otras queden reflejadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

3.- IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE NO PUEDEN EVITARSE TOTALMENTE. 

3.1.- Riesgos 'laborales. . 

En demolición. de pavimentos, cimentaciones y actuaciones en vías públi~as, con transporte a 
vertedero del material resultante de la demolición: 

* Daños por atropellos por maquinaria y vehículos. 
* Daños por atrapamientos y aplastamientos. 
* Daños por colisiones y vuelcos de vehículos y maquinaria. 
* Daños por caídas de pérsonas a distinto nivel. 
* Daños por ambiente pulverulento. 
* Daños por ruido. 
* Daños por interferencias con_conducciones enterradas. 
* Daños por contactos eléctricos directos e indirectos. 
* ~ Daños por repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones 
colindantes. 

En ejecución de firmes flexibles de aglomerado asfáltico en calzadas: 

. . 
* Daños por atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
* Daños por aplastamientos en las operaciones de descarga de materiales 
* Daños por colisiones y vuelcos. 

) * Daños por interferencia con líneas eléctricas. 
* Daños por utilización de productos asfáiticós. 
* Daños por salpicaduras y quemaduras. 
* Daños por ambiente pulverulento. 

... Dañqs por ruido y ~ib¡'aCiones~ 


En ejecución de firmes rígidos de horm-igón en aceras: 

) 

J * Daños por atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

J * Daños por aplastamientos en las operaciones de descarga de materiales 


* Daños por colisiones y vuelcos. 
* Daños por interferencia con líneas eléctricas. 
* Daños por ambiente pulverulento. 
* Daños por ruido y vibraciones. 
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* Daños por erosiones y contusiones en manipulación. 
* Daños por golpes contra objetos. 

Riesgos produc"idos por agentes atmosféricos: 

- Riesgos eléctricos: 

* En instalaciones del área de trapajo. 

~ Debidos a la utilización de maquinaria. 


") 
- Ries~o~ de incendio: 

* En instalaciones del área de trabajo. 
* En maquiné!ria y materiales almacenados. 

3.2.- RiesgoS' de daños a terceros. 

- Riesgos derivados de ia circulaCión de vehículos y personas por zonas de la vía pública donde se 
estén ejecutando los trabajos. . . 

* Debido a lá realización de desvíos· y pasos provisionales y alternativos. 
* Debido a la intrusión de vehículos y persorws en zonas no autorizadas del áreade trabajo. 
* Debido ala circulación y trabajo de la maquinaria y vehícúlos adscritos a la actuación 

~urante la ejecución de la misma. . ,. 
- Riesgos derivados de la ejeCución de trabajos en zonas de gran densidad peatonal. 

3.3.- Otros Riesgos. 

- Hiesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos, 
derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos adscritos a los trabajos )
durante la ejecución de los mismos. 

) 

) 
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4.· EVALUACION DE RIESGOS QUE NO PUEDEN EVITARSE TOTALMENTE 

Gravedad 
previsible del 

daño 

Demolición 
pavimentos ' 

Ejecución 
arquetas 

Excavación 
explanación 

Paviment. 
aceras 

Pavimerit. 
calzadas 

Sepultam iento 
Electrocución G (grave) G 
Caidas pers. M L 
Atropellos M (medio) M M M 
Desplomes L (leve) L 
Ca idas obiet. L 
Vuelcos L 
Proyecciones L L L 
Ruidos L L L L L 
Vibraciones L L L L 
Polvo L L 
Cortes L L L 
Quemaduras L L 
Dermatitis L L L 
Contusiones L L L L 
Sobreesfuerzo 
s 

L L L L L 

! 

I ) 

¡ 

l' 

( 

I , 
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S.·' MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS NO EVITABLES 

Como medidas preventivas básicas, y de obligado cumplimiento por el contratista, están las 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud del Anexo IV, del Real Decreto 1627/1997. 

Las medidas preventivas relacionadas a continuación se tomarán como disposiciones 
mínimas de obligado cumplimiento por el adjudicatario de cada una de las zonas en cada uno de los 
trabajos relacionados, sin perjuicio de ser adaptadas, mejoradas y ampliadas según las 
características reales de las actuaciones concretas a que se hace referencia en este Contrato. Así 
mismo algunas de las medidas que aquí se proponen resultan válidas por asimilación en trabajos 
distintos a los aquí mencionados y que puedan surgir en el desarrollo de los trabajos. 

Medidas preventivas generales en todas las actuaciones: 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, Vapores, polvo). 

Grado de adopción: permanente. 

- Todos los trabajadores, incluso los que realicen la inspección de pavimentos, portarán en todo 
momento ropa de alta visibilidad. 

Grado de adopción: permanente 

- Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminaci(m artificial 
. adecuada y suficiente, Estas instalaciones deberán estar coiocadas de tal manera que no supongan 
riesgo de trabajo para los trabajadores. 

Grado de adopción: permanente. 

- Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas y 
preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran riesgo 
alguno. 
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Grado de adopción: permanente. 

- Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. Estarán bien proyectados y construidos, teniendo 

en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonmía. Deberán ser mantenidos en 

buen estado de funcionamiento y se utilizarán correctamente. 


Grado de adopción: permanente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimiento de tierras 

deberán tener una formación adecuada. 


Grado de adopción: permanente. 


- La maquinaria móvil de movimiento de tierras, transporte. y elevación estará provista de faros de 

marcha adelante y retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores a ambos lados, pórtico o cabina de seguridad antivuelcosy anti-impactos y extintor. Se 

comprobárá periódicamente el buen estado de la misma. Queda prohibido trabajar o permanecer 

dentro del radio de acción de las maquinas, para evitar riesgos de atropello. Se instalarán topes de 

seguridad fin de recorrido ante la coronación de cortes, terraplenes, desmontes, pozos y zanjas, así 

como señalización de los caminos de circulación interna por el área de trabaja. 


Grado de ádopción: perrl[1anente. . 

- Las maniobras y operaciones de carga y descarga de los camiones, serán dirigidas por un 

especialista conocedor del· proceder más adecuado. 


Grado de adopción: permanente. 


- En caso de contacto con cables eléctricos, el conductor no deberá salir de la máquina hasta haber 

interrumpido el contaGio y alejado la máquina del lugar. Posteriormente, para abandonar la misma, 

deberá saltar sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con él) y la maquina. 


. IGrado de adopción: permanente. ' 

, - En general el uso de maquinaria y la ejecución de cada trabajo deqerá ser efectuada por personal 
especializado, e Informado de los' posibles riesgos a que puede ssr sometido en el desarrollo de su 
trab~jó así como de los métodos de prevención en evitación de los mismos y actuación en caso de 
accidÉmte. . . 

Grado de adopción: permanente. 
.) 

En demolición de pavimentos, cimentaciones y obras en vías. públicas, con transporte a vertedero del 
)

material resultante de la demolición: 

- Antes del inicio de los trabajos de demolición se tomarán las medidas necesarias para localizar y . ) 

reducir al mínimo las peligros debidos a cables subterráneos y demás'sistemas de distribución. 
Grado de adopción: permanente. ) 

- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paral izarán los trabajos avisando al 

Técnico responsable de la ejecución de los 'trabajos, que identificando el tipo de conducción, 

determinará las acciones a seguir. 


Grado de adopción: permanente. 

- Se observará y vigilarán los edificios colindantes para evitar posibles desplomes y caidas de 

objetos. .) 


• Grado de adopción: diaria. : 

- Se acotarán las zonas de acción de las máquinas de movimiento de tierras empleadas en la 

demolición. 


Grado de adopción permanente. 


- Todo el personal que maneje la maquinaria, será especialista en dicho trabajo, estando en posesión 
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de la documentación de capacitación acreditativa. 

Grado de adopción: permanente 


- Se establecerán a lo largo de las áreas de trabajo señales y carteles informativos de los riesgos 
propios de este tipo de trabajo. 

Grado de adopción: frecuente 

- Los vehículos dispondrán de bocina automática de marcha atrás y de cabina de seguridad anti­
vuelco. 

Grado de adopción: permanente. 

En ejecución de firmes rígidos de hormigón en·aceras: 

- El personal que utilice las máquinas y herramientas de corte contará con autorIzación del Delegado 
del adjudicatario. 

Grado de adopción: permanente. 

- Se prohibe la permanencia de personas en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de .tablones, baldosas, palets, etc. 

Grado de adopción: permanente. 

- El corte de las baldosas se éfectuará en vía húmeda para evitar la formación de polvo ambiental 
durante el trabajo . 

• Grado de adopción: permanente 
I 

- El área de trabajo se mantendrá siempre limpio y ordenado, y con los acopios bien vallados. 
, Grado de adopción: permanente 

- Los accesos a fincas se deberán mantener colocando pas~relas metálicas con barandillas. 
Grado de adopción: permanente ­

En la realización de los trabajos en presencia de lineas eléctricas en servicio: 

~ Si es . posible se procederá a solicitar a la compañía propietaria de la línea, el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables antes de realizar los trabajos. 

Grado de adopción: frecuente. 

- La distancia de seguridad con respecto a líneas eléctricas que crucen el área de trabajo deberá ser 
mayor de 5 metros en zonas accesibles durante la ejecución de los trabajos. 

Grado de adopción: permanente·. 

- Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica y se 
instalarán los correspondientes pórticos de protección para la movilidad de la maquinaria en -las 
proximidades de la misma. . Se prohibe expresamente trabajar con maquinaria en el entorno de 
líneas eléctricas hasta tanto no se halla concluido la instalación de los elementos de seguridad ante 
contactos eléctricos (pórticos, balizamientos, etc.). o , 

Grado de adopción: permanente. 

) 	 - Se deberá extremar la precaución en las excavaciones próximas a las líneas eléctricas enterradas, 
debiendo ponerse en contacto, previamente a la ejecución de cual.quier trabajo, con las compañías 
propietarias de, estos servicios para localizar la exacta ubicación en planta y profundidad dé las líneas 

) 
existentes, al objeto de señalizar en el terreno su situación y extremar las precauciones durante la 
excavación, en las proximidades de esas zonas. 

Grado de,adopción: permanente. 
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6.,· EQUIPOS TECNICOS DE PROTECCION ·COLECTIVA 

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. 
Se pueden separar en dOs tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia 
durante toda la actuación, por ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., y otro el de los que se 
emplean sólo en determinados trabajos, como andamios, baranqillas, entibaciones, etc'. 

Señalización: 

Se tomaráhlas medidas precisas "para que en el área de trabajo exista una señalización de 
seguridad y salud que cumpla con lo establecido en 'Ios Anexos I al VII del Real Decreto de 14 de 
abril de 1997, sobre disposiciones mínimas eri materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

La señalización deberá permanecer en t¡¡¡nto persista la situación de riesgo que la motiva. 
Se instalarán tres tipos de señales: de advertencia, de prohibición y de obligación. 

Señales de advertencia: riesgo de tropezar, caída a distinto nivel, peligro en general, riesgo eléctrico. 

Señales de prohibición: prohibido pasar a peatones, entrada prohibida a personas no autorizadas. 

Señales de obligación: protección obligatoria de la cabeza, protección obligatoria de los pies, via 
obligatoria pa'ra peatones. 

Instalación eléctrica: . 
La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos 

núcleos de trabajo, cumplirá lo estableCido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y resolu.ciones 
complementaria!;) del Ministerio de Industria, así como las restantes normas específicas de seguridad 
y salud en temas eléctricos. 

) 

.) 

r 
Protección contra incendios: 

) 

Para la protección contra incendios se dispontlrá en el área de trabajo de extintores portátiles 
de polvo seco polivalente y de dióxido de carbono, 

Deberán tomarse las siguientes medidas de prevención de incendios: 
) 

) 

- Designación de 
extinción. 

un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de 
) 

- Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los 
materiales que se manejen. 

J 
- Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal. 

- Prohibir el paso al área de trabajo de personas ajenas a la misma. 

- Los dispositivos de la lucha contra incendios y siste"mas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios J 
adecuados. 

J 
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~ Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
iTIanipulaéión. ' 

- Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Elementos ténicos de protección colectiva: 

* Entibaciones de zanjas. 
* 	Andamiajes. 
* 	Vallas de limitación y protección. 
* 	Señales de tráfico, ' 
* 	Señales de segurida~. 
* Cinta de balizamiento. 
* 	Topes de desplazamiento de vehículos. 
* 	JalOhes de señalización. 
* 	Iluminación emergenéia galería. 
* Pórticos protectores de lineas eléCtricas. 
* Barandillas. 
*' Anclajes para tubo. 
* Balizamiento luminoso. 
* 	Extintores. 
* Interruptores diferenciales. 
* 	Tomas de tierra. < '. 

. 	 * Válvulas antirretrocesci . 
, 

* Escaleras de acceso á pozos y galerías. 
* 	Plataforma de trabajo para elementos elevación. 
* Detectores de gases. 
* Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas autónomas, 

-gatos, etc. 

7.- EQUIPOS TECNICOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
. t 

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada 
deberán utilizar los trabajadores, de acuerdo con el trabajo que estén realizando. 

) Estas protecciones no suprimen ni corrigen el - riesgo y únicamente sirven de escudo 
amortiguador del mismo. Se util izarán cuando no sea posible la total eliminación del riesgo mediante 
el empleo de. pr'otes;ciones colectivas. 

) Estas protecciones deberán 'estar homologadas según Real Decreto 1407/1992 y aquellas 
no definidas por dicha norma de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades precisas 
para el correcto cumplimiento de su misión de protección. ' 

) 

) 

J 
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Demolición 
pavimentos 

Observaciones 

Cascos protectores P 
(permanente) 

Uso general durante toda la 
actuación 

Calzados de 
protección y 
seguridad 

P Us.o general durante toda la 
actuacion 

Gafas de protección T (temporal) Trabajos de pulido y corte 
Pantallas faciales Trabajos de soldadura I 

Equipos de . 
protección 
respiratoria 

Trabajos en pozos y galerías 

Protectores de oido T Trabajos de percusión 
Prendas y equipos 
de protección - . Utilización de productos ácido~ y 

alcalinos 
Mandiles cuero Trabajos de soldadura 
Guantes Trabajos de soldadura, productos 

ácidos y ale: 
Ropa de protección 
para mal tiempo 

O 
(ocasional) 

Trabajos al aire libre 

Ropa y prendas de 
seguridad, 
señalización 

T , Trabajos que exijan ser vistos 
'\ 

" 

Equipos y prendas 
anticaidas 

Trabajos en pozos . 

Prendas y equipos 
de protección de la 
piel , . 

Manipulación ,de revestimientos 

) 

Hormigonado 
arquetas 

Pavim. 
aceras 

Pavim . 
calzadas 

Observaciones 

, 
Cascos protectores P p . p 

, 
Uso general durante tOda la 
actuación 

Calzados de 
protección y 
seguridad 

P P P ." Uso general durante toda la 
" actuación ' 

Gafas de protección T T T Trabajos de pulido y corte 
Pantallas faciales Trabajos ~e soldadura 
Equipos de prot. 
respiratoria 

Trabajos en pozos y galerías 

protectores de oido Trabajos de percusión 
Prendas y equipos 
de protección 

Utilización'de productos ácidos y 
alcalinos 

Mandiles cuero - . Trabajos de soldadura 
Guantes T T T Trabajos de soldadura, productos 

ácidos y ale. 
Ropa de protección 
para mal tiemJ)o 

O ,O O Trabajos al aire liore 

Ropa y prendas de 
seguridad, señaliz. 

P P Trabajos que exijan ser vistos 

Equipos y prendas 
anticaidas 

Trabajos en pozos 

Prendas y eql.jipos 
de protección de la 
piel 

T "T T Manipulación de revestimientos 

) 

) 

) 

'J 
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Protección de la cabeza: 

Para esto se utilizarán cascos de seguridad no metálicos hOl'!1ologados. Dispondrán de 
atalaje interior desmontable y adaptable a la cabeza. En caso necesario dispondrán de barbuquejo. 

Se dispondrán en el lugar de trabajo de cascos para todas las personas participantes en los 
trabajos, incluso para los visitantes a las misma. 

Protección del cuerpo 

Para esto se utilizará ropa de trabajo con elementos de alta visibilidad adecuados para el 
trabajo a realizar en cada momento por los trabajadores. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo 
largo de la duración del contrato, según el Convenio Colectivo Provincial. 

Protección de la cara: 

Para esto se utilizarán principalmente pantallas, gafas, viseras, etc. Cuando las pantallas se 
utilicen en trabajos de soldadura, serán de modelo homologado. 

Protección de los ardas: 

Se utilizará cuando el nivel de ruidos sobrepase el límite establecido por la Ley. Uno ,de estos 
elementos son los cascos anti-ruidos. 

Protección de la vista: 

Deberá tenerse espeCial cuidádo_en la protección de la vista dada su importancia y riesgo de 
lesiones graves. Los medios , de protección serán los, adecuados en fundón del riesgo específico a < 

que vayan a ser sometidos. 

Por ello se utilizarán gafas de montura uni\iersa( con ócul~res de protección anti-impactos y 
protécciones adiCionales que deberán estar homologadas. Así mismo se usarán pantallas 

) homologadas y normalizadas. 

Protección de loS miembros inferiores: 

J Se utilizarán según las circunstancias, botas de .goma vulcanizadas de media caña, con 
) suela antideslizante, botas de protección contra impacfos y perforaciones que deberán estar 

hom010gadas.) 

Protección del aparato respiratorio: 

Se protegerá mediante el uso de mascarillas antipolvo. Así mismo se utilizarán equipos 
respiradores autónomos en los casos en que sean necesarios. 

Elementos técnicos de proteceión individual susceptibles de ser util izados: 

) * Cascos 
* Guantes de uso general 
* Guantes de goma 
* Guantes de soldador 
* Guantes dieléctricos 
* Botas de agua 
* Botas de seguridad de lona 
* Botas de seguridad de cuero 

.) 
* Botas dieléctricas 
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.. Monos o buzos 


.. Trajes de agua 


.. Gafas contra impactos yantipolvo' 


.. Gafas para oxicorte 


.. Pantalla de soldador 


.. Mascarillas antipolvo 


.. Protectores auditivos 


.. Manguitos de soldador 


.. Cinturón de seguridad de sujeción 


.. Cinturón antivibratorio 


.. Chalecos reflectantes 


8.- PREVENCiÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

. Se realizará ,de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de 

advertencia de salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 

requiera. 


Se señalizarán los accesos naturales al área de trabajo, prohibiéndose el paso de toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 


/ 

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución 
de las zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas ql,le se, . ) 
atraviesan. 

9.- PREVENC'ON DE OTROS RIESGOS', 

Habrá de extremarse la precaución en la utilizaciÓn de. los medios de maquinaria, definiendo 

y señalizando las zonas de cirqulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y 

estrúcturas susceptibles de ser dañados y disponiendo de medios de seguridad en excavaciones, 

terraplenes y demás trabajos a efectuar en la ejecución de los trabajos. 


Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciOnes del 
terreno .existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, 
entibaciones y protecciones adecuadas a cada caso. 

) 

) 

) 
10.- FORMACION ) 

,. 
)Todo el personal debe recibir, al entrar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. . 

)
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todas las área~ d~ trabajo dispongan de algún socorrista. 
J 

11.~ MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Enfermería y botiquín: 

En cada área de trabajo se dispondrá de un Botiquín conteniendo el materia} indicado en la .) 
legislación vigente. Habrá que prever que las zonas de trabajo sean varias y distantes entre sí: 

Asistencia a accidentados: 

12 ..J 
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Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de 105 diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde 
debe trasladarse a 105 accidelíltados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en cada una de las áreas de trabajo y 
junto al botiquín una lista de teléfonos y direcciones de 105 centros médicos asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc. 

) 

En los trabajos de pequeñas reparaciones dispersas tanto el botiquín como la lista de 
centros médicos deberá llevarse en el vehículo de apoyo. ) 

Reconocimiento Médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en las actuaciones de cada una de las zonas objeto 
del contrato, deberá pasar un reconocimiento médico previo, y que será repetido al menos en el 
periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

I.C. de Zaragoza, 6 de julio de 2016 

EL JEFE ERVICIO DE 
VAC ÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 

Fdo: Jesús 

, 

) 
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GESTiÓN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS 

LABORALES 


PLIEGO DE CONDICIONES' 

1.- LEGISLACiÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE. 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales . . 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

- Real Decreto 1712004, de 30 de enero, po'r el que se desarrolla el artículo 24, de la Ley . ) 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos lab.orales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. . 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 77311997, de 30 de. Mayo, sobre disposiciones mínimas de segurídad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de -Febrero, sobre disposiciqnes mínimas de seguridad -y 
salud en el trabajo en el ámbito dé las empresas de trabajo temporal. . 

) 
--Real Decreto 780/1998, de 30-de Abril , de modificación del reglamento de los servicios de 

prevención. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, sobre el reglamento de los servicios de 
prevención. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre reglamento de protección de los . 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos , durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre reglamento de protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados Con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

1 
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- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiCiones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen 'pantallas de visualización. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que. entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. . . ) 

) 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud ) 
en los lugares de trabajo. 

) 

) 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad en el trabajo. 

) 

- Procedimiento municipal PRL 403. IntegracióÍl de la prevención en la coordinación de las ) 

distintas actividades. 
) 

~ Procedimiento municipal PRL 403-2. Integración de la prevención en la' coordinación de ) 
las distintas actividades en contra.tos de servicio, b de slm'linistros. . 

- Proced.imiento municipal PRL 404. Procedimiento para la notificación de accidentes / 
incidentes en trabajadores de empresas contratadas y subcontratadas. 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE,LOS EQUIPOS DE PROTECCiÓN INDIVIDUAL 
) 

Los equipos de protección individual (EPI) cumplirán el Real Decreto 1407/1992, de ) 
20 de Noviembre, por el que se regulan léiscondiciónes para la comercfalización y libre )
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

) 

)Los equipos de protección individual garantizarán la salud y seguridad de los 
)u~uarios. Su mantenimiento será el adecuado y se utilizarán de acuerdo con el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sóbre disposiciones ' mínimas de seguridad y ' salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

) 
Todas las equipos de protección individual o colectiva tendrán fijado un periodQ de 

vida útil, desechándose a su término. Cuando por circllnstancias del trabajo se produzca 
un deterioro más rápidQ .en una determinada prenda o " equipo, . se repondrá ésta 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el ) 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al mo~ento. 

Aquellos elementos que por su uso hayan ~dquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas. por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o 
equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCiÓN COLECTIVA 

Vallas metálicas de balizamiento, limitación Vprotección 
\ 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos 
metálicos. Dispondrán de patas fijas para mantener su estabilidad y de 'enganches 
laterales para poder empalmar unas con otras. 

Las vallas de cerramiento del contorno serán de 2 m de altura, estando formadas a 
base de tubos y enrejado metálico y apoyos de hormigón pr~fabricado. 

Pasarelas de acceso a fincas 

Serán pasarelas metálicas, formadas por una plataforma antideslizante y 
barandillas de 1·m de altura unidas con protección inferior y unidas a dicha plataforma: Se 
apoyarán de manera estable en el terreno. No se admite el empleo de tablones de mádera 
como pasarelas. 

Topes de desplazamientos de vehfculos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Barandillas ' 

Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una 
altura de 100 cm y deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de 
personas, pudiéndose utilizar puntales metálicos a base de codales. . . 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad Vsus anclajes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo 
dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

Escaleras de mano 

Irán provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo espeCificado en la 
normativa vigente. 

Extintores 
, 

Serán de polvo polivalente ó CO2 y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la 
normativa de la Delegación de Industria para estos elementos. 

Entibaciones 

Serán de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 'sobre excavaciones en 

3 



4 

zanjas y pasos. 

El Adjuaicatario estáobligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar 
desprendimientos, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja lo 
aconseje, siendo de su 'plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que 
pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como ' los posibles accidentes 
laborales y a terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse. 

Para profundidades menores « 2,00 m) es muy recomendable el uso de 
entibaciones parciales de madera. Para profundidades, mayores (> 2,00 m) se utilizarán 
entibaciones blindadas metálicas. . 

Señalización 

. Deberán estar señalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Todos .los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el 
momento de lá ejecución de las obras. ' ) 

Iluminación de emergencia en galería (colector) 

En caso de cortarse la corriente en una galería, funcionará automáticamente la 
iluminación de emergencia. Estas lámparas, dispuestas a lo largo de la gah?ría, alumbrarán 
con la adecuada intensidad' para que el personal pueda ver lo necesario y salir de la 
galería. ' 

Medios auxiliares de topografía 

Los medios auxiliares de topografía, tale.s como cintas, j~lones: miras, etc., serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

4.- SERVICIOS DE PREVENCiÓN 

Servicio Técnico de Seguridad v Salud 

La empresa adjudicataria dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Saluc. 
., 

Servicio Médico 

La empresa adjudicataria dispondrá de Un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

) 

5.- CONTROL DE LA SEGURIDAD DE lOS TRABAJOS. 

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos 

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos 
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desarrollará las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al 
tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin dé planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a 'desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la 
duración requerida por la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de las actuaciones. para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de los 
trabajos, y en particular, en las tareas o actividades a que Se refiere el artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997. , 

- Informar el Procedimiento de seguridad y salud elaborado por el adjudicatario y en 
su caso las modificaciones introducidas en el mismo. 

~ Organizar la CoordinaciÓn de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder al entorno d~ los trabajos. 

- Mantener en el recinto de la actuación el libro de incidencias entregado por la 
Administración con fines de control y seguimiento' del Procedimiento de seguridad y salud. 

- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado 
una anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza. 

- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado 
una anotaCión a la Dirección Facultativa. 

Recurso preventivo. 
) 

La empresa adjudicataria comunicará por escrito el nombre dél recurso preventivo 
de los trabajos a la Dirección Facultativa, antes del inicio de los trabajos. 

La empresa adjudicataria asignará al recurso preventivo las funciones recogidas en 
la legislación vigente: 

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en .orden a la Seguridad y 
) Salud. ' , 
) 

- Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las 
situaciones de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, 
proponiendo las medias que a su juicio deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y 
maquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
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- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario 
para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los 
.mismos pudiera requerir. 

- Controlar la ejecución de las norma~ de segu~idaa. 

- Revisar los trabajos diariamente cumplime'ntando el "listado de comprobación de 
control" adecuado a cada fase o fases. 

'. - Redacción de los partes de accidente en los lugares de trabajo. 

- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria. 

6.- INSTALACIONES MÉDICAS. 

Se dispondrá en cada centro de trabajo' de un botiquín debidamente dotado con las 
necesidades de los trabajos, se revisará semanalmente y se repóndrá inmediatamenté el 
material consumido. En actuaciones:fijas qeberán estar en la caseta y en trabajos móviles 
en el vehículo d~ apoyo. 

'7.- INSTALACIONES DE HIGIEÑE Y BIENESTAR. 

Se facilitará por parte de la empresa adjudicataria el que cada trabajador disponga 
de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave, debiendo 
instalarse en cada lugar de trabajo fijo una caseta a modo de vestuario de 'Ios trabajadores, 
dado que los trabajadores tendrán que llevar ropa especial de trabajo. Los vestuarios 
deberán ser de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos 
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa 
de trabajo. 

.La empresa adjudicataria dispondrá c~rca de los lugares de trabajo y de los 
vestuarios de agua corriente pará permitir el aseo de cualquier trabajador. 

8.- PLAN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES 
. . 

El adjudicatario de cada zona está obligado a redactar un PLAN DE PREVENCiÓN 
DE RIESGOS LABORALES, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de 
ejecuéión, y exponiendo los procedimientos de seguridad y salud que va a emplear en la 
prevención de riesgos laborales en las actuaciones de est~ Pliego. Deberá someterlo a la 
aprobación del Ayuntamiento de Zaragoza previamente a la iniciación de las obras. 

En relación con los puestos de' trabajo dé este contrato el PLAN DE PREVENCiÓN 
DE RIESGOS LABORALES constituirá el documento básico de evaluación de riesgos y de 
planificación de la actividad preventiva. 

) 

) 

• 

) 

) 

) 

) 

J 
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El PLAN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES estará en cada lugar de 
trabajo fijo en la caseta a disposición permanente de los aquellos agentes que contempla 
el Real Decreto 1627/1997. 

El PLAN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES deberá contener como 
mínimo los siguientes criterios, entendiendo que lo que 
Procedimiento sea un manual de métodos de actuación 
Adjudicatario. 

- Titulo del contrato 
~ 

- Autor del Plan de prevención de riesgos laborales. 
(El técnico firmante del Plan) 

se pretende es que dicho 
seguros a aplicar por cada 

- Presupuesto de ejecución por contrata del anual cada zona. 

- Plazo de ejecución previsto de cada actuación. 
(Entre 1 y 2 semanas, en general) 

- Número máximo de trabajadores de cada trabajo 
(Entre 3 y 4 trabajadores) 

- Descripción del proceso constructivo que se va a seguir para cada uno de 
estos tipos de trabajos: 

Rebajes de bordillos 
Reforma de embaldosado podotáctil 

- Descripción de los procedimientos que van a utilizarse para realizar los tipos de 
) trabajos especificados en el Pliego 

".) 

. ) 	
I 

- Descripción de equipos técnicos (máquinas, aparatos, instrumentos o 
instalaciones) que van a utilizarse para realizar los tipos de trabajos especificados 

) en el Pliego 

) 

) 	
- Descripcióri de medios auxiliares que van a utilizarse para realizar los tipos de 
trabajos especificados en el Pliego 

- Identificación de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente. 

- Medidas técnicas que se van a adoptar para evitar totalmente dichos riesgos 
laborales. 

- Identificación y evaluación de riesgos laborales que no van a poder ser 
eliminados totalmente. 

- Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos 
laborales . 

..¡ 
J 	 - Protecciones técnicas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos 

riesgos laborales de especial importancia (relación de riesgos del Anexo 11 del 
Real Decreto 1627/1997). 

) 

J 
J 
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- Descripción de los servicios sanitarios e higiénicos de que contará durante la 
realización de los trabajos. 

- Planos con gráficos y esquemas que faciliten la compresión de las medidas 
preventivas que van a ser tomadas. 

- Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio de gestión de prevención de riesgos 

)laborales. 


- Fichas prácticas y sencillas de prevención de riesgos de cada tipo de maquinaria ) 


o herramienta que se prevea emplear para realizar los trabajos objeto del Pliego. 

- Fecha y firma por el autor del Plan, en memoria, planos, pliego y presupuesto. 
) 

) 

9.- MEDICiÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES 

El abono de los conceptos de prevención de riesgos laborales se realizará del 
siguiente modo: 

- El importe del vallado de espacios de trabajo y de acopios, barreras provisionales new­

jersey y pasarelas metálicas de acceso a fincas se abonará en la certificación 

correspondiente al precio estipulado en el cuadro de precios del Contrato, no estando 

incluido por lo tanto en el % específico de Seguridad y Salud. 


- El abono en concepto de prevención de riesgos laborales por equipos de protección 

individual y colectiva, reconocimientos médicos, formación en seguridad y salud, 

botiquines, vestuarios y servicios higiénicos de obra, se efectuará mensualmente . , 

incrementando el presupuesto de ejecución material en el 2%. ) 


) 

)
l. C. de Zaragoza, 6 de julio de 2015 

) 

) 

SERVICIO DE 
IÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 

Fdo:Jesús 
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