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1 Memoria Descriptiva 

1.1 Agentes 

1.1.1 Promotor y Objeto del Proyecto 

Es objeto del presente Proyecto de ejecución las actuaciones necesarias para la construcción del Parque de 

Bomberos 4  situado en la Avda Zaragoza del Barrio de Casetas . 

 

Son autores del presente trabajo los Arquitectos Antonio Lorén Collado colegiado 3156 del COAA, y Jose 

Angel Ruiz González colegiado 4878 del COAA perteneciente a la empresa Idom Ingeniería y Consultoría S.A. 

con CIF A-48/283964, adjudicataria del contrato de redacción del proyecto. 

 

Este proyecto toma como punto de partida el proyecto redactado por los Arquitectos Antonio Lorén Collado 

colegiado 3156 del COAA, y Raimundo Bambó Naya colegiado 3663 del COAA en Junio de 2010. 

 

El equipo técnico municipal de dirección del proyecto está formado por D. Ricardo Usón García como Director 

de los Servicios de Arquitectura, D. Matías Rico Arranz como Jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura, 

Ricardo Navarro Carroquino, ingeniero técnico de la Oficina de Arquitectura, D. Pedro Alonso, Jefe de la 

Unidad Técnica de instalaciones del Servicio de Conservación de Arquitectura . Todos ellos actúan en calidad 

de funcionarios municipales. 

 

La Asistencia Técnica a la redacción del Proyecto de Ejecución ha sido efectuada por IDOM Zaragoza S.A. 

bajo la dirección general del arquitecto Antonio Lorén Collado y en colaboración con el arquitecto Jose Angel 

Ruiz González. 

 

El equipo de dirección de la Asistencia Técnica está compuesto de los siguientes profesionales: Alberto 

Ayensa, Ingeniero Industrial, responsable de Cimentación y Estructura; Ignacio Celaya, Ingeniero Industrial, 

responsable de las Instalaciones de Media Tensión y Baja Tensión; Jorge Guillén, Ingeniero Industrial, 

responsable de las Instalaciones de Climatización y Ventilación; Diana López, Ingeniero de 

Telecomunicaciones, responsables de las Instalaciones del mismo nombre; Jorge Guillén, Ingeniero Industrial, 

responsable de las Instalaciones de Saneamiento; Diego Abril, Ingeniero Industrial y Guillermo Pérez, 

Arquitecto, responsable de las Instalaciones de protección contra incendios; Luis Mingarro y Alejandro Arnedo, 

Arquitectos Técnicos, responsables de Mediciones, Presupuestos y Pliegos. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto ha sido redactado por INIZIA bajo la supervisión del Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza. 
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El estudio geotécnico ha sido efectuado por ENSAYA bajo la dirección de Javier Prats, Ingeniero de Caminos, 

en abril de 2009. 
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1.2 Información Previa 

 

1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida 

En base al Oficio n º 267/2008 del Servicio Contra Incendios de Salvamento y Protección Civil solicitando 

estudio de viabilidad de traslado del Parque de Bomberos n º 4 en el Barrio de Casetas, se ha realizado por 

parte de la Unidad de Gestión de Proyectos IV, un Plan Director para la totalidad de la Parcela SP(PU) 63.27, 

objeto de “Modificación Aislada” n º 50 del Plan General de Ordenación Urbana para su clasificación como 

Suelo Urbano con Uso de Servicio Público. 

Como primera fase de dicho Plan Director, en base al Programa de necesidades aportado por el Servicio 

Contra Incendios, se ha desarrollado mediante el presente Proyecto , el Parque de Bomberos 4 en el Barrio de 

Casetas, consistente en un primer Edificio del Parque 4, y la Nave de vehículos en su zona más próxima la 

Avda. Zaragoza. 

 

1.2.2 Emplazamiento 

Avda. Zaragoza. (Barrio de Casetas) 

 

1.2.3 Entorno físico 

Zona limítrofe del Casco Urbano en la proximidad de las piscinas municipales y edificación residencial de baja 

densidad junto a la Carretera de Logroño 

 

1.2.4 Normativa urbanística 

Marco normativo: Modificación Aislada número 50 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, 

formulada para determinar la ubicación del nuevo parque de bomberos de Casetas y trasladar las piscinas 

junto al resto de los equipamientos deportivos del barrio, en los términos planteados en el proyecto redactado 

de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado en octubre de 2008. A continuación 

se incluye dicha modificación: 

 

MEMORIA DE LA MODIFICACION AISLADA NUMERO 50 DEL PL AN GENERAL DE ORDENACION 

URBANA 

 

Explicación Previa 

El proyecto de modificación aislada número 50 del plan general de ordenación urbana, aprobado inicialmente 

por el Ayuntamiento Pleno de 3 de diciembre de 2008, tiene, fundamentalmente, dos temas, por una parte la 

creación de un Parque de Bomberos en una parcela exclusiva para este uso, frente a la Avenida de Logroño 

de Casetas, y por otra el traslado de las piscinas municipales, situadas en la parcela 63.19 ED (PU), a la 

parcela de las actuales instalaciones deportivas municipales de la Avenida de la Constitución de Casetas, de 
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modo que en la nueva ubicación, las piscinas puedan servirse de las instalaciones generales del conjunto del 

equipamiento deportivo. 

El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, en la sesión de 15 de abril de 2009, ha acordado informar 

favorablemente la modificación 50 del plan general en lo que respecta al ámbito de la ubicación del Parque de 

Bomberos, y suspender la emisión del informe en cuanto al traslado de las piscinas al equipamiento deportivo 

del Barrio de Casetas, hasta que se justifique la viabilidad del traslado. 

A partir del informe del Consejo de Ordenación del Territorio, se opta por individualizar la continuación de la 

tramitación de cada uno de los dos asuntos, a cuyo efecto se redactan dos proyectos técnicos (50-A y 50-B) 

dividiendo el contenido del proyecto aprobado inicialmente, según que sus determinaciones se refieran a uno u 

otro tema.  

El proyecto de la modificación número 50-A, contiene únicamente las determinaciones del nuevo Parque de 

Bomberos, para su aprobación definitiva. El proyecto de la modificación número 50-B, con las determinaciones 

sobre el traslado de las piscinas, se reforma, ampliando la superficie del equipamiento deportivo municipal de 

la Avenida de la Constitución, para continuar con su tramitación. 

 

Introducción y antecedentes  

El vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza fue aprobado definitivamente el 13 de junio de 

2001, con texto refundido de diciembre de 2007, aprobado el 6 de junio de 2008 (BOA de 30 de junio). Desde 

el año 2001, ha sido objeto de diversas modificaciones puntuales, en la mayoría de los casos tendentes a 

resolver problemas específicos de determinados ámbitos urbanos o a recoger nuevos criterios de la 

Corporación.  

El 26 de noviembre de 2007, el Presidente de la Junta Vecinal de Casetas dirigió un escrito al Consejero de 

Infraestructuras y Participación Ciudadana para solicitar «la redacción de plan provisional de urbanización del 

área de la zona Casetas-2 (C2), área que en el PGOU figura como suelo susceptible de ser adquirido por el 

Ayuntamiento para desarrollo de vivienda protegida y que en la actualidad se encuentra en proceso de 

adquisición». Al mismo tiempo, se solicitó «la integración del solar municipal correspondiente a las piscinas 

ED(PU)63.19 dentro del mismo plan provisional, ante la previsión de traslado de las piscinas municipales junto 

al resto de los equipamientos deportivos en el área ED(PU)63.07.» 

El Área de Infraestructuras y Participación Ciudadana remitió para su resolución el expediente abierto por la 

Junta Vecinal de Casetas a la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, de acuerdo con la 

naturaleza de las cuestiones planteadas.  

Dado que el Ayuntamiento había iniciado tiempo atrás la expropiación del suelo comprendido en el área de 

suelo urbanizable no delimitado C2 para su incorporación al patrimonio municipal de suelo, con objeto de 

construir viviendas de protección oficial, el Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano solicitó al 

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda informe sobre la situación actual de ese procedimiento. El 13 

de junio de 2008, el jefe de dicho servicio informó que el procedimiento, que implicaba la ocupación de 19 

fincas catastrales de propiedad privada, estaba todavía en curso; en 12 de ellas, la expropiación estaba 
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pendiente de resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, cuyo acuerdo habilitará al 

Ayuntamiento para ocupar las fincas, previo pago del justiprecio determinado por dicho organismo; en otras 

cinco, los particulares habían formulado hojas de aprecio y estaba aún por elaborar la hoja de aprecio 

municipal, necesaria para remitir los expedientes al Jurado Provincial. En este estado de cosas, se estimaba 

que la ocupación material de esos terrenos podría producirse durante el primer trimestre del año 2009. 

Tras dársele traslado del contenido de este informe, el Alcalde del Barrio de Casetas manifestó, mediante 

escrito de 19 de junio, que consideraba imprescindible y urgente la redacción del plan provisional del área C2 

por los siguientes  motivos: 

En dicha área está prevista la construcción en plazo inmediato de un nuevo parque número 4 de bomberos, en 

sustitución del local actualmente ocupado. 

El área linda con la segunda fase de la reforma de la travesía de Casetas, con proyecto redactado y pendiente 

de contratación, en virtud del que ha de urbanizarse su margen norte. El desarrollo del área está vinculado, se 

añadía, a la construcción del nuevo acceso a Casetas desde la A68, cuyo desarrollo es imprescindible para el 

acceso directo al barrio desde la citada vía. 

El área está destinada a viviendas protegidas. 

En la ordenación del área debería integrarse la zona ocupada por las actuales piscinas municipales, cuando 

se realice el traslado, repetidas veces manifestado por la Junta Municipal, al equipamiento deportivo  municipal 

de la avenida de la Constitución ED (PU) 63.07. 

El Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano redactó un informe el 26 de junio de 2008, donde 

advertía que «aun no siendo necesario el contar con la ocupación ni con la propiedad de los terrenos incluidos 

en el SUZ C2, destinados a la formación de patrimonio municipal de suelo que permita construir viviendas 

protegidas, para poder iniciar de oficio los trabajos preparatorios de cara a su desarrollo mediante los 

instrumentos de planeamiento adecuados (plan parcial y, en su caso, modificación del plan general), por el 

momento, a la vista del informe del Servicio de Administración de Suelo, no se estima conveniente todavía 

empezar a redactar el plan parcial.» No obstante, se indicaba que, dándose circunstancias de interés público 

en todo lo solicitado, el resto de necesidades señaladas por la Junta Vecinal podía resolverse por 

procedimientos alternativos: 

Si el parque de bomberos número 4 se traslada a la parcela municipal colindante con la de las actuales 

piscinas por el oeste, incluida en el área SUZ C2, puede tramitarse a partir de una declaración de interés 

público previa a la licencia, en el caso de que no se hubiera aprobado el plan parcial correspondiente. 

Como alternativa, podría modificarse el plan general separando del área SUZ C2 el terreno requerido para 

nuevo parque de bomberos y calificándolo como suelo perteneciente al sistema de equipamientos, en la 

modalidad de servicios públicos, lo que, se decía, parece más adecuado. 

Por otro lado, también puede realizarse el acceso norte al barrio de Casetas desde la variante, dado que, al 

tratarse de un sistema general, es viable formular y ejecutar el correspondiente proyecto de urbanización, una 

vez obtenidos los terrenos, que pueden ser expropiados. Por tanto, esta actuación no requiere cambios en el 

planeamiento. 
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Para el traslado de las piscinas municipales a la zona ZV63.05 sí es necesario modificar el plan general. Este 

tema se ha separado del parque de bomberos y continuado su tramitación en la modificación aislada número 

50-B.  

Elevado el informe anterior al Consejo de Gerencia de Urbanismo, este órgano acordó por unanimidad, en 

sesión de 22 de julio de 2008, aceptar la solicitud planteada por la Junta Vecinal de Casetas e instar a los 

servicios técnicos a realizar las modificaciones pertinentes del planeamiento en curso para posibilitar el 

traslado del parque de bomberos número 4. 

 

Necesidad y conveniencia de la modificación 

Como ha quedado dicho, esta modificación se relaciona con la necesidad de sustituir el local empleado como 

precario parque de bomberos de Casetas por una dotación adecuada a las necesidades reales del barrio y de 

su entorno, con una superficie de parcela suficiente.  

Las instalaciones actuales, inauguradas el 8 de marzo de 1991 y reformadas hace poco tiempo, ocupan los 

bajos de un edificio residencial de cinco plantas situado en la calle de Galicia, 15, en la zona A1/3.1 del suelo 

urbano consolidado del barrio. El edificio hace esquina a dos calles –Galicia y Coronel Reig- de unos 6 y 12 

metros de anchura, enclavadas en medio del tejido urbano. 

La difícil accesibilidad y la poca capacidad de las instalaciones –solamente se puede disponer hoy de un 

camión de segunda salida (BUP) y un vehículo de salvamento (FUV), con dotación formada por un cabo, tres 

bomberos y dos conductores, más un bombero auxiliar con funciones de telefonista- dificulta la prestación de 

un servicio con la calidad requerida al área de importancia creciente a que está destinado, que incluye los 

barrios de Casetas, Garrapinillos, Monzalbarba y Alfocea, los municipios vecinos de Utebo, Torres de Berrellén 

y Sobradiel, entre otros, la autovía de Logroño (A68), la autopista del Ebro (AP68) y la carretera provincial P3, 

con sus accidentes, pueblos y polígonos industriales. Por causa de las limitaciones de sus medios, el número 

4 no es un parque autónomo, debiendo recibir siempre el apoyo del parque 3 (Violante de Hungría), 

cubriéndose además sus servicios nocturnos desde el parque 1 (Valle de Broto). De ahí que no sólo el servicio 

de la zona pueda verse afectado por las limitaciones del actual local, sino que también puedan reducirse en 

determinadas circunstancias las dotaciones de las zonas servidas por los parques 1 y 3. 

A partir de las necesidades manifestadas por el Servicio de Prevención contra Incendios, Salvamento y 

Prevención Civil, y de las condiciones de edificación de los suelos de sistemas generales que contienen las 

normas del vigente plan general, la Dirección de Servicios de Arquitectura han recomendado una superficie de 

parcela de unos 8.000 m2, sobre las que habrían de aplicarse las normas vigentes sobre edificabilidad y 

ordenación de las parcelas pertenecientes al sistema general de equipamientos y servicios, contenidas en el 

título VIII. 

Por otro lado, el Servicio de Prevención contra Incendios ha manifestado la conveniencia de que esa parcela 

sea inmediata a la avenida de Logroño y tenga acceso directo desde la rotonda recientemente construida algo 

más al oeste de las piscinas municipales, con el fin de que los vehículos puedan salir rápidamente a la 

carretera para tomar cualquiera de las dos direcciones en que pueden producirse las emergencias. 
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Finalmente y en atención a la rapidez de la gestión, la parcela destinada al nuevo parque ha de ocupar suelo 

de propiedad municipal. 

 

Ámbito de la modificación y determinaciones del pla neamiento vigente 

En virtud de los razonamientos contenidos en el apartado precedente, la modificación del plan general que se 

formula afecta a un ámbito territorial de 8.000 m2 de suelo actualmente perteneciente al área de suelo 

urbanizable no delimitado SUZ C2, situado inmediatamente al oeste de la parcela ED(PU)63.19, con la 

avenida de Logroño como límite norte.  

 

Determinaciones de la modificación 

De acuerdo con las necesidades que motivan la formulación de esta modificación, planteadas por el Servicio 

de Prevención contra Incendios, Salvamento y Prevención Civil, que se han adelantado, se ha separado del 

área SUZ C2 una superficie de 8.000 m² inmediatamente al oeste de la actual parcela ED (PU) 63.19, desde la 

avenida de Logroño hasta una prolongación del límite sur de dicha parcela.  

Esos 8.000 m² se califican como sistema general del sistema de equipamientos y servicios (servicios públicos), 

con la denominación SP(PU)63.27. Este suelo pertenece ya al Ayuntamiento, que lo obtuvo en su momento 

para destinarlo a zona verde de sistema local (parte de la zona de referencia 63.12 en el plan general de 

1986). Aquí se ubicará el nuevo parque de bomberos número 4, consiguiéndose acceso directo desde la 

glorieta de la avenida de Logroño. Su regulación será la establecida con carácter general por el título VIII de 

las normas del plan general, sin que sea necesaria ninguna nueva previsión. 

 

Efectos de la modificación sobre el territorio 

En el tema de la creación de una parcela para el traslado del Parque de Bomberos nº 4, se afecta sólo a 

suelos pertenecientes al área de suelo urbanizable no delimitado SUZ C2, destinado a acoger viviendas 

protegidas. Con esta modificación 50A, y hasta que se apruebe definitivamente la modificación 50B, la 

superficie del sector SUZ C2, se verá reducida en los 8.000 m² que tendrá la parcela del parque de bomberos. 

Cuando la modificación 50B se apruebe, con el traslado de las piscinas “Aguas claras” al equipamiento 

deportivo municipal de la avenida de la Constitución de Casetas, esa superficie de 8.000 m² en que se reduce 

el sector SUZ C2, al calificarse la parcela de bomberos en sistema general, se vuelve a recuperar.  

Gracias a la nueva parcela SP(PU)63.27 se podrá trasladar el parque de bomberos número 4 a unas nuevas 

instalaciones bien dimensionadas, dotadas y comunicadas, que permitirán resolver una necesidad real e 

importante, no sólo para el barrio de Casetas, sino para otros barrios, polígonos y municipios del entorno de la 

carretera de Logroño. 

 

Gestión de las actuaciones propuestas 

Las actuaciones que conlleva esta modificación del plan general deberán gestionarse mediante 

procedimientos, acordes con su naturaleza. 
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Los 8.000 m2 de terreno actualmente incorporados al área SUZ C2 que han de separarse de ésta para ser 

sistema general de servicios públicos [SP(PU)63.27] ya pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza, formando 

parte de la parcela catastral 3509801XM6231A0001JB, de 17.853 m2 según datos de Catastro. Por tanto, la 

actuación proyectada no requerirá procedimientos específicos de gestión. 

 

Contenido formal de la modificación de plan general  

En razón de su finalidad, esta modificación del plan general sólo supone la alteración de los siguientes 

documentos del plan general vigente: 

Listado de suelos pertenecientes a los sistemas de espacios libres y de equipamientos y servicios, que se 

incrementará con la parcela 63.27 SP (PU) de sistema general (anejo VIII de las normas urbanísticas; tomo 

15). 

Las condiciones de ordenación del suelo urbanizable, en cuanto a la superficie del sector SUZ C2, que se 

reduce en 8.000, (anejo VI de las normas urbanísticas; tomo 15). 

Planos de estructura urbanística (tomo 10). 

Planos de clasificación urbanística (tomo10). 

Planos de calificación y regulación del suelo ( tomo 11). 

Consecuentemente, además de esta memoria justificativa se incluyen en el proyecto de modificación los 

siguientes documentos: 

Página 44 del listado de zonas verdes y equipamientos y servicios, con la adición del nuevo equipamiento 

SP(PU)63.27 (8.000 m2).  

Página 23 del anejo VI de las condiciones de ordenación del suelo urbanizable con la disminución de la 

superficie del sector SUZ C2 en 8.000 m².  

Hoja MA63.04-A del plano de estructura, que incorpora la parte afectada por la modificación de la hoja 9 del 

texto refundido. 

Hoja MA63.04-A del plano de clasificación del suelo, que incorpora la parte afectada por la modificación de la 

hoja 9 del texto refundido. 

Hoja MA63.04-A del plano de calificación y regulación del suelo, que incorpora la parte afectada por la 

modificación de la hoja B8 del texto refundido. 

En todos los planos y del anejo VI, se aportan en primer lugar y a título informativo las hojas afectadas del 

vigente texto refundido de diciembre de 2007, seguidas de sus equivalentes modificadas. 

Zaragoza, a 10 de junio de 2009 
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1.2.5 Datos del proyecto. Informes realizados. 

Se trata de una obra nueva. 

Informe del Servicio de Suelo y Vivienda: 

El terreno es de propiedad municipal, obtenido mediante expropiación conjuntamente con otras parcelas, 

redactándose Acta de Ocupación Definitiva y Pago con fecha 22 de Junio de 2004. 

 

Informe del Servicio de Información Geográfica: 

Señalamiento de Alineaciones y Rasantes. 

 

 

1.3 Descripción del proyecto 

 

1.3.1 Descripción general del edificio, programa de  necesidades, uso característico del 

edificio y otros usos previstos, relación con el en torno. 

 

Descripción general del edificio 

Primera Fase: Parque y Nave de Vehículos conformando un volumen en L.  

El Edificio Parque, cuyo núcleo de comunicaciones está ubicado en su extremo, se desarrolla en planta baja, 

albergando las diferentes salas, vestuarios, y dormitorios requeridos por el Servicio Contra Incendios de 

Salvamento y Protección Civil, así como un volumen de dos niveles (plantas primera y segunda) en cubierta 

que contiene dependencias destinadas a instalaciones y equipos del complejo. 

La Nave de Vehículos se abre hacia el patio de maniobras, en conexión con la rotonda de Avda. Zaragoza, 

desde la cual se dispone de rápida accesibilidad al Barrio de Casetas y zonas industriales colindantes. 

 

Programa de necesidades  

Programa aportado por el Servicio de Extinción de Incendios: 

Edificio Parque:  

Pl. Baja para Centro de Comunicaciones, Administración, Gimnasio, Vestuarios, Botiquín, y Servicios, 

Dormitorios, Comedor – Cocina, Salas de Estar y Aula-Biblioteca. 

Nave de Vehículos de unos 400 m2. 

 

Uso característico del edificio 

Parque de Bomberos con bloque inicial y nave de vehículos. 

Esta primera edificación, cuyo núcleo de comunicaciones está ubicado en su extremo, se desarrolla en planta 

baja, albergando las diferentes salas, vestuarios, y dormitorios requeridos por el Servicio Contra Incendios de 

Salvamento y Protección Civil, así como un volumen de dos niveles (plantas primera y segunda) en cubierta 



          
18136 Parque de Bomberos nº 4 
en Casetas (Zaragoza) – Fase 1 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
 
PROYECTO DE EJECUCION 
MEMORIA  

18136     C.D.60.60.5     DE: ALC RE: EAR     JULIO 2016         15 

   

que contiene dependencias destinadas a instalaciones y equipos del complejo, conformando un volumen en L 

abierto hacia el patio de maniobras del Parque, en conexión con la rotonda de Avda. Zaragoza, desde la cual 

se dispone de rápida accesibilidad al Barrio de Casetas y zonas industriales colindantes.  

 

Otros usos previstos 

Desarrollo en fases posteriores de ampliación de otras naves de vehículos. 

 

Relación con el entorno 

Final Casco Urbano del Barrio de Casetas junto a las piscinas municipales, en conexión a la glorieta de la 

avenida de Logroño. 
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1.3.2 Cumplimiento del CTE 

 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 

cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de 

utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 

'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación. 

 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 

Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 

básicas impuestas en el CTE. 

 

 

1.3.3 Cumplimiento de otras normativas específicas,  normas de disciplina urbanística, 

ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalid ad, etc 

 

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

Estatales 

EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se 

complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 

Estructural. 

 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, 

que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 

 

ICT Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación. 

 

REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 1027/2007. 

 

 

Autonómicas 

Barreras 

Arquitectónicas 

Regulación de la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas, de Transporte y de la Comunicación. Decreto 19/1999 de 9 de Febrero. 
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Normativa Municipal 

Toda la Normativa Municipal en vigor. 

 

Normas de disciplina urbanística 

 

Categorización, clasificación y régimen del suelo  
Clasificación del suelo Urbano 
Zonificación Sistema General del Sistema de Equipamientos y Servicios 

(Servicios Públicos) SP (PU) 63.27.  

 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación  
Planeamiento  Modificación Aislada del Plan General de Ordenación Urbana 50-A 

 

Parámetros tipológicos (condiciones de la s parcelas para las obras de nueva planta)  
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie de parcela  8000           8000 
Fachada mínima  libre  
 

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y  edificabilidad)  
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación  libre 13,4% (fase inicial) 
Coeficiente de edificabilidad  1m2/m2 0.15m2/m2 

Superficie total computable  8000 m2 1245,10 m2 

Condiciones de altura  libre B+2 
Retranqueos vías/linderos             5 m.            >5m. 

Separación a otros edificios        0.67 altura         > 0.67 altura 

 

 

 

1.3.4 Descripción de la geometría del edificio, vol umen y superficies útiles y construidas, 

accesos y evacuación. 

 

Descripción de la geometría del edificio 

Bloque Lineal con núcleo de comunicaciones en su extremo, y nave de vehículos en conexión con el mismo. 

 

Volumen 

Edificación lineal de tres plantas alzadas, y Nave de vehículos de planta baja, disponiendo entre ambos 

volúmenes de un pequeño patio. 
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Superficies útiles y construidas 

 

Uso (tipo) Sup. cons.(m²) 

Total Bloque Lineal sobre rasante  722,15
Nave de Vehículos 522,95

Total  1245,10
 

PLANTA /USO Sup. útil.(m²) Sup. cons.(m²) 

PLANTA BAJA   

Cocina 12,63
Sala de Estar Comedor 34,04
Ropa de Fuego 28,34
Gimnasio 36,30
Dormitorio 1 20,16
Dormitorio 2 20,21
Botiquín 13,50
Vestuario Hombres 40,92
Vestuario Mujeres 10,20
Pasillo Distribuidor 78,52
Aseo Masculino 5,80
Aseo Femenino 5,80
Cuarto Eléctrico 8,57
Archivo 3,42
Recepción 8,39
Biblioteca-Aula 17,46
Comunicaciones 1 11,72
Comunicaciones 2 29,50
Cortavientos 24,18
Escalera 22,05
Instalaciones Grupo de presion 7,58
Instalaciones Nave 34,37
Almacén Nave 1 33,10
Almacén Nave 2 34,37
Nave vehículos 398,32

Total  939,45 1020,20

PLANTA PRIMERA 

Almacén 1 18,85
Almacén 2 19,00
Patinillo de instalaciones 4,60
Cuadro eléctrico 3,93
Escalera 21,83
Pasillo distribuidor 15,70

Total  83,91 112,45

PLANTA CUBIERTA 

Cuarto de instalaciones 1 8,52
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Cuarto de instalaciones 2 27,18
Patinillo de instalaciones 4,60
Vestíbulo 1,70
Pasillo 15,70
Escalera 8,70
Cuadro eléctrico 3,93

Total  70,33 112,45

Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 

Sup. cons.: Superficie construida 

 

 

 

 

Accesos   Avda. Zaragoza. ( Carretera N-232 ) Barrio de Casetas 
    

Evacuación   Rotonda hacia Avda. Zaragoza. ( Carretera N-232 ) Barrio de Casetas 
    

 

1.3.5 Descripción general de los parámetros que det erminan las previsiones técnicas a 

considerar en el proyecto 

 

1.3.5.1. Sistema estructural  
 

1.3.5.1.1. Cimentación  

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado, 

combinadas, y corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno 

de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas de atado. 

 

1.3.5.1.2. Estructura de contención  

Se han dispuesto muros de forjado sanitario con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra 

que afectan a la obra. 

Los muros de forjado sanitario son de espesor: 30 cm. 

 

1.3.5.1.3. Estructura portante  

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: 

Pilares de hormigón armado de sección rectangular 
Los perfiles, dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 

proyecto. 

La estructura portante horizontal sobre la que apoyan los forjados bidireccionales se resuelve mediante vigas 



          
18136 Parque de Bomberos nº 4 
en Casetas (Zaragoza) – Fase 1 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
 
PROYECTO DE EJECUCION 
MEMORIA  

18136     C.D.60.60.5     DE: ALC RE: EAR     JULIO 2016         20 

   

planas de hormigón armado. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los 

correspondientes planos de proyecto. 

 

1.3.5.1.4. Estructura horizontal  

La estructura horizontal del bloque lineal está compuesta por forjados bidireccionales de casetón recuperable 

de 25+8 cm 

 

1.3.5.2. Sistema de compartimentación  
 

La compartimentación interior del edificio se realiza con tabiquería de fábrica cerámica o con cierres por 

módulos acristalados, dependiendo de las zonas y usos compartimentados 

 

1.3.5.3. Sistema envolvente  
 

BLOQUE LINEAL:  

Cerramiento planta baja: hoja de termoarcilla revestida de monocapa en su cara exterior y trasdosado de 

cartón yeso con aislamiento en su cara interior. 

Cerramiento plantas primera y segunda: Chapa metálica perfil atenea perforada con subestructura metálica 

sobre hoja de termoarcilla revestida de monocapa en su cara exterior y trasdosado de cartón yeso con 

aislamiento en su cara interior. 

Cubierta: cubierta invertida con plots sobre baldosa en planta primera y con grava en planta tercera 

 NAVE DE VEHICULOS: 

Chapa metálica perfil atenea lisa con subestructura metálica sobre perfil interior nervado tipo bandeja 

Cubierta tipo deck 

 

1.3.5.4. Sistemas de acabados  

 

BLOQUE LINEAL:  

Suelo: terrazo micrograno gris, linóleo, gres porcelánico. 

Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso, trasdosado de cartón yeso, vidrio laminar blanco pegado. 

Techo: Falso techo continuo de cartón yeso pintado; falso techo continuo de cartón yeso hidrófugo; falso 

techo modular registrable de escayola perforada 60x60 con perfileria semioculta; falso techo registrable 

bandas metálicas microperforadas ancho 30cm con perfileria oculta. 

 

Zonas de Servicios y Vestuarios. 

Suelo: gres porcelánico antideslizante 

Paredes: Alicatado 
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Techo: falso techo continuo de cartón yeso hidrófugo; falso techo registrable bandas metálicas 

microperforadas ancho 30cm con perfileria oculta. 

 
 

 NAVE DE VEHICULOS: 

 

Suelo: pintura plástica de resinas, solera de cuarzo corindón. 

Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso. 

Techo: Panel chapa prelacada.
 
 
 

1.3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental  

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 

condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se 

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el 

uso previsto en el proyecto. 
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1.3.5.6. Sistema de servicios  

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

Suministro de agua  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía 

suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 

 

Evacuación de aguas 

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. 

 

Suministro eléctrico 

Se dispondrá de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio 

proyectado. A tal fin ya se han solicitado las condiciones de suministro a la compañía suministradora. 

 

Telefonía y TV 

Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores. 

 

Telecomunicaciones 

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por 

la normativa vigente. 

 

Recogida de residuos 

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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1.4 Prestaciones del Edificio 

1.4.1 Prestaciones producto del cumplimiento de los  requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

 

Seguridad estructural (DB SE)  

Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una 

durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 

Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 

dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su 

coste, para una probabilidad aceptable. 

 
 

Seguridad en caso de incendio (DB SI)  

Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan 

abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

El edificio tiene inmejorable acceso a sus propios servicios de bomberos. El espacio exterior inmediatamente 

próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de sus propios servicios de 

extinción. 

El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para 

impedir la propagación del fuego entre sectores. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego 

durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los 

elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio 

de mayor resistencia. 

No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 

pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

 

Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)  

Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y 

dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos 

exteriores en condiciones de seguridad. 
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Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios 

puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de 

accidente de los usuarios. 

En las zonas de circulación interiores y exteriores se contará con una iluminación adecuada, de manera que 

se limite el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal. 

El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 

contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación. 

En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el 

riesgo causado por vehículos en movimiento. 

El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se realizará de acuerdo al Documento 

Básico SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en la normativa 

específica. 

 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

Salubridad (DB HS)  

En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, 

permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de 

agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente 

de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 

acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de 

dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire 

exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para 

el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las 

propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, 

disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 

utilización dispondrán de unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
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El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos 

de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

Protección frente al ruido (DB HR) 

Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características 

acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 

vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 

 
 

Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)  

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio 

y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 

aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 

vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real 

de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las 

zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 

Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 

emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio, mediante la colocación de colectores solares en 

la terraza transitable de planta segunda del bloque lineal. 

 

1.4.2 Prestaciones en relación a los requisitos fun cionales del edificio 

Utilización  

 

EL núcleo de comunicación (escaleras y ascensor), se ha dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos 

de circulación y de acceso a las distintas dependencias, permitiendo la posterior ampliación del bloque lineal. 

Se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales, con el fin 

de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 

Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del programa, cumpliendo 

los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
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Accesibilidad 

El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en la normativa 

específica. 

 
 

Acceso a los servicios  

Se ha proyectado el edificio de modo que se puedan garantizar los servicios de telecomunicación (conforme al 

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como 

de telefonía y audiovisuales. 

 

1.4.3 Prestaciones que superan los umbrales estable cidos en el CTE 

Con la finalidad de no encarecer el presupuesto final de las obras, no se han incluido en el presente proyecto 

prestaciones especiales que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad. 

 

1.4.4 Limitaciones de uso del edificio 

 

Limitaciones de uso del edificio en su conjunto  

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 

reforma y cambio de uso que será objeto de nueva aprobación. 

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del 

edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
 

Limitaciones de uso de las dependencias 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias 

del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 
 

Limitaciones de uso de las instalaciones 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, que 

deberán estar contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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En Zaragoza, a 22 de Julio de 2016 

Los arquitectos 

Antonio Lorén Collado col. 3.156 COAA    Jose Angel Ruiz González col. 4.878 COAA 
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5 Resumen del Presupuesto 
 

  
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS  
CAPÍTULO RESUMEN                                                                                                                                                    IMPORTE % 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................... 67.262,41 5,50 
02 CIMENTACIONES .......................................................................................................................................... 59.689,70 4,88 
03 SANEAMIENTO .............................................................................................................................................. 31.468,93 2,57 
04 ESTRUCTURA .............................................................................................................................................. 115.854,88 9,47 
05 CUBIERTA ...................................................................................................................................................... 64.561,38 5,28 
06 FACHADAS ..................................................................................................................................................... 57.338,19 4,69 
07 ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS ............................................................................................................... 47.914,83 3,92 
08 SOLADOS ....................................................................................................................................................... 20.378,26 1,67 
09 REVESTIMIENTOS ........................................................................................................................................ 67.570,46 5,53 
10 FALSOS TECHOS .......................................................................................................................................... 13.121,77 1,07 
11 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 49.203,72 4,02 
12 CARPINTERIA EXTERIOR............................................................................................................................. 51.190,43 4,19 
13 CERRAJERIA .................................................................................................................................................. 52.879,36 4,32 
14 INSTALACIONES ESPECIALES .................................................................................................................... 18.967,34 1,55 
15 INST. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ....................................................................................... 19.108,34 1,56 
16 MEDIA TENSION ............................................................................................................................................ 56.102,54 4,59 
17 BAJA TENSION ............................................................................................................................................ 120.257,87 9,83 
18 INST. CLIMATIZACION ................................................................................................................................ 150.514,75 12,31 
19 INST. CONTRA INCENDIOS .......................................................................................................................... 17.489,58 1,43 
20 INST. COMUNICACIONES............................................................................................................................. 37.060,85 3,03 
21 INST. GAS NATURAL ....................................................................................................................................... 4.337,92 0,35 
22 URBANIZACIÓN ............................................................................................................................................. 69.665,40 5,70 
23 MOBILIARIO ..................................................................................................................................................... 4.521,94 0,37 
24 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................................................. 6.500,00 0,53 
25 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................................................ 9.120,00 0,75 
26 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................. 10.903,00 0,89 
  ______________________  
                                                                                                             PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.222.983,85 
 13,00  % Gastos generales ....... 158.987,90 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 73.379,03 
  ___________________________________  
                                                                                                                                                                           Suma                   232.366,93 
  ______________________  
                                                                                                         PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.455.350,78 
               21% IVA ............... 305.623,66 
  ______________________  
                                                                                                                       PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.760.974,44 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
                                                            Zaragoza, Julio 2016. 

 

 

 

 

En Zaragoza, a 22 de Julio de 2016 

Los arquitectos 

Antonio Lorén Collado col. 3.156 COAA    Jose Angel Ruiz González col. 4.878 COAA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18136 Parque de Bomberos nº 4  
en Casetas (Zaragoza) – Fase 1  

 

PROYECTO de EJECUCION 

LISTA DE PLANOS 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
Servicio de Conservación y Arquitectura 

 Vía Hispanidad, 20 Planta 3 - 50009 Zaragoza 

 
NE: 18136 

REV A 
 DE: ALC 
 RE: EAR 

 CD:60.60.5 
 JULIO 2016 



         
18136 Parque de Bomberos nº 4 
en Casetas (Zaragoza)– Fase 1 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
 
PROYECTO DE EJECUCION 
MEMORIA  

18136     C.D.60.60.5     DE: ALC RE: EAR     JULIO 2016         2 

   

INDICE 

 

4 Lista de Planos  

GENERALES Y VARIOS
18136 _ 001 SITUACIÓN

18136 _ 002 EMPLAZAMIENTO

18136 _ 011 PLANTA BAJA - USOS Y SUPERFICIES

18136 _ 012 PLANTA PRIMERA - USOS Y SUPERFICIES

18136 _ 013 PLANTA SEGUNDA - USOS Y SUPERFICIES

18136 _ 014 PLANTA CUBIERTA - USOS Y SUPERFICIES

18136 _ 021 PLANTA BAJA - COTAS

18136 _ 022 PLANTA PRIMERA - COTAS

18136 _ 023 PLANTA SEGUNDA - COTAS

18136 _ 024 PLANTA CUBIERTA - COTAS

18136 _ 030 ALZADO NORESTE

18136 _ 031 ALZADO SUDOESTE

18136 _ 032 ALZADO NOROESTE

18136 _ 033 ALZADO SUDESTE

18136 _ 040 SECCIÓN LONGITUDINAL A

18136 _ 041 SECCIÓN TRANSVERSAL B

18136 _ 042 SECCIÓN TRANSVERSAL C

18136 _ 043 SECCIÓN TRANSVERSAL D

ESTRUCTURA
18136 _ 220 ANCLAJE Y CIMENTACIÓN. EDIFICIO INDUSTRIAL

18136 _ 224 PLANTA DE PILARES. EDIFICIO INDUSTRIAL

18136 _ 230 PLANTA. EDIFICIO INDUSTRIAL

18136 _ 231 ALZADOS. EDIFICIO INDUSTRIAL

18136 _ 240 CIMENTACIÓN. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 245 PILARES. PLANTA CIMENTACIÓN -1,13. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 246 PILARES. PLANTA 0,00.  EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 247 PILARES. PLANTA 4,20.  EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 248 PILARES. PLANTA 8,05.  EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 249 PILARES. PLANTA 11,90.  EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 250 FORJADO 0,00. CASETONES. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 251 FORJADO 0,00. ARMADURA ÁBACO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 252 FORJADO 0,00. ARMADURA ÁBACO SUPERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 253 FORJADO 0,00. ARMADURA REFUERZO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 254 FORJADO 0,00. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 255 FORJADO 0,00. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 256 FORJADO 0,00. ARMADURA DE ESTRIBOS EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 257 FORJADO 0,00. ARMADURA DE ESTRIBOS EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 258 FORJADO 0,00. ARMADURA DE PUNZONAMIENTO. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 259 FORJADO 0,00. ARMADURA DE ZUNCHOS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 260 FORJADO 4,20. CASETONES. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 261 FORJADO 4,20. ARMADURA ÁBACO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 262 FORJADO 4,20. ARMADURA ÁBACO SUPERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 263 FORJADO 4,20. ARMADURA REFUERZO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 264 FORJADO 4,20. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 265 FORJADO 4,20. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

000

200
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18136 _ 266 FORJADO 4,20. ARMADURA DE ESTRIBOS EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 267 FORJADO 4,20. ARMADURA DE ESTRIBOS EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 268 FORJADO 4,20. ARMADURA DE PUNZONAMIENTO. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 269 FORJADO 4,20. ARMADURA DE ZUNCHOS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 270 FORJADO 8,05. CASETONES. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 271 FORJADO 8,05. ARMADURA ÁBACO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 272 FORJADO 8,05. ARMADURA ÁBACO SUPERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 273 FORJADO 8,05. ARMADURA REFUERZO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 274 FORJADO 8,05. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 275 FORJADO 8,05. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 276 FORJADO 8,05. ARMADURA DE ESTRIBOS EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 277 FORJADO 8,05. ARMADURA DE ESTRIBOS EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 278 FORJADO 8,05. ARMADURA DE PUNZONAMIENTO. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 279 FORJADO 8,05. ARMADURA DE ZUNCHOS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 280 FORJADO 11,90. CASETONES. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 281 FORJADO 11,90. ARMADURA ÁBACO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 282 FORJADO 11,90. ARMADURA ÁBACO SUPERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 283 FORJADO 11,90. ARMADURA REFUERZO INFERIOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 284 FORJADO 11,90. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 286 FORJADO 11,90. ARMADURA DE ESTRIBOS EN X. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 287 FORJADO 11,90. ARMADURA DE ESTRIBOS EN Y. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 288 FORJADO 11,90. ARMADURA DE PUNZONAMIENTO. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 289 FORJADO 11,90. ARMADURA DE ZUNCHOS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 290 PANTALLAS DE ASCENSOR. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 292 MUROS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

18136 _ 295 ESCALERA. EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ENERGÍA ELÉCTRICA
18136 _ 300 MEDIA TENSIÓN. SITUACIÓN CENTRO SECCIONAMIENTO, MEDIDA Y TRANSFORMACIÓN.

18136 _ 301 MEDIA TENSIÓN. C.S.M.T. PLANTA, SECCIONES Y ESQUEMA UNIFILAR .

18136 _ 302 MEDIA TENSIÓN. C.S.M.T. EDIFICIO E INSTALACIÓN B.T.

18136 _ 303 MEDIA TENSIÓN. C.S.M.T. PUESTA A TIERRA

18136 _ 308 BAJA TENSIÓN. PLANTA BAJA. FUERZA

18136 _ 309 BAJA TENSIÓN. PLANTA PRIMERA. FUERZA

18136 _ 310 BAJA TENSIÓN. PLANTA SEGUNDA. FUERZA

18136 _ 311 BAJA TENSIÓN. PLANTA CUBIERTA. 

18136 _ 314 BAJA TENSIÓN. ALUMBRADO EXTERIOR

18136 _ 316 BAJA TENSIÓN. PLANTA BAJA. ALUMBRADO

18136 _ 317 BAJA TENSIÓN. PLANTA PRIMERA. ALUMBRADO

18136 _ 318 BAJA TENSIÓN. PLANTA SEGUNDA. ALUMBRADO

18136 _ 319 BAJA TENSIÓN. PLANTA CUBIERTA. ALUMBRADO

18136 _ 320 ESQUEMAS UNIFILARES BAJA TENSIÓN: C.G.B.T.

18136 _ 321 ESQUEMAS UNIFILARES BAJA TENSIÓN: C.S. SAI, C.S. FONT Y C.S.P.1

18136 _ 322 ESQUEMAS UNIFILARES BAJA TENSIÓN: C.S. CLIMA Y C.S.P.2

18136 _ 350 BAJA TENSIÓN. RED DE TIERRAS

SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
18136 _ 401 SANEAMIENTO. DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

18136 _ 402 SANEAMIENTO. DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA

18136 _ 403 SANEAMIENTO. DISTRIBUCIÓN PLANTA SEGUNDA

18136 _ 404 SANEAMIENTO. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

18136 _ 421 FONTANERÍA. DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

18136 _ 422 FONTANERÍA. DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA

18136 _ 423 FONTANERÍA. DISTRIBUCIÓN PLANTA SEGUNDA

18136 _ 424 FONTANERÍA. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

18136 _ 425 FONTANERÍA. ESQUEMA DE PRINCIPIO

GAS

300

400

460
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18136 _ 425 FONTANERÍA. ESQUEMA DE PRINCIPIO

GAS
18136 _ 460 INSTALACIÓN GAS. PLANTA GENERAL DISTRIBUCIÓN.

18136 _ 464 INSTALACIÓN GAS. PLANTA SEGUNDA.

18136 _ 465 INSTALACIÓN DE GAS. ESQUEMA ISOMÉTRICO.

18136 _ 466 INSTALACIÓN DE GAS.  ESQUEMA ERM.

CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
18136 _ 501 CLIMATIZACIÓN. CONDUCTOS. DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

18136 _ 502 CLIMATIZACIÓN. CONDUCTOS. DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA

18136 _ 503 CLIMATIZACIÓN. CONDUCTOS. DISTRIBUCIÓN PLANTA SEGUNDA

18136  _ 504 CLIMATIZACIÓN. CONDUCTOS. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

18136 _ 511 CLIMATIZACIÓN. TUBERÍAS. DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

18136 _ 512 CLIMATIZACIÓN. TUBERÍAS. DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA

18136 _ 513 CLIMATIZACIÓN. TUBERÍAS. DISTRIBUCIÓN PLANTA SEGUNDA

18136 _ 514 CLIMATIZACIÓN. TUBERÍAS. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

18136 _ 515 CLIMATIZACIÓN. ESQUEMA DE PRINCIPIO

18136 _ 521 VENTILACIÓN. DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

18136 _ 522 VENTILACIÓN. DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA

18136 _ 523 VENTILACIÓN. DISTRIBUCIÓN PLANTA SEGUNDA

18136 _ 524 VENTILACIÓN. DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA

TELECOMUNICACIONES
18136 _ 571 PLANTA BAJA - VOZ Y DATOS

18136 _ 572 PLANTA PRIMERA - VOZ Y DATOS

18136 _ 573 PLANTA SEGUNDA - VOZ Y DATOS

18136 _ 575 PLANTA BAJA - TELEVISIÓN Y RADIO

18136 _ 577 PLANTA SEGUNDA - TELEVISIÓN Y RADIO

18136 _ 579 PLANTA BAJA - SEGURIDAD Y CCTV

18136 _ 580 PLANTA PRIMERA - SEGURIDAD Y CCTV

18136 _ 581 PLANTA SEGUNDA - SEGURIDAD Y CCTV

18136 _ 584 PLANTA BAJA - MEGAFONÍA

18136 _ 585 PLANTA PRIMERA - MEGAFONÍA

18136 _ 586 PLANTA SEGUNDA - MEGAFONÍA

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
18136 _ 601 SECTORIZACIÓN. PLANTA BAJA

18136 _ 602 SECTORIZACIÓN. PLANTA PRIMERA

18136 _ 603 SECTORIZACIÓN. PLANTA SEGUNDA

18136 _ 611 EVACUACIÓN. PLANTA BAJA

18136 _ 612 EVACUACIÓN. PLANTA PRIMERA

18136 _ 613 EVACUACIÓN. PLANTA SEGUNDA

18136 _ 641 DETECCIÓN Y ALARMA. PLANTA BAJA

18136 _ 642 DETECCIÓN Y ALARMA. PLANTA PRIMERA

18136 _ 643 DETECCIÓN Y ALARMA. PLANTA SEGUNDA

18136 _ 661 EXTINCIÓN. PLANTA BAJA

18136 _ 662 EXTINCIÓN. PLANTA PRIMERA

18136 _ 663 EXTINCIÓN. PLANTA SEGUNDA

ACABADOS, FALSOS TECHOS Y CARPINTERÍA

500

600

700

570

460
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18136 _ 663 EXTINCIÓN. PLANTA SEGUNDA

ACABADOS, FALSOS TECHOS Y CARPINTERÍA
18136 _ 701 PLANTA BAJA - ACABADOS VERTICALES

18136 _ 702 PLANTA PRIMERA - ACABADOS VERTICALES

18136 _ 703 PLANTA SEGUNDA -ACABADOS VERTICALES

18136 _ 704 PLANTA CUBIERTA - ACABADOS VERTICALES

18136 _ 711 PLANTA BAJA - LOCALIZACIÓN DE CARPINTERÍA

18136 _ 712 PLANTA PRIMERA - LOCALIZACIÓN DE CARPINTERÍA
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