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PROYECTO DE EFICIENCIA ENEGÉTICA EN INSTALACIÓN 
DE ILUMINACIÓN EN PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 
17-040 – ELR BOMBEROS 1 SINIESTROS EFIC IEB – P1 
REM: 204 – PARQUE BOMBEROS Nº 1 SINIESTROS 

MEMORIA GENERAL 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO  

El Parque de bomberos nº 1 de Zaragoza se construyó en el año 1997 con el fin de servir de 
parque central de bomb eros de la ciudad de Zaragoza. En su edificio central dispo ne entre 
otras estan cias del ce ntro de control de sinie stros, servicios administ rativos y do centes, 
talleres y e stancias par a albergar a todos su s trabajadore s de forma permanente durante 
todos los días del año. 

Este uso intensivo del e dificio, dada su naturaleza, lo convierte en una de las instalaciones 
de mayor consumo energético del Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, susceptible de 
la introdu cción de mejo ras en ef iciencia energ ética en  diversos a spectos, entre ellos, la 
iluminación de las salas de mayor utilización de su edificio principal. 

La diversidad de estancias y usos h a obligado a seleccionar diferentes soluciones tanto de 
luminarias como de sist emas de co ntrol según los criter ios de máxima  eficiencia y ahorro 
energético del Ayuntamiento de Z aragoza. Por lo tanto, esta medida permitirá un uso más 
eficiente de  la energía mediante la  aplica ción de la te cnología LED en luminarias por la 
mayor eficiencia de los equipos y p or su uso m ás racional generando grandes reducciones 
en emisiones de CO2. 

El objeto del presente Proyecto, es definir las mo dificaciones proyectadas en los equipos de 

iluminación del edificio así como lo s sistemas de control p ara determinadas estan cias que, 

por sus exigencias y utilización, son convenientes. 

2. ENCARGO DEL PROYECTO 

El presente  Proyecto, se redacta siguiendo las instru cciones cursad as al efe cto por  la 
Dirección de Arquitectura. 

Al estar los trabajos a r ealizar en e sta área, dentro de “Certificación de  Calidad”  se la ha 
asignado el código 17-040- ELR BOMBEROS 1  SINIESTROS EFIC IEB – P1 



  
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

   
 

 

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Las modificaciones previstas en las instalaciones no modifican las condiciones urbanísticas. 

4. AUTOR DEL PROYECTO 

Es autor d el presente  Proyecto, Alberto Hernández Bernad, Ingeniero Industrial de la 
Asistencia Técnica Ext erna Dolmen Ingeniería  S.L.P. y  en colabora ción Pedro  Alonso 
Domínguez, Ingeniero Técnico Ind ustrial, de la Unidad de Energía e Instalacio nes del 
Servicio de Conservación de Arqu itectura de l Ayuntamie nto de Zar agoza, act uando en 
calidad de funcionario municipal.CFHGH7 

5. PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de  ejecución de la obra será de 1 mes desde la firma del acta de replanteo. 



 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y AHORRO ENERGÉTICO 

Como se justifica en la memoria técnica, gracias a las mejoras en eficiencia energética en el 
alumbrado del edificio central de b omberos se prevé un ahorro en el consumo energético 
anual y una reducción de emisiones de CO2 del 39 %, lo que equivalen a 35000  kWh/año y 
22715 g CO2/año. 

7. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y FICHA TÉCNICA 

Las con sideraciones a tener en  cuenta en  la realiza ción de  estos Proyectos y su 
correspondiente ejecución posterior son las siguientes: 

Memoria Justificativa 
Tipo de necesidad: Obra 
Justificación de la necesidad: Dar cu mplimiento a la Directiva 2010_2 7_UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo  en materia de Eficiencia Energética y como a ctuación 
dentro del Programa  de Ahorro Energético  2015-2020 del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
Argumento para elegir un contrato menor:  Lograr ahorros energéticos y econó micos de 
forma inmediata además de no superar la cuantía establecida para los contratos menores de 
obras segú n artículo  1 38 RDL 3/2001 de 14  de noviembre, por el que se  ap rueba el 
TRLCSP. 
Aplicación presupuestaria: El presupuesto asciende a la cantidad de 60.462,27 Euros, IVA 
incluido, con cargo a la partida "Plan de Ahorro de Energía" 

Ficha Técnica 
Tipo de necesidad: Obra 
Objeto del contrato: Mejora de eficiencia energética en alumbrado en Parque de Bomberos 
nº 1 
Descripción servicio/obra/suministro:  La obra consist e en la su stitución de  equipos 
actuales de fluorescencia convencional por lu minarias led además del control individual de 
determinadas estancias con luz natural y permanencia intermitente. 
Precio del contrato: 49.968,82 EUROS + 10.493,45 EUROS (I.V.A.) = 60.462,27  EUROS 
(I.V.A. INCLUIDO) 

Criterios de adjudicación: Se utilizará el criterio de baja lineal ofertada.
 
Otras condiciones de adjudicación: No aplica.
 



 

 
 

 
   

  
 

 
   

 
 

 
   

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes: 

• Real Decreto 3 14/2006, de 17 d e ma rzo, por el que s e aprueba e l Código T écnico de l a 
Edificación. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que s e aprueba el Reglamento Electrónico 
para baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo 
y Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo. 
• Real Decreto 485/ 1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Se guridad y 
Salud en el Trabajo. 
• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 
• Norma UNE 12464.1 Norma europea sobre la iluminación para interiores. 
• Directivas de UNE-EN 60598-1 Requisitos particulares de fabricación de luminarias en 
general en baja tensión. 
• Directivas de UNE 62493 – Evaluación de equipos de alumbrado relacionados con la 
exposición humana a los campos electromagnéticos 
• Directivas de UNE-EN 62031 – Módulos LED para alumbrado general, requisitos de 
seguridad. 
• Directivas de UNE-EN 61347-2-13 Requisitos particulares para equipos de control 
electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 
• Directivas de UNE-EN 55015 – Límites y métodos de medida de las características relativas 
a la compatibilidad por perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación. 
• Directivas de UNE-EN 61547 – Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 
inmunidad en compatibilidad electromagnética. 



 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

9. SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES 

- Los trabajos incluidos en el presente proyecto, serán los siguientes: 

 Sustitución de 173 lumi narias de fluorescencia  convencional 4 x 34 W  (60x120 
mm) por luminarias led de tipología según estancias y UGR requerido. 

 Sustitución de 169 lu minarias de  fluorescen cia conven cional 4  x 18 W por 
luminarias led de tipología según estancias y UGR requerido. 

 Sustitución de 44 pantallas fluorescentes estancas 2x58 W por equipos similares 
de led. 

 Integración de sistema  de regulación en dete rminadas estancias pa ra control 
lumínico en función de iluminación natural y ocupación de la sala. 

10. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN    

Seguidamente se detallan los trabajos a realizar, indicándose en el presupuesto y planos las 
características de los distintos materiales. 

Instalación eléctrica 

 Desmontaje de equipos actuales: p antallas empotradas en falso techo y luminarias 

estancas de superficie, y traslado a dependencias municipales. 

 Refuerzo de perfilería en falso tech o en pantallas dobles 6 0 x 120 para instalació n 

de nuevas luminarias simples 60 x 60. 

 Montaje y conexionado de nuevas luminarias y sensores de control en las salas que 

lo requieran. 

 Comprobación de instalación eléctrica de alimentación y puesta en marcha. 

La instalación se realizará incluyendo pequeño material, conexionado y pruebas.
 
Se realizarán los correspondientes certificados de la instalación así como planos as built. 

En planos y mediciones se indica la composición de los distintos equipos.
 

11. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES   

- Todas la s normas de construcció n e insta lación se aju starán, en todo  caso, a  los planos, 
mediciones y calidades que se expresan, así como a l as directrices que la Dirección 
Facultativa estime oportunas. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- Además del cumplimiento de lo expuesto, las in stalaciones  se ajust arán a las n ormativas 
que le pudieran afectar, dadas por organismos oficiales. 

- El acopio de materiales se hará de forma q ue estos no sufran alteraciones du rante su 
depósito en  la obra, debiendo retir ar y ree mplazar todos los que hubieran sufrido  alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

12. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

- Una vez ejecutada la instalación , se procederá, por parte de la entidad acreditad a por los 
organismos públicos competentes, a la medició n reglamentaria de valores especificados en 
el Reglamento Electrotécnico de B.T. 

- Durante el  transcurso de las obras se realizar á un Contro l de Calidad en instalaciones en 
los siguientes ámbitos: 
 Control de calidad de los materiales 
 Control de calidad de los equipos 
 Control de calidad en el montaje 
 Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones. 

- Junto con el con trol de calidad de cada un a de la s pa rtes indicad as se re llenarán las 
correspondientes ficha s de contro l que se adjuntarán a los informes periódicos que se 
realizarán en el transcurso de las obras. 

CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES
 

Previa a la  colocación  de cualquier materi al o equipo de los previstos en pro yecto se 
 

requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto
 

y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las 

que se vea afectado.
 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos: 


Inicialmente se controlará el replanteo para el paso de instalaciones.
 

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y 

se analizarán las dist intas interferencias de un as instalaciones con ot ras, de tal f orma que 
 

los trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento.   




 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Se controlará la protección de los distintos tipos de conductores. 

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a 
las reglamentaciones que les afecten. 

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho 
informe quedará recogido en la documentación de final de obra. 

CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRUEBAS 
Se realizará n las prueb as reglamentarias a sí como cualq uier otra pr ueba que solicite  la 
dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

La empresa contratista rellenará un  protocolo d e pruebas e n el que se  indiquen to das las 
pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización. 

Durante la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa 
y al finalizar  las prueba s de funcio namiento de los sistemas y subsist emas completos qu e 
permitan verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

CONTROL DE CALIDAD DOCUMENTAL 
El licitador deberá apor tar los sigu ientes datos y caracterí sticas técn icas por  cada tipo de 
dispositivo LED propu esto (en condiciones de operació n con emisión de luz con una 
temperatura de color de 4000 K) 

- Fabricante 
- Modelo 
- Flujo Luminoso emitido ( en lumen) 
- Potencia eléctrica total en W 
- Eficacia luminosa en lm/W 
- Factor de potencia igual o superior a 0,9 
- Índice de rendimiento de color (Ra, IRC, CRI) 
- Vida útil media L70B50 en horas. 
- Angulo de apertura del haz, en grados. 
- Marcado CE, en su caso. 
- Índice de Deslumbramiento Unificado, UGR en su caso. 
- Caracterización fotométrica de la lámpara. 
- Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria. 
- Índice de REndimeinto de Color 
- La garantía de los equipos no será inferior a 5 años.4 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

13. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica se utilizará y mantendrá de confor midad con los procedimientos que 
se establecen en la Normativa. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 


instalación concreta y su objetivo será r educir a límites aceptables el riesgo de que 
 

los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.
 

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características 


técnicas de la instalación concreta y debe n servir para efectuar  la puesta en marcha 
 

y parada de la instalación, de forma total o p arcial, y para c onseguir c ualquier 


programa de funcionamiento y servicio previsto. 


GARANTIA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 

El plazo mínimo de garantía de los equipos instalados será de 5 años. 

La garantía cubrirá cualquier material sumi nistrado que presente un fallo parcial, 
 

total o una pérdida de flujo luminoso su que durante el periodo de garantía superior 


al 30 % del nominal (L70) 

Se considerará fallo total del dispositivo LED, cuando al  menos un porcentaje del 10 
 

% de los LEDs totales que com ponen la lumi naria no funcionaran (no encendieran, 
 

parpadearan, no encendieran una vez de cada diez encendidos, etc.) 


14. PLIEGO DE CONDICIONES 

Se dispone en Anexo, del correspondiente Pliego de Condiciones para la ejecución 
de la Obra. 

15. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se dispone en Anexo del correspondiente Es tudio Básico de S eguridad Laboral, de 
acuerdo al R.D. 1627/97. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   
                     

 

 
 

            
              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. EXPRESIÓN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de los tr abajos a realizar esta des glosado en las  mediciones  y 
presupuesto adjunto, siendo el siguiente: 

Presupuesto de ejecución material ……………………………………………… 41.990,60 
13% Gastos generales …………………………………………………....……… 5.458,78 
6% Beneficio Industrial ……………………………………..…..…………… 2.519,44 

PRESUPUESTO DE CONTRATA …………………………….…………… 49.968,82 
21% IVA …………………………………………………………….…………… 10.493,45 

PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO………………………………. …… 60.462,27 

I.C. de Zaragoza, 15 de abril de 2.017 

SERVICIO CONSERVACIÓN ARQUITECTURA  El Ingeniero Industrial
 
   UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES Colegiado nº: 2453


El Funcionario Municipal 

Fdo: Pedro Alonso Domínguez  Fdo: Alberto Hernández Bernad
  Asistencia Técnica Externa 
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

Por encargo del AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, se redacta la presente memoria técnica 

con objeto de definir las condiciones técnicas y presupuestarias relativas a la MEJORA DE 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 DE 

ZARAGOZA, de acuerdo a las necesidades establecidas por la propiedad. La instalación 

cumplirá todo lo prescrito en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Con respecto a la instalación eléctrica objeto de este proyecto, se consideran las 

protecciones, las canalizaciones y los conductores quedando excluidos los receptores 

propiamente dichos, así como sus cuadros específicos de control y maniobra en el caso de 

que existan. 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 

Se redacta el presente proyecto de instalación eléctrica en baja tensión a petición de: 

 Titular: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 CIF: P5030300G 

 Domicilio Social: Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 50003 

Zaragoza. 

 Domicilio Notificaciones:	 Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de 

Conservación de Arquitectura, Unidad de Energía 

e Instalaciones. Vía Hispanidad 20, 50009 

Zaragoza. 

 Representante: Pedro Alonso Domínguez (15.836.056-G)
 

 Teléfono: 976 721 910
 

1.1.2. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

El emplazamiento de la instalación eléctrica para el local es: 

 Parque de Bomberos nº 1 Siniestros, Edificio Central,
 

 Valle de Broto nº 16, 50015 - Zaragoza
 

 Ref. Catastral 6952601XM7165D0001KL
 

MEMORIA 1 



 

   

 

 
 

 

 
   

 

 

 

  

 

        

         

    

        

  

 

      

       

      

 

 

      

     

      

           

   

 

 

  

 

   

 

 

                 

  

               

       

               

                 

       

            

             

 

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

1.2 OBJETO 

El Parque de bomberos nº 1 de Zaragoza se construyó en el año 1997 con el fin de servir 

de parque central del servicio de prevención de incendios de la ciudad de Zaragoza. En su 

edificio central dispone entre otras estancias del centro de control, servicios 

administrativos y docentes, talleres y estancias para albergar a todos sus trabajadores de 

forma permanente. 

Este uso intensivo del edificio, dada su naturaleza, lo convierte en una de las instalaciones 

de mayor consumo energético del Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, susceptible 

de la introducción de mejoras en diversos aspectos, entre ellos, la iluminación de su 

edificio principal. 

La diversidad de estancias y usos ha obligado a seleccionar diferentes soluciones tanto de 

luminarias como de sistemas de encendido según los criterios de máxima eficiencia y 

ahorro energético del Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, esta medida permitirá un 

uso más eficiente de la energía por la mayor eficiencia de los equipos y por su uso más 

racional generando grandes ahorros en emisiones de CO2. 

1.3 NORMATIVA LEGAL 

Para la redacción de este Proyecto han tenido en consideración los siguientes Reglamentos 

y Normas vigentes: 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrónico para baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de 

marzo y Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de 

trabajo. 
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- Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

1.4 ACTIVIDAD PRINCIPAL LLEVADA A CABO 

Las actividades que se llevan a cabo de forma no exhaustiva en el edificio principal son: 

- Centro de control de llamadas de emergencia y coordinación de siniestros.
 

- Talleres de reparación para servicios propios.
 

- Servicios administrativos del parque de bomberos.
 

- Servicios de Protección Civil.
 

- Salas de formación interna y de conferencias.
 

- Comedores y salas lúdicas trabajadores.
 

- Vestuarios y dormitorios para trabajadores.
 

- Servicios sanitarios
 

- Aparcamiento de vehículos.
 

- Almacenes de material de rescate.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio consta de dos plantas sobre rasante y un sótano destinado a almacenes, 

talleres y actividades auxiliares. Anexo al mismo se encuentra un cubierto con los 

vehículos de actuación preparados para intervención. Dispone de una cubierta plana 

donde se ubican actualmente algunos de los equipos de climatización. 

El edificio es exento en su superficie y dispone de ventilación natural mediante ventanas 

practicables perimetrales en todas sus fachadas. En el sótano dispone igualmente de 

ventanas a cota de solado de menor dimensión que proporciona algo de iluminación a 

sus estancias, habitualmente de uso limitado. 

Casi todo el edificio está dotado de falso techo registrable de 60x60 cm donde se 

encuentran empotradas las luminarias existentes con excepción de algunas zonas del 

sótano y la zona destinada a aparcamiento de vehículos. 

En los planos adjuntos se muestra la distribución de cada una de las estancias así como 

su superficie. 

2.2. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ACTUAL 

A continuación se describen las estancias principales del edificio principal así como el tipo 

de luminarias instalada, el número por estancia, la potencia lumínica instalada y el nivel de 

uso de cada una de acuerdo con el siguiente criterio: 

- Uso intensivo, I: Mas de 6000 horas/año ( >16 horas diarias)
 

- Uso frecuente, F: Entre 2920 y 6000 horas/año ( entre 8 y 16 horas diarias)
 

- Uso moderado, M: Entre 1760 y 2920 horas/año ( 8 horas/día – 220 días/año)
 

- Uso bajo, B: Entre 1000 y 1760 horas/año: ( Entre 3 y 4 horas/día)
 

- Uso ocasional, O: Menos de 1000 horas/año.
 

Los tipos de luminarias más frecuentes son los siguientes: 

- Pantallas fluorescentes empotradas 60x120 cm de potencia 4 x 34 W
 

- Pantallas fluorescentes empotradas 60x60 cm de potencia 4 x 18 W
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- Fluorescentes estancos 2 x 58 W
 

Existen algunas estancias que disponen ya de luminarias led de alta eficiencia y que no se 

citaran en el listado siguiente por no ser objeto de este proyecto. 

Habitación Sup (m2) 
Pant. 

60x120 
4x34 W 

Pant. 
60x60 

4x18 W 

Fluoresc 
2x58 W 

Potencia 
instalada 

W 

Ratio 
W/m2 

Uso 

SÓ
TA

N
O

 

Equipos comunicaciones 43 4 288 6,70 B 

Telefonía 10 1 72 7,20 B 

alm. Equipo com. 10 1 72 7,20 O 

alm. Material médico 21 2 144 6,86 O 

vestuario pers. Limpieza 20 2 144 7,20 O 

alm. Material escaladores 10 2 144 14,40 O 

alm. Trajes prot. quimica 21 1 136 6,48 O 

alm. Vestuario 19 1 136 7,16 O 

taller electricidad 30,05 2 272 9,05 B 

grupo de presión 14,05 1 116 8,26 O 

pasillo 45 3 348 7,73 F 

pasillo 10,5 1 116 11,05 F 

carpintería 34 2 272 8,00 B 

CALDERAS 60 4 288 4,80 O 

Galería entrenamiento 51,67 4 288 5,57 B 

sala de control 18,4 1 136 7,39 B 

laberinto 57,75 4 288 4,99 O 

pasillo 31 1 72 2,32 F 

sala de paso 8,3 2 144 17,35 O 

cecopal 1 40,4 4 288 7,13 M 

cecopal 2 38 6 432 11,37 M 

archivo 4 87,1 12 864 9,92 O 

pasillo 37,4 4 288 7,70 B 

archivo 1 60,7 2 2 416 6,85 O 

archivo 2 43 4 288 6,70 O 

archivo 3 20,5 2 144 7,02 O 

agrup. Vluntarios 30,2 8 576 19,07 B 

sindicato prof.bomberos 45,1 5 360 7,98 B 

pasillo 19,9 6 432 21,71 F 

of. Protección civil 50,6 2 5 632 12,49 M 

of. Protección civil 2 16,9 4 288 17,04 M 

almacén 17,8 4 288 16,18 O 

vetuario almacén 17,7 4 288 16,27 O 

sindicatos 17,2 4 288 16,74 M 

A
N

TA nave vehículos 820,21 36 4176 5,09 I 
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apuntalamietos 30,2 2 144 4,77 B 

A.espuma 13,5 1 136 10,07 B 

serv. Mujeres 7 2 144 20,57 M 

serv. Hombres 7 2 144 20,57 M 

limpieza-ambulancia 9,5 2 144 15,16 M 

centro de comunicaciones 73,43 8 1088 14,82 F 

desp. Suboficial 11,3 1 136 12,04 M 

pasillo 56 7 504 9,00 F 

cocina 5,76 1 72 12,50 M 

baño 1 4,3 1 72 16,74 B 

despacho sargentos 25 1 1 252 10,08 F 

dormitorio 14,6 1 72 4,93 M 

baño 4,96 1 72 14,52 B 

vestibulo 36,05 4 288 7,99 M 

pasillo espera 78 6 816 10,46 M 

pasillo con patio interior 190 9 6 1656 8,72 M 

A.C.B.Z 37,48 4 544 14,51 M 

Aula III 46,6 4 544 11,67 B 

A.señoras 8,78 1 72 8,20 B 

limpieza 3,82 1 ojo 0,00 O 

A.Caballeros 24,28 2 144 5,93 B 

Aula II 42,6 6 816 19,15 B 

biblioteca 47,1 6 816 17,32 M 

sala conferencias 155,75 12 1632 10,48 O 

oficina U.A.M. 14,4 1 72 5,00 M 

Unidad protecc. Escolar 19,2 1 136 7,08 B 

sala paso 15,6 1 136 8,72 B 

P
LA

N
TA

 P
R

IM
ER

A
 

pasillo 20 2 144 7,20 I 

sala estar 112,54 8 1088 9,67 I 

s. caballeros 1 23,81 2 144 6,05 M 

vestuario VII 41 3 1 480 11,71 B 

dormitorio VII 13 1 72 5,54 B 

vestuario VI 52,85 2 2 416 7,87 B 

pasillo 186 2 7 776 4,17 F 

ropero 10,2 1 72 7,06 B 

sala 3,57 1 72 20,17 B 

s. señoras 30,2 2 232 7,68 B 

dormitorio vestuario V 52,85 3 216 4,09 B 

dormitorio IV 21,2 1 136 6,42 B 

Vestuario IV 56 3 216 3,86 B 

Vestuario III 34,5 2 144 4,17 B 

dormitorio III 42 2 144 3,43 B 

vestuario dormitorio II 52,85 3 216 4,09 B 
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S. Caballeros 2 32,19 2 232 7,21 B 

Vestuario I 52,85 1 2 280 5,30 B 

Comedor bar 102,52 8 1088 10,61 F 

Vestuario jefatura 27,36 3 216 7,89 B 

S.cab. 5,05 1 72 14,26 B 

dorm suboficial 6,35 1 72 11,34 B 

dorm A.T.S. 6,35 1 72 11,34 B 

dorm médico 7,1 1 72 10,14 B 

dormitorio I 6,79 1 72 10,60 B 

dormitorio II 6,73 1 72 10,70 B 

dormitorio III 7,37 1 72 9,77 B 

pasillo 10,32 3 216 20,93 F 

sala trabajo 27,8 2 272 9,78 M 

dormitorio 8,3 1 72 8,67 B 

oficial 13,07 1 136 10,41 F 

jefe guardia 14,13 1 136 9,62 I 

antesala 8,8 1 72 8,18 F 

aseo 2,64 1 72 27,27 B 

oficina U.A.M. 22,66 2 272 12,00 F 

paso 2,02 1 Down light 2 x 28 V 0,00 B 

baño 15 1 72 4,80 B 

consulta 9,74 3 216 22,18 F 

botiquin 12,94 4 288 22,26 M 

pasillo con patio interior 209,16 7 8 1528 7,31 M 

oficina administraiva 61,28 6 816 13,32 M 

archivo 23,3 2 272 11,67 B 

A.señoras 8,78 1 72 8,20 B 

c.limpieza 3,82 1 Foco 36W 0,00 B 

A.caballeros 24,28 2 144 5,93 B 

cartografía 42 6 1 888 21,14 B 

Tec. Medio Protecc. Civil 22,4 4 544 24,29 M 

Tec protección Civil 23,61 4 544 23,04 M 

dep. de prevención 76,58 7 952 12,43 M 

secretaría 12,53 0 0,00 M 

Jefe dep. prevención 32,6 2 272 8,34 M 

espera 11,7 1 Foco 36W 0,00 M 

A. caballeros 5 1 72 14,40 B 

Jefe adjunto 26,8 2 272 10,15 M 

sala de trabajo 31,45 4 544 17,30 M 

jefe de servicio 25,5 2 272 10,67 M 
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2.3. CONSUMO ENERGÉTICO 

La potencia total instalada en equipos de iluminación en el edificio principal y las estancias
 

descritas anteriormente es de 40,08 kW.
 

En función del nivel de horas previsto en cada estancia, se estima un consumo aproximado
 

de 90000 kw.h anuales en iluminación, que equivale a 58410 g CO2.  


Con el fin de priorizar en la selección de los equipos que se van a sustituir se tendrá en
 

cuenta el nivel de utilización y el ratio W/m2 de cada una de las salas.
 

3. REQUISITOS DE ILUMINACIÓN 

La mejora en el sistema de iluminación interior se realizará de acuerdo con la normativa 

vigente y en particular siguiendo los preceptos establecidos por la norma UNE 12464-1 

sobre iluminación para interiores. 

Los requisitos de iluminación son determinados por la satisfacción de tres necesidades 

humanas básicas: 

 Confort visual; en el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar, de un 

modo indirecto también contribuye a un elevado nivel de la productividad. 

 Prestaciones visuales; en el que los trabajadores son capaces de realizar sus tareas 

visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante períodos más largos. 

 Seguridad, en los casos en que sea necesario por la actividad que se desarrolle. 

Para asegurarse del nivel de cumplimiento de dichos requisitos se establecen diferentes 

parámetros en función de la actividad y el área de utilización: 

 Iluminancia mantenida Em en la superficie de referencia para el (área) interior, tarea 

o actividad definida. La iluminancia media para cada tarea no debe ser inferior del 

valor en tablas para cada área, independientemente de la edad y estado de la 

instalación. La iluminancia mantenida puede ser disminuida en circunstancias 

inusuales o aumentada en circunstancias críticas (trabajos de precisión). 

 Límites de UGR (límite de Índice de Deslumbramiento Unificado UGR)
 

 Índices de rendimiento de colores (Ra) mínimos
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TABLA DE OFICINAS 

1 OFIONAS 

N" REF TIPO DE INTERIOR. TAREA ACTMDAD Em1ux 

11 ARCHrvG, COPIAS, ETC 300 

1.2 
ESCRITURA. ESCRITURA A MAaUINA, LECTURA 

500 
y TRATAMIENTO DE DATOS 

1.3 DIBUJO TÍCNICO 750 

l.. PUESTOS DE TRABAJO DE CAD 500 

1.5 SA.LAS DE CONA:RENCIAS y REUNIONES 500 

1.6 MOSTRADOR DE REaPCIÓN JOO 

1.7 AReH""" 200 

TABLA DE LUGARES DE PUBLICA CONCURRENCIA 

1 ÁREAS COMUNES 

N" REF 

1.1 
U 
1.3 
l.. 

TIPO DE INTERIOR, TAREA ACTMOAD 

HAUS DE ENTRADA 
GUARDARROPAS 
SALONES 
OFlaNAS DE TAQUIllAS 

100 

200 

200 
JOO 

UGRl 

l. 

,. 
16 ,. 
" 
22 

25 

22 
25 

22 
22 

R, 

oo 

oo 

oo 
oo 
oo 
oo 
oo 

'" '" '" '" 

DOLMEN 
INGENIERIA 

OBSfRVACIONES 

. La iluminación ddxria SO' controlable. 

OBSERVAOONES 

. UGR sólo si es aplicable. 

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

A continuación se muestran los valores establecidos para algunos de los usos previstos en 

el parque de bomberos junto con los niveles que se deberán cumplir. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS A INSTALAR 

Las luminarias seleccionadas para sustituir a las existentes son luminarias de led de la 

marca Philips cuyas características se señalan a continuación: 

PHILIPS CORELINE EMPOTRABLE: 

En sustitución de pantallas simples 4x18 W y dobles 4 x34 W 

- Modelo RC120B LED37S/840 PSU W60L60 

- Tipo: RC120B para techo modular 600 x 600 con perfil visto. 

- Consumo: 40,5 W 

- Flujo lumínico: 3700 lm 

- Temperatura de color: 4000 K 

- Índice de reproducción cromática: >80 
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- Tensión de red: 220- 240 V – 50-60 Hz 

- Protección frente a choque mecánico: IK02 

- Protección de entrada: IP20 

- Test del hilo incandescente: 850/30 

- Cromacidad inicial SDCM: <3 

En sustitución de pantallas simples 4x18 W y dobles 4 x34 W con UGR<19 (despachos) 

- Modelo RC120B LED34S/840 PSU W60L60 

- Tipo: RC120B para techo modular 600 x 600 con perfil visto. 

- Consumo: 31 W 

- Flujo lumínico: 3700 lm 

- Temperatura de color: 4000 K 

- Índice de reproducción cromática: >80 

- Tensión de red: 220- 240 V – 50-60 Hz 

- Protección frente a choque mecánico: IK02 

- Protección de entrada: IP20 

- Test del hilo incandescente: 850/30 

- Cromacidad inicial SDCM: <3 

- Posibilidad de regulación mediante OCCUSWITCH DALÍ 

PHILIPS CORELINE ESTANCA: 

En sustitución de pantallas estancas 2x 58 W 

- Modelo WT120C LED60X/840 PSU L1500 EL1 

- Potencia arranque: 57 W 

- Flujo lumínico inicial: 6000 lm 

- Eficacia de la luminaria LED inicial: 105 lm/W 

- Índice inicial de temperatura de color: 4000 K 

- Índice de reproducción de color: 80 

- Protección frente a choque mecánico: IK08 

- Protección de entrada: IP65 

- Test del hilo incandescente: 850/30 

- Cromacidad inicial SDCM < 3,5 

- Posibilidad de regulación: No 

Se acompañan fichas técnicas detalladas en anexo a la presente memoria. 
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REGULADOR OCCUSWITCH DALÍ: 

El regulador OccuSwitch DALI, ref. LRM2070/30 BASIC, es un sensor lumínico combinado 

con un controlador que es capaz de adaptar el niv el lumínico de una estancia en función 

del nivel de luz natural existente en cada momento así como incluso de la ocupación de la 

sala. Cada uno de ellos regula salas de entre 20 y 25 m2 ampliable con módulos 

LRM8118,  y hasta 15 luminarias en un único equipo. 

Se dispondrá de este tipo de regulación en aquellos despachos que disponga de 

iluminación natural y su ocupación sea variable a lo largo del día con el fin de optimizar el 

funcionamiento del sistema de regulación. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS A INSTALAR 
 

Tras los criterios de selección adoptados con el fin de aprovechar al máximo la inversión, a continuación se señalan las estancias cuyas 

luminarias se sustituyen y el modelo y número de las nuevas luminarias cuyas características generales ya se han definido en el apartado 

anterior. 
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pasillo         3 3 348,00 171,00 177,00 

pasillo         1 1 116,00 57,00 59,00 

pasillo     1 1     72,00 40,50 31,50 

cecopal 1     4  4    288,00 0,00 288,00 

cecopal 2     6  6    432,00 0,00 432,00 

pasillo 4 4        288,00 162,00 126,00 

agrup. Vluntarios 8 0        576,00 0,00 576,00 

pasillo 6 6        432,00 243,00 189,00 

of. Protección civil 5 2    9    632,00 0,00 632,00 

of. Protección civil 2     4  4    288,00 0,00 288,00 

Sindicato profesional      5 0     360,00 0,00 360,00 

nave vehículos         36 36 4176,00 2052,00 2124,00 

desp. Suboficial 1  1        136,00 31,00 105,00 

pasillo     7 7     504,00 283,50 220,50 

cocina     1 1     72,00 40,50 31,50 

despacho sargentos 1  3      1  252,00 93,00 159,00 

dormitorio     1 1     72,00 40,50 31,50 

vestibulo     4 4     288,00 162,00 126,00 

pasillo espera 6 12         816,00 486,00 330,00 

pasillo con patio 
9 18   6 6     

interior 1656,00 972,00 684,00 

A.C.B.Z 4  8 2       544,00 248,00 296,00 

Aula III 4  8        544,00 248,00 296,00 

Aula II 6  12       816,00 372,00 444,00 

biblioteca 6  12       816,00 372,00 444,00 

sala conferencias 12  24       1632,00 744,00 888,00 

sala paso 1 2        136,00 81,00 55,00 

pasillo     2 2     144,00 81,00 63,00 

sala estar 8 16         1088,00 648,00 440,00 

s. caballeros 1      2 2     144,00 81,00 63,00 

vestuario VII 3 6   1 1     480,00 283,50 196,50 

vestuario VI 2 4   2 2     416,00 243,00 173,00 

pasillo 2 4   7 7     776,00 445,50 330,50 

Aseo señoras       2 2  232,00 114,00 118,00 

Vestuario IV   3 3      216,00 121,50 94,50 

Vestuario III 2      2   144,00 81,00 63,00 

vestuario dormitorio 
3 3   

II       216,00 121,50 94,50 

S. Caballeros 2    2 2     232,00 114,00 118,00 

Vestuario I 2 21 2       280,00 162,00 118,00 

Comedor bar 8 16         1088,00 648,00 440,00 

Aseo Cab. 1 1        72,00 40,50 31,50 

pasillo 3 3        216,00 121,50 94,50 

sala trabajo 2  4        272,00 124,00 148,00 

oficial 1  2 1       136,00 62,00 74,00 

jefe guardia 1  2 1       136,00 62,00 74,00 

antesala     1 1     72,00 40,50 31,50 

oficina U.A.M. 2  4 1       272,00 124,00 148,00 

consulta     3  3    216,00 0,00 216,00 

botiquin     4 4     288,00 162,00 126,00 
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

pasillo con patio 
interior 7 14 8 8 1528,00 891,00 637,00 

oficina administraiva 6 12 3 816,00 372,00 444,00 

cartografía 6 12 1 1 888,00 372,00 516,00 

Tec. Medio Protecc. 
Civil 4 8 1 544,00 248,00 296,00 

Tec protección Civil 2 4 1 272,00 124,00 148,00 

dep. de prevención 7 14 4 952,00 434,00 518,00 

Jefe dep. prevención 2 4 1 272,00 124,00 148,00 

Jefe adjunto 2 4 1 272,00 124,00 148,00 

sala de trabajo 4 8 544,00 324,00 220,00 

jefe de servicio 2 4 1 272,00 124,00 148,00 

TOTAL 124 102 142 17 107 71 27 0 45 44 29788,00 13916,50 15871,50 

Planta Habitación 
Pant. 

60x120 
4 x 34 

W 

Coreline 
RC120B 
LED37S 

(40,5 
W) 

Coreline 
RC120B 
LED34S 
(31 W) 

OCCU 
SWITCH 

DALI 

Pant. 
60x60 
4 x 18 

W 

Coreline 
RC120B 

37S 

Coreline 
RC120B 
LED34S 
(31 W) 

OCCU 
SWITCH 

DALI 
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W 

La reducción en la potencia instalada en luminarias es de 15,87 kW y generará un ahorro en energía anual de 35000 kw.h equivalente tanto a 

la reducción de la potencia instalada como a los reguladores de intensidad instalados en las salas seleccionadas por sus condiciones de 

utilización. 
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica objeto del presente proyecto consiste exclusivamente en la 

sustitución de los equipos de alumbrado existentes por otros equivalentes de menor 

consumo y mayor eficiencia. No se incorporan nuevos equipos en las líneas de distribución 

eléctrica actuales ni se añade potencia sobre las mismas o se modifican sus condiciones de 

diseño, salvo la reducción de la potencia de cada uno de los receptores sustituidos. 

La ejecución consistirá en la extracción de las luminarias actuales y el posterior empalme 

de los conductores eléctricos mediante cajas de derivaciones y conexiones rápidas 

previstas en los nuevos equipos. 

El sistema de regulación se conectará mediante conductores de señal apantallados según 

las instrucciones del fabricante mediante las cajas de conexión previstas para ello y no 

requieren alimentación eléctrica propia. 

6.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para protección contra contactos directos se cumplirán las prescripciones que establece la 

instrucción ITC-BT 24, que en el caso que nos ocupa se realizará mediante la comprobación 

de la existencia de interruptores diferenciales de alta sensibilidad, 0,03 A en los cuadros de 

distribución de cada una de la líneas afectadas. 

6.2. PUESTA A TIERRA 

Cumplirá las prescripciones que establece la instrucción MIE BT 18, relativa a las 

instalaciones de puesta a tierra, comprobando en cada una de las líneas la existencia del 

conductor de puesta a tierra correspondiente. 
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

7. EJECUCION DE LA INSTALACION. 

Se seguirá lo dispuesto por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y se llevará a 

cabo la ejecución de la instalación por un instalador electricista en posesión del 

correspondiente carné de instalador expedido por la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía conforme a ITC-BT 03. 

8. AUTORIZACION Y PUESTA EN SERVICIO. 

Se aplicarán las prescripciones que al efecto señala la instrucción ITC-BT 04, comunicando 

las modificaciones realizadas al Servicio Provincial de Industrial por tratarse de un 

establecimiento de pública concurrencia. 

Zaragoza, Abril 2017 

El Ingeniero Industrial al servicio de 

DOLMEN, Ingeniería y Servicios Técnicos S.L.P. 

Alberto Hernández Bernad
 

Colegiado nº 2453 COIIAR
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1
 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

ANEXO I – CÁLCULOS ALUMBRADO 

ANEXO 



 

PARQUE BOMBEROS
	

Índice 

PARQUE BOMBEROS
	
Portada del proyecto 1
	
Índice 2
	

SALA DE CONFERENCIAS
	

Superficies del local
	
Plano útil
	

CECOPAL
	

Lista de luminarias 3
	

Resumen 4
	
Lista de luminarias 5
	
Luminarias (ubicación) 6
	
Observador UGR (sumario de resultados) 7
	

Gráfico de valores (E) 8
	

Resumen 9
	
Lista de luminarias 10
	
Luminarias (ubicación) 11
	
Observador UGR (sumario de resultados) 12
	
Superficies del local
	

Plano útil
	
Gráfico de valores (E) 13
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PARQUE BOMBEROS
	

PARQUE BOMBEROS / Lista de luminarias
	

33 Pieza		 PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 PSD 

VAR-PC
	
N° de artículo:
	
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
	
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
	
Potencia de las luminarias: 31.0 W
	
Clasificación luminarias según CIE: 100
	
Código CIE Flux: 82  96 99 100 100
	
Lámpara: 1 x LED34S/840/- (Factor de 

corrección 1.000).
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PARQUE BOMBEROS
	

SALA DE CONFERENCIAS / Resumen
	

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.85 

Superficie  [%] E  [lx] Emin [lx] E  [lx] Emin / Em max m 

Plano útil / 542 380 650 0.701 
Suelo 20 506 304 601 0.601 
Techo 70 99 73 150 0.737 
Paredes (4) 50 197 78 1002 / 

Valores en Lux, Escala 1:167 

Plano útil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria 
Altura: 0.850 m Pared izq 16 15 
Trama: 8 x 11 Puntos Pared inferior 17 15 
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 
PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 1  24  3400 3400 31.0 PSD VAR-PC (1.000) 

Total: 81600 Total: 81600 744.0 

Valor de eficiencia energética: 5.77 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 129.01 m²) 
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PARQUE BOMBEROS
	

SALA DE CONFERENCIAS / Lista de luminarias
	

24 Pieza		 PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 PSD 

VAR-PC
	
N° de artículo:
	
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
	
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
	
Potencia de las luminarias: 31.0 W
	
Clasificación luminarias según CIE: 100
	
Código CIE Flux: 82  96 99 100 100
	
Lámpara: 1 x LED34S/840/- (Factor de 

corrección 1.000).
	

Página 5
	



 

 

 

PARQUE BOMBEROS
	

SALA DE CONFERENCIAS / Luminarias (ubicación)
	

Escala 1 : 88
	

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza Designación
	

1 24 PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 PSD VAR-PC
	

Página 6
	



 

 

 

PARQUE BOMBEROS
	

SALA DE CONFERENCIAS / Observador UGR (sumario de resultados)
	

Escala 1 : 88
	

Lista de puntos de cálculo UGR 

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
	
X Y Z
	

1 Punto de cálculo UGR 1 2.400 4.200 1.200 0.0 15
	

2 Punto de cálculo UGR 2 5.200 8.700 1.200 -90.0 16
	

3 Punto de cálculo UGR 3 7.500 3.900 1.200 90.0 15
	

4 Punto de cálculo UGR 4 2.900 11.200 1.200 0.0 15
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PARQUE BOMBEROS
	

SALA DE CONFERENCIAS / Plano útil / Gráfico de valores (E)
	

Valores en Lux, Escala 1 : 102
	

Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 8 x 11 Puntos 

E  [lx] Emin [lx] E [lx] m max Emin / Em Emin / Emax 
542 380 650 0.701 0.585 
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PARQUE BOMBEROS
	

CECOPAL / Resumen
	

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.85 

Superficie		  [%] E  [lx] Emin [lx] E  [lx] Emin / Em max m 

Plano útil / 556 367 723 0.660 
Suelo 20 492 341 574 0.694 
Techo 70 99 76 106 0.767 
Paredes (4) 50 213 86 471 / 

Valores en Lux, Escala 1:102
	

Plano útil: 
Altura: 
Trama: 

0.850 m 
9 x 6 Puntos 

UGR 
Pared izq 
Pared inferior 

Longi-
16 
16 

Tran 
14 
14 

al eje de luminaria 

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza		 Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 
PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 1 9		 3400 3400 31.0 PSD VAR-PC (1.000) 

Total: 30600 Total: 30600 279.0 

Valor de eficiencia energética: 6.84 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 40.76 m²) 
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PARQUE BOMBEROS
	

CECOPAL / Lista de luminarias
	

9 Pieza 	 PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 PSD 

VAR-PC
	
N° de artículo:
	
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
	
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
	
Potencia de las luminarias: 31.0 W
	
Clasificación luminarias según CIE: 100
	
Código CIE Flux: 82  96 99 100 100
	
Lámpara: 1 x LED34S/840/- (Factor de 

corrección 1.000).
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PARQUE BOMBEROS
	

CECOPAL / Luminarias (ubicación)
	

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza Designación
	

1 9
	 PHILIPS RC120B W60L60 1xLED34S/840 PSD VAR-PC 

Escala 1 : 54
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PARQUE BOMBEROS
	

CECOPAL / Observador UGR (sumario de resultados)
	

Escala 1 : 54 

Lista de puntos de cálculo UGR 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 3.000 2.300 1.200 0.0 12 
2 Punto de cálculo UGR 2 1.400 5.800 1.200 -90.0 14 
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PARQUE BOMBEROS
	

CECOPAL / Plano útil / Gráfico de valores (E)
	

Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 62
	

Trama: 9 x 6 Puntos 

E  [lx] Emin [lx] E [lx] m max Emin / Em Emin / Emax 
556 367 723 0.660 0.508 

Página 13 



 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

  

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ILUMINACIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS Nº 1
 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

ANEXO II – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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LightingLighting

CoreLine empotrable:
diseño elegante y fácil
instalación 
CoreLine empotrable 

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes 
prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro 
de energía y de mantenimiento. La luminaria CoreLine empotrable de la familia CoreLine 
LED puede emplearse para sustituir punto a punto las luminarias de fluorescencia en 
aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y 
mantenimiento es sencillísimo. 

Beneficios 
• Permite cambiar sencillamente luminarias fluorescentes convencionales básicas por 
luminarias LED 
• Ahorro de energía de más de un 45% en comparación con las luminarias TL5 
• Carcasa ultraplana de solamente 35 mm de altura 

Características 
• Tecnología LED 
• Carcasa fina 
• Se dispone de versión de montaje adosado (también adecuada para suspensión) 

Aplicaciones 
• Iluminación general 

Especificaciones 

Tipo RC120B Techo modular 600x600, 300x1200 

Tipo de techo Techo de perfil visto Fuente de luz Módulo LED no sustituible 
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 CoreLine empotrable
	

Consumo Versión de LED37S: 40.5 W Promedio de temperatura +25 ºC 

Versión de LED27S: 24.5 W ambiente 

Flujo lumínico		 Versión de LED37S: 3700 lm Intervalo de temperaturas +0 a +25 ºC 

Versión de LED34S: 3400 lm de servicio 

Versión de LED27S: 2700 lm Equipo Incorporado 

Temperatura de color 4000 K		 Tensión de red 220-240 V / 50-60 Hz 

Índice de reproducción >80 Regulación Dali (PSD) 

cromática Material Carcasa: acero 

Vida útil media L70B50 50.000 horas		 Color Blanco (RAL9016) 

Vida útil media L80B50 30.000 horas		 Cubierta óptica Policarbonato 

Vida útil media L90B50 15.000 horas		 Instalación Individual; integrado en techos modulares de perfil visto 

Índice de fallos del 1,0% en 5000 horas 

controlador 

Versions 

CoreLine empotrable RC120B CoreLine empotrable RC120B versión 

rectangular 

CoreLine empotrable versión 

emergencia 

Detalles del producto 

Conector eléctrico 
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 CoreLine empotrable
	

Aprobación y aplicación 
Índice de protección frente a choque 

mecánico 

IK02 

Código de protección de entrada IP20 

Información general 
Base de casquillo -

Marca CE Marcado CE 

Clase de protección IEC CLI (I) 

Driver incluido Si 

Certificado ENEC Marcado ENEC 

Marca de inflamabilidad F 

Equipo Electrónico 

Test del hilo incandescente 850/30 

Fuente de luz sustituible No 

Número de fuentes de luz 2 

Certificado UL No 

Rendimiento inicial (conforme con IEC) 
Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM 

<3 

Índice Índice de reproducción cromática ≥80 

Mecánicos y de carcasa 
Color WH 

Condiciones de aplicación 
Apta para 

Nivel máximo de encendidos y 

order code Rango de temperatura ambiente Temperatura ambiente media regulación apagados aleatorios 

26810900 De +10 a +40°C 25 °C - Sí 

26811600 De +10 a +40°C 25 °C - Sí 

26818500 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26826000 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26827700 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26648800 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26649500 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26656300 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26657000 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

89755100 De +10 a +40°C 25 °C - Sí 

34779900 - - - -

34781200 - - - -

26812300 De +10 a +40°C 25 °C - Sí 

26813000 De +10 a +40°C 25 °C - Sí 

26820800 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26828400 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26829100 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26650100 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26651800 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26658700 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

26659400 De +10 a +40°C 25 °C 1% Sí 

89757500 De +10 a +40°C 25 °C - Sí 

34780500 - - - -

34782900 - - - -

32068600 De +10 a +25°C 25 °C - Sí 

32070900 De +10 a +25°C 25 °C 1% Sí 

32072300 De +10 a +25°C 25 °C 1% Sí 

32073000 De +10 a +25°C 25 °C 1% Sí 

89756800 De +10 a +25°C 25 °C - -

89758200 De +10 a +25°C 25 °C - -

26819200 De +10 a +25°C 25 °C 1% -

26821500 De +10 a +25°C 25 °C 1% -

32069300 De +10 a +25°C 25 °C - -

32071600 De +10 a +25°C 25 °C 1% -

Controles y regulación 
order code Regulable 

26810900 No 

26811600 No 

26818500 Si 

26826000 Si 

26827700 Si 

26648800 Si 

26649500 Si 

26656300 Si 

26657000 Si 

89755100 No 

order code Regulable 

34779900 -

34781200 -

26812300 No 

26813000 No 

26820800 Si 

26828400 Si 

26829100 Si 

26650100 Si 

26651800 Si 

26658700 Si 
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 CoreLine empotrable
	

order code Regulable order code Regulable
	

26659400 Si 32073000 Si
	

89757500 No 89756800 -

34780500 - 89758200 -

34782900 - 26819200 -

32068600 No 26821500 -

32070900 Si 32069300 -

32072300 Si 32071600 -

Operativos y eléctricos 
order code Tensión de entrada order code Tensión de entrada 

26810900 220-240 V 26650100 220-240 V 

26811600 220-240 V 26651800 220-240 V 

26818500 220-240 V 26658700 220-240 V 

26826000 220-240 V 26659400 220-240 V 

26827700 220-240 V 89757500 220-240 V 

26648800 220-240 V 34780500 -

26649500 220-240 V 34782900 -

26656300 220-240 V 32068600 220-240 V 

26657000 220-240 V 32070900 220-240 V 

89755100 220-240 V 32072300 220-240 V 

34779900 - 32073000 220-240 V 

34781200 - 89756800 220-240 V 

26812300 220-240 V 89758200 220-240 V 

26813000 220-240 V 26819200 220-240 V 

26820800 220-240 V 26821500 220-240 V 

26828400 220-240 V 32069300 220-240 V 

26829100 220-240 V 32071600 220-240 V 

Información general 
Iluminación de Código familia Código de gama Iluminación de Código familia Código de gama 

order code Tipo lente/cubierta óptica emergencia de lámparas de producto order code Tipo lente/cubierta óptica emergencia de lámparas de producto 

26810900 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 26650100 VAR-PC No LED34S RC120B 

26811600 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 26651800 VAR-PC No LED27S RC120B 

26818500 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 26658700 VAR-PC No LED34S RC120B 

26826000 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 26659400 VAR-PC No LED27S RC120B 

26827700 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 89757500 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 

26648800 VAR-PC No LED34S RC120B 34780500 VAR-PC No LED37S RC120B 

26649500 VAR-PC No LED27S RC120B 34782900 VAR-PC No LED37S RC120B 

26656300 VAR-PC No LED34S RC120B 32068600 PC-LIN-SAT EL3 LED37S RC120B 

26657000 VAR-PC No LED27S RC120B 32070900 PC-LIN-SAT EL3 LED37S RC120B 

89755100 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 32072300 VAR-PC EL3 LED34S RC120B 

34779900 VAR-PC No LED37S RC120B 32073000 VAR-PC EL3 LED27S RC120B 

34781200 VAR-PC No LED37S RC120B 89756800 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 

26812300 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 89758200 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 

26813000 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 26819200 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 

26820800 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 26821500 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 

26828400 PC-LIN-SAT No LED37S RC120B 32069300 PC-LIN-SAT EL3 LED27S RC120B 

26829100 PC-LIN-SAT No LED27S RC120B 32071600 PC-LIN-SAT EL3 LED27S RC120B 

Rendimiento inicial (conforme con IEC) 
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 CoreLine empotrable
	

Índice corr. Eficacia de la Flujo Tolerancia Índice corr. Eficacia de la Flujo Tolerancia 

Temperatura de luminaria LED lumínico de flujo Potencia de Temperatura de luminaria LED lumínico de flujo Potencia de 

order code color inicial inicial lumínico entrada inicial order code color inicial inicial lumínico entrada inicial 

26810900 3000 K 93 lm/W 3700 lm +/-10% 40 W 26650100 4000 K 117 lm/W 3400 lm +/-10% 29 W 

26811600 3000 K 108 lm/W 2700 lm +/-10% 25 W 26651800 4000 K 120 lm/W 2700 lm +/-10% 22.5 W 

26818500 4000 K 104 lm/W 3700 lm +/-10% 35.5 W 26658700 3000 K 113 lm/W 3400 lm +/-10% 30 W 

26826000 3000 K 96 lm/W 3700 lm +/-10% 38.5 W 26659400 3000 K 115 lm/W 2700 lm +/-10% 23.5 W 

26827700 3000 K 102 lm/W 2700 lm +/-10% 26.5 W 89757500 4000 K 93 lm/W 3700 lm +/-10% 40 W 

26648800 4000 K 117 lm/W 3400 lm +/-10% 29 W 34780500 4000 K 114 lm/W 3700 lm - 32.5 W 

26649500 4000 K 120 lm/W 2700 lm +/-10% 22.5 W 34782900 3000 K 106 lm/W 3700 lm - 35 W 

26656300 3000 K 113 lm/W 3400 lm +/-10% 30 W 32068600 4000 K 83 lm/W 3700 lm +/-10% 44.5 W 

26657000 3000 K 115 lm/W 2700 lm +/-10% 23.5 W 32070900 4000 K 94 lm/W 3700 lm +/-10% 39.5 W 

89755100 4000 K 93 lm/W 3700 lm +/-10% 40 W 32072300 4000 K 103 lm/W 3400 lm +/-10% 33 W 

34779900 4000 K 114 lm/W 3700 lm - 32.5 W 32073000 4000 K 102 lm/W 2700 lm +/-10% 26.5 W 

34781200 3000 K 106 lm/W 3700 lm - 35 W 89756800 4000 K 90 lm/W 2700 lm - 30 W 

26812300 3000 K 93 lm/W 3700 lm +/-10% 40 W 89758200 4000 K 90 lm/W 2700 lm - 30 W 

26813000 3000 K 108 lm/W 2700 lm +/-10% 25 W 26819200 4000 K 92 lm/W 2700 lm - 29.5 W 

26820800 4000 K 104 lm/W 3700 lm +/-10% 35.5 W 26821500 4000 K 92 lm/W 2700 lm - 29.5 W 

26828400 3000 K 96 lm/W 3700 lm +/-10% 38.5 W 32069300 4000 K 82 lm/W 2700 lm - 33 W 

26829100 3000 K 102 lm/W 2700 lm +/-10% 26.5 W 32071600 4000 K 81 lm/W 2700 lm - 33.5 W 

Mecánicos y de carcasa 
order code Geometría order code Geometría 

26810900 W60L60 26650100 W30L120 

26811600 W60L60 26651800 W30L120 

26818500 W60L60 26658700 W30L120 

26826000 W60L60 26659400 W30L120 

26827700 W60L60 89757500 W30L120 

26648800 W60L60 34780500 -

26649500 W60L60 34782900 -

26656300 W60L60 32068600 W60L60 

26657000 W60L60 32070900 W60L60 

89755100 W60L60 32072300 W60L60 

34779900 - 32073000 W60L60 

34781200 - 89756800 W60L60 

26812300 W30L120 89758200 W30L120 

26813000 W30L120 26819200 W60L60 

26820800 W30L120 26821500 W30L120 

26828400 W30L120 32069300 W60L60 

26829100 W30L120 32071600 W60L60 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) 
Índice de errores del driver en Índice de errores del driver en 

order code 5.000 h Vida útil media L80B50 Vida útil media L90B50 order code 5.000 h Vida útil media L80B50 Vida útil media L90B50 

26810900 1 % 30000 h 15000 h 26649500 1 % 30000 h 15000 h 

26811600 1 % 30000 h 15000 h 26656300 1 % 30000 h 15000 h 

26818500 1 % 30000 h 15000 h 26657000 1 % 30000 h 15000 h 

26826000 1 % 30000 h 15000 h 89755100 1 % 30000 h 15000 h 

26827700 1 % 30000 h 15000 h 34779900 - - -

26648800 1 % 30000 h 15000 h 34781200 - - -
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Índice de errores del driver en Índice de errores del driver en 

order code 5.000 h Vida útil media L80B50 Vida útil media L90B50 order code 5.000 h Vida útil media L80B50 Vida útil media L90B50 

26812300 1 % 30000 h 15000 h 

26813000 1 % 30000 h 15000 h 

26820800 1 % 30000 h 15000 h 

26828400 1 % 30000 h 15000 h 

26829100 1 % 30000 h 15000 h 

26650100 1 % 30000 h 15000 h 

26651800 1 % 30000 h 15000 h 

26658700 1 % 30000 h 15000 h 

26659400 1 % 30000 h 15000 h 

89757500 1 % 30000 h 15000 h 

34780500 - - -

34782900 - - -

32068600 1 % 30000 h 15000 h 

32070900 1 % 30000 h 15000 h 

32072300 1 % 30000 h 15000 h 

32073000 1 % 30000 h 15000 h 

89756800 - - -

89758200 - - -

26819200 - - -

26821500 - - -

32069300 - - -

32071600 - - -
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OccuSwitch DALI 
LRM2070/30 BASIC 

The OccuSwitch DALI is a combined sensor and controller and will dim and switch the 
lights in a room or area upon occupancy and according to the available daylight, with 
options for local override, parallel operation and network links to Building Management 
Systems (BMS). OccuSwitch DALI is designed for an office area of between 20 and 25 m2, 
but the area can be expanded two or three times by adding the extension sensor 
LRM8118. Up to 15 luminaires can be controlled. OccuSwitch Dali is easy to install and 
requires limited commissioning, if any. 

Product data 

Product Data Numerator - Packs per outer box 42 

Full product code 871155973230599 Material Nr. (12NC) 913700332904 

Order product name LRM2070/30 BASIC Net Weight (Piece) 0.125 kg 

EAN/UPC - Product 8711559732305 

Order code 913700332904 

Numerator - Quantity Per Pack 1 

Datasheet, 2017, January 31 data subject to change 
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CoreLine Estanca: 
excelente rendimiento y
diseño elegante 
CoreLine Estanca 

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes 
prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro 
de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se 
puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas 
fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento. 

Beneficios 
• Hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con TL-D 
• Tecnología LED fiable y sin mantenimiento 
• Sustitución directa de luminarias estancas convencionales por rendimiento lumínico, 
flexibilidad de instalación y longitud 

Características 
• Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación duradera y sin 
necesidad de mantenimiento 
• Se puede usar para sustituir luminarias estancas tradicionales de 18 a 58 W TL-D 
• Distribución de luz de haz ancho 
• Difusor con elemento óptico que garantiza el confort visual 
• Soporte de montaje en techo y ganchos de suspensión incluidos; posibilidad de montaje 
anti vandálico mediante la sujeción de los soportes de montaje con tornillos adicionales 

Aplicaciones 
• Garajes y aparcamientos 
• Almacenes 
• Iluminación general 
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Especificaciones 

Tipo WT120C 

Lámpara LED 

Potencia 17 W (versión LED18S L600) 

20 W (versión LED21S L1200) 

38 W (versión LED38S L1200) 

29 W (versión LED33S L1500) 

57 W (versión LED59S L1500) 

Ángulo del haz 60° 

Flujo luminoso 1800 lm (versión LED18S L600) 

2200 lm (versión LED21S L1200) 

4000 lm (versión LED38S L1200) 

3400 lm (versión LED33S L1500) 

6000 lm (versión LED59S L1500) 

Temperatura de color 4000 K 

correlacionada 

Índice de composición del ≥ 80 

color 

Vida útil media L70B50 50.000 horas 

Vida útil media L80B50 30.000 horas 

Vida útil media L90B50 15.000 horas 

Índice de fallos del 1% en 5000 horas 

controlador 

Versions 

Luminaria CoreLine Waterproof WT120C 

Detalles del producto 

Clips de acero inoxidable de muelle 

para cierre rápido de la luminaria 

Promedio de temperatura +25 ºC 

ambiente 

Intervalo de temperaturas -20 a +35 ºC 

de servicio 

Controlador Integrado, sustituible 

Tensión de red 220-240V / 50-60 Hz 

Regulación DALI 

Material Carcasa: policarbonato de moldeo por inyección 

Difusor: policarbonato de moldeo por inyección 

Clips de cierre: muelle de acero inoxidable 

Color Gris (RAL 7035) 

Cierre óptico Policarbonato, transparente con textura aplicada en el interior 

Conexión Conector push-in interno con prensaestopas 

Mantenimiento No requiere limpieza interna 

Instalación Fijación mediante soporte de montaje en techo 

Posibilidad de cableado pasante 

Posibilidad de suspender (ver instrucciones de montaje) 

Tras la instalación eléctrica en la carcasa, la luminaria se cierra con 

una cubierta óptica y clips de cierre 

Remarks Se incluyen todos los accesorios de montaje 

Conexión eléctrica entre controlador 

LED y difusor con fuente LED 

integrada 
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Detalles del producto 

Soporte para techo y tornillos Prensaestopas extra y tope 

antivandalismo 

Fácil instalación Fácil instalación 

Fácil instalación Soporte para techo y tornillos 

antivandalismo 

Soporte para techo con suspensión y Módulo LED integrado en la cubierta 

tornillos antivandalismo 

Product family leaflet, 2016, Diciembre 26 3 Datos sujetos a cambios 



 CoreLine Estanca
	

Detalles del producto 

Vista lateral Vista frontal 

Vista en primer plano de tornillo 

antivandalismo 
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 CoreLine Estanca 

Condiciones de aplicación 
order code Nivel máximo de regulación 

84045900 -

Condiciones de aplicación 
Rango de temperatura ambiente 0 °C a +25 °C 

Temperatura ambiente media 25 °C 

Apta para encendidos y apagados 

aleatorios 

Sí 

Aprobación y aplicación 
Índice de protección frente a choque 

mecánico 

IK08 

Código de protección de entrada IP65 

Operativos y eléctricos 
Tensión de entrada 220-240 V 

Información general 
Ángulo del haz de fuente de luz 120 ° 

Marca CE Marcado CE 

Clase de protección IEC CLI (I) 

Tipo lente/cubierta óptica PC 

Driver incluido Si 

Marca de inflamabilidad F 

Test del hilo incandescente 850/30 

Fuente de luz sustituible No 

Número de unidades de equipo 1 

Número de fuentes de luz 1 

Tipo de óptica No 

Certificado UL No 

Rendimiento inicial (conforme con IEC) 
Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM 

<3.5 

Índice corr. Temperatura de color 4000 K 

Índice Índice de reproducción cromática 80 

Tolerancia de flujo lumínico +/-10% 

Mecánicos y de carcasa 
Color GR 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) 
Índice de errores del driver en 5.000 h 1 % 

Vida útil media L80B50 30000 h 

Vida útil media L90B50 15000 h 

84046600 -

84047300 -

84048000 -

84049700 -

85414200 -

85415900 -

85416600 -

85417300 -

85418000 -

85419700 -

85420300 -

85421000 -

88306800 1% 

88307500 1% 

88308200 1% 

88309900 1% 

88310500 1% 

Controles y regulación 
order code Regulable 

84045900 No 

84046600 No 

84047300 No 

84048000 No 

84049700 No 

85414200 No 

85415900 No 

order code Regulable 

85416600 No 

85417300 No 

85418000 No 

85419700 No 

85420300 No 

85421000 No 

88306800 Si 
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order code Regulable order code Regulable 

88307500 Si 88309900 Si 

88308200 Si 88310500 Si 

Información general 
Iluminación de Código familia de Código de gama Iluminación de Código familia de Código de gama 

order code emergencia Certificado ENEC lámparas de producto order code emergencia Certificado ENEC lámparas de producto 

84045900 No Marcado ENEC LED18S WT120C 85418000 EL3 Marcado ENEC LED22S WT120C 

84046600 No Marcado ENEC LED22S WT120C 85419700 EL3 Marcado ENEC LED40S WT120C 

84047300 No Marcado ENEC LED34S WT120C 85420300 EL3 Marcado ENEC LED34S WT120C 

84048000 No Marcado ENEC LED40S WT120C 85421000 EL3 Marcado ENEC LED60S WT120C 

84049700 No Marcado ENEC LED60S WT120C 88306800 No No LED18S WT120C 

85414200 EL1 Marcado ENEC LED22S WT120C 88307500 No No LED22S WT120C 

85415900 EL1 Marcado ENEC LED40S WT120C 88308200 No No LED34S WT120C 

85416600 EL1 Marcado ENEC LED34S WT120C 88309900 No No LED40S WT120C 

85417300 EL1 Marcado ENEC LED60S WT120C 88310500 No No LED60S WT120C 

Rendimiento inicial (conforme con IEC) 
Eficacia de la luminaria LED Potencia de entrada Eficacia de la luminaria LED Potencia de entrada 

order code inicial Flujo lumínico inicial inicial order code inicial Flujo lumínico inicial inicial 

84045900 106 lm/W 1800 lm 17 W 85418000 110 lm/W 2200 lm 20 W 

84046600 110 lm/W 2200 lm 20 W 85419700 105 lm/W 4000 lm 38 W 

84047300 117 lm/W 3400 lm 29 W 85420300 117 lm/W 3400 lm 29 W 

84048000 105 lm/W 4000 lm 38 W 85421000 105 lm/W 6000 lm 57 W 

84049700 105 lm/W 6000 lm 57 W 88306800 106 lm/W 1800 lm 17 W 

85414200 110 lm/W 2200 lm 20 W 88307500 110 lm/W 2200 lm 20 W 

85415900 105 lm/W 4000 lm 38 W 88308200 117 lm/W 3400 lm 29 W 

85416600 117 lm/W 3400 lm 29 W 88309900 105 lm/W 4000 lm 38 W 

85417300 105 lm/W 6000 lm 57 W 88310500 105 lm/W 6000 lm 57 W 
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REM: 204 – PARQUE BOMBEROS Nº 1 SINIESTROS 
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ILUMINACiÓN DE PARQUE DE BOMBEROS N° 1 DOLMENAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA INGENIERIA 

1.1. NATURALEZA .. ... .. ... ............... .... ...... .... .. ........ ..... .. .. ..... .................. ............. .. .................. 2 


1.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO ....... ................... ... ... ........... .. .. .............................. . .... .. . 2 


1.3 . PREPARACiÓN DE LA OBRA ......... ........ ... ......... ... ..... ..... .............. ............... ........ ... .. .. ... ... 3 


1.4. COMIENZO DE LA OBRA ....... ...... ... ..................... ..... .............................. ......................... 4 


1.5 . EJECUCiÓN DE LAS OBRAS .............................. ...... ............ ..... ...... ... ..... ..... ........... .. ....... . 5 


1.6 . CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ............................................. ...... .... ... 8 


1.7 . RECEPCiÓN ....... ... ............................. ......... ....... ............ .. ... .... ................................. ...... ... 9 


PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROOYECTO DE MEJORA DE LA EFICIEN CIA ENERGÉÉTICA EN 
ILUMMINACIÓN DDE PARQUE DDE BOMBEROOS Nº 1 
AYUUNTAMIENTO  DE ZARAGOOZA 

1.3.. PREPA RACIÓN DDE LA OBRRA 

Previameente a la forrmalizaciónn del Contraato, el Cont ratista debeerá haber v isitado y 

examminado el e mplazamie nto de las obras, y dee sus alred edores, y sse habrá asegurado 

que llas caracterrísticas del llugar, su cliimatología, medios de acceso, víaas de comunnicación, 

instaalaciones eexistentes, etc., no afectarán al cumplimmiento de sus obliggaciones 

contrractuales. 

Durante el período de preparaación tras laa firma del Contrato, ddeberá communicar a 

la Di rección de oobra, y antees del comieenzo de éstta: 

- Los dettalles comp lementarioss. 

- La memmoria de orgganización dde obra. 

- Calendaario de ejeccución pormmenorizado.. 

Todas laas operacionnes necesarrias para la ejecución dde las obrass por el Conntratista, 

y tammbién la cirrculación poor las vías vvecinas quee este preciise, serán r realizadas dde forma 

que no produzcan daños,, molestias o interfer encias no razonables a los proppietarios 

vecinnos o a posiibles terceraas personass o propietaarios afectaddos.

El Contrratista tomaará a su caargo la preestación de  personal para la reaalización 

iniciaal y el maantenimient o de todass las instaalaciones neecesarias ppara la prootección, 

ilumiinación y vvigilancia coontinua del emplazammiento de laas obras, q ue sean neecesarias 

para la seguridaad o buena realización  de éstas, ssegún la Re glamentacióón Oficial vvigente o 

las innstruccione s de la Direección de la obra. 

En particcular, el Coontratista in nstalará un vallado perrmanente, ddurante el pplazo de 

las oobras, com o mínimo igual al exxigido por las Autoriddades del llugar en donde se

encuentren las oobras. 

El Contr atista instaalará todos los servici os higiénic os que seaan precisos  para el 

persoonal que inttervenga enn las obras, de conformmidad con loos Reglame ntos del Traabajo. 

Serán exxpuestos ppor el conntratista a la Direccióón Técnicaa los mateeriales o 

proceedimientos no tradicioonales, casoo de intereesar a aqueel su empleeo; el acuerrdo para 

ello, deberá haccerse consttar tras el i nforme Téccnico pertinnente de seer necesarioo lo más 
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PROOYECTO DE MEJORA DE LA EFICIEN CIA ENERGÉÉTICA EN 
ILUMMINACIÓN DDE PARQUE DDE BOMBEROOS Nº 1 
AYUUNTAMIENTO  DE ZARAGOOZA 

rápiddamente po sible. 

Tambiénn serán sommetidos, poor el Contraatista, los eestudios esppeciales neecesarios 

para la ejecucióón de los tr abajos. Anttes de com enzar una parte de obbra que neccesite de 

dichoos estudios , el Contrattista habrá obtenido laa aceptació n técnica d e su propu esta por 

partee de la Dir ección de oobra, sin c cuyo requis ito no se ppodrá acommeter esa pparte del 

trabaajo. 

1.4.. COMIEENZO DE LA OBRA 

La obra se considderará com enzada traas la acepttación del replanteo; en ese 

mommento se levvantará un Acta. El Coontratista seerá responssable de repplanteo correcto de 

las oobras, a parrtir de los puntos de nivel o de referenciass que seránn notificadoos por la 

Prop iedad. 

Será iguaalmente ressponsable dde que los nniveles, alin eaciones y dimensionees de las 

obra s ejecutadaas sean co rrectas, y dde proporc ionar los innstrumentoos y mano de obra 

nece sarios para conseguir este fin. 

Si durannte la realizzación de llas obras sse apreciasee un error en los repplanteos, 

aline eaciones o ddimensioness de una paarte cualqui era de las oobras, el Coontratista prrocederá 

a su rectificació n a su cost a. La verificcación de loos replanteoos, alineacioones o dimeensiones 

por lla Direcciónn de obra, nno eximirá al Contratissta de sus rresponsabil lidades en ccuanto a 

sus eexactitudes . 

El Contrratista debeerá cuidadoosamente proteger toodos los mmojones, esstacas y 

señales que conntribuyan al replanteo dde las obrass. 

Todos loos objetos dde valor enccontrados een las excavvaciones en n el emplazaamiento, 

tales  como fósilles, monedaas, otros reestos arque ológicos o elementos de valor geeológico, 

seránn consideraados como ppropiedad ddel Propietaario, y el Coontratista, u una vez enteerado de 

la exxistencia dee los mismoos, se lo nootificará al PPropietario y tomará toodas las m edidas y 

precaauciones necesarios, según le indique la propiedad, para impeedir el det erioro o 

destrrucción de eestos objetoos. 
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PROOYECTO DE MEJORA DE LA EFICIEN CIA ENERGÉÉTICA EN
ILUMMINACIÓN DDE PARQUE DDE BOMBEROOS Nº 1 
AYUUNTAMIENTO  DE ZARAGOOZA 

Caso dee que est as instruccciones del  Propietar io encaminnadas a eeste fin, 

compportasen algguna dificu ltad  para eel cumplim iento de lass obligacionnes del Conntrato, el 

Conttratista se lo hará nootar así al Propietarioo para una solución eequitativa dde estas 

dificuultades. 

1.5.. EJECUCCIÓN DE LLAS OBRASS 

Las funcciones de la Direcciónn de obra, del Arquittecto y Apaarejador, según se 

definnen en los ddocumentoss del Contraato, serán laas de inspecccionar las oobras, autoorizar los 

pagoos al Contraatista y ap robar finalmmente su ccalidad. Estas funcionees no relevvarán en 

ningún momentto al Contraatista de suss obligacionnes según el Contrato. 

Tanto laa Dirección de obra coomo el Arq uitecto y AAparejador no podrán ordenar 

ningún trabajo que sea susceptible dde retardar la ejecució n de las obbras, o provvocar un 

costee adicional , sin la pprevia confoormidad d el Propietaario. Las aaprobaciones de la 

Direccción de obbra no exim irán al Con tratista de su responsaabilidad antte vicios occultos no 

obse ervados en eel momentoo de la apro bación. 

Se estab lece expressamente quue las instruucciones de la Direccióón de obra, tendrán 

caráccter ejecuti vo y serán  cumplidass por el Coontratista s in perjuicioo de las deemandas 

posteeriores por las partes interesadass, y de las r esponsabilidades a qu ue hubiese llugar. Se 

incluuyen las insttrucciones: 

- Para ddemoler o corregir la s obras quue no hayaan sido ejeecutadas seegún las 

condicio nes del conntrato. 

- Para rettirar y reemmplazar los pprefabricad os y materi ales defectuuosos. 

- Para assegurar la bbuena ejecuución de los trabajos. 

- Para coonseguir resspetar el cal lendario de ejecución. 

Si el Conntratista esttima que la s órdenes qque le han sido dirigiddas son con trarias a 

sus oobligacionees contractuuales, o qu ue le exced en, deberá expresar ssus reservaas en un 

plazoo de 15 díass a partir dee su recepc ión. 

Si el Pro motor, quee por princi pio ello no  le compet e, diera dirrectamente órdenes 

en oobra al Conntratista, soometerá ésttas a la Diirección Té cnica para ver si pueeden ser 
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acep tadas; en toodo caso see deslindaráá la misión ddurante los trabajos. 

El Contraatista practicará a su ccosta, en tiiempo útil, las pruebass necesariaas que le 

pida la Direccióón Técnica; igualmentte en lo re lacionado ccon muestr ras de mateeriales a 

empllear etc. qu e habrán dee recibir la aaprobación previa. 

En caso de que laa Propiedadd decidiesee sustituir a las persoonas o socciedades 

encargadas de la Direcci ón de obrra, o al Arquitecto oo Aparejadoor, podrá hacerlo, 

notifficándose aasí al Cont ratista. Lass atribucionnes y respponsabilidaddes de est a nueva 

Direccción de obbra, Arquiteecto y Aparrejador, serrán las mis mas establ ecidas en CContrato 

para los anterio res. 

El Contrratista tend rá la respoonsabilidad de aporta r todo el ppersonal neecesario, 

tantoo en sus nniveles de dirección yy organiza ción o admministraciónn como enn los de 

ejecuución, para el correcto cumplimiennto de las oobligacioness contractuaales. 

El Contr atista desiggnará a un na persona suya, com o Represenntante, a toodos los 

efecttos, para la realizaciónn de las obr as. Este Reppresentantee deberá tenner la expe riencia y 

califi cación neceesaria para el tipo de oobra de quee se trate, y deberá me erecer la aprrobación 

de laa Dirección dde obra. 

Este Reppresentante del Contraatista será aasignado exxclusivamennte a la obra objeto 

de e ste Contratto y deberá  permaneceer en la obra durante la jornada normal de trabajo, 

dondde atenderáá a los requuerimientos  de la Direccción de obbra como innterlocutor válido y 

respoonsable en nombre de l Contratist a. 

Caso de que la Dirrección de obra obserrvase defectos en el ccomportam iento de 

este Representaante del Coontratista, ppodrá retir arle su aprrobación y solicitar unn Nuevo 

Repr esentante qque será faccilitado por el Contratissta sin dem ora excesivva. 

El Contrratista emppleará en laa obra úniccamente el  personal adecuado, con las 

califi caciones nnecesarias ppara la reaalización deel trabajo. La Direccióón de obraa tendrá 

auto ridad para rechazar o exigir la re etirada inmeediata de toodo el persoonal del Co ntratista 

que, a su juiicio, tengaa un compportamientoo defectuooso o neggligente, o realice 

impr udencias teemerarias, o sea incoompetente para la realización dde los trab ajos del 

Conttrato. 
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El Contraatista facilittará a sus eexpensas, eel transportte, alojamieento y alim entación 

para el persona l, caso de q ue sean neccesarios. 

El Contraatista debe rá, en todaas sus relacciones con el personal , así como por sus 

cons ecuencias ppara el cummplimiento de sus oblligaciones ccontractualees, tener p resentes 

las fiiestas y día s no hábile s por razonnes religiosas o políticas que estéén reglamenntadas o 

que cconstituyann tradición een la localid dad. 

El Contrratista deb erá, permaanentemente, tomar las medidaas razonablles para 

preveenir cualqu ier acción i legal, sedic ciosa o políttica que pueeda alterar el orden dee la obra 

o perrjudicar a laas personass o bienes s ituados en las proximi dades. 

El Contraatista debe rá suministtrar, con la periodicidaad que le inndique la DDirección 

de oobra, un lis tado de to do el persoonal empleeado en lass obras, inddicando nombres y 

categgorías profeesionales. 

La Propieedad podrá  solicitar al  Contratistaa que todo su personaal lleve un ddistintivo 

adec uado, a efe ctos de conntrolar el ac cceso a las oobras. 

El Contraatista se co mpromete a emplear ppersonal únnicamente een conformiidad con 

la Reeglamentaci ón Laboral Vigente, y será responnsable total en caso dee que este rrequisito 

no see cumpla. 

Todos loos requisitos indicadoss en el Conttrato, para el personal l del Contraatista, se 

aplic arán igualmmente al dee sus subcoontratistas, y el Contraatista será eel responsa ble total 

de que sean cu mplidos. Esspecialmentte, el Contr atista será responsablee del cumpplimiento 

de toodas las obl igaciones dde la Seguriddad Social dde sus subccontratistas.. 

El Cont ratista esttablecerá uun domicil io cercanoo a la obbra a efe ctos de 

notifficaciones. 

La Propieedad tendráá la facultadd de hacer intervenir, ssimultáneammente, en l as obras 

a otrros construuctores o instaladoress o person al propio ssuyo, ademmás del Co ntratista 

parti cipante en este Contraato. 

La coorddinación enttre el Contrratista y los  demás connstructores mencionaddos en el 

párraafo anteriorr, se hará seegún las insstrucciones de la Direccción de obrra. El Contratista se 
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comppromete a colaborar een estas insstruccioness, teniendo en cuenta que deberán estar 

encaminadas a conseguir una mejor realizaciónn de las obbras sin prooducir perjuicios al 

Conttratista. 

El Contraatista no poodrá negarsse a la pre stación a loos demás c onstructorees o a la 

Prop iedad, de sus medios auxiliares dde elevaciónn o transpoorte, o instaalaciones auuxiliares, 

tales  como agua potable oo de obra, servicios hhigiénicos, eelectricidad , siempre qque esta 

utilizzación no le cause perjuicioss o mole stias apreciables y recibiendoo como 

contrraprestació n por este servicio, unnas cantidaades razonaables en funnción de los costes 

realees de las mi smas. 

Si algunaa parte de la obra del  Contratistaa depende, para que ppueda ser rrealizada 

correectamente, de la ejeccución o reesultados dde los trabbajos de ottros contraatistas o 

instaaladores, o de la Proppiedad, el Contratistaa inspeccionnará estos trabajos pprevios y 

notifficará inmeddiatamente a la Direcci ión de obraa todos los ddefectos quue haya enc ontrado, 

y quee impidan laa correcta eejecución dee su parte. 

El hechoo de no haacer esta innspección oo no notificcar los defefectos encontrados, 

signiificaría una aceptación de la calidaad de la missma para laa realizaciónn de sus trabajos. 

En el caaso de quee se produuzcan dañoos entre el Contratistaa y cualquuier otro 

cons tructor o innstalador paarticipante een la obra, eel Contratissta está de aacuerdo en resolver 

estoss daños dirrectamente con el con structor o instalador iinteresado, evitando ccualquier 

reclaamación quee pudiera suurgir hacia la Propieda d. 

1.6.. CONDIICIONES GGENERALESS DE LOS MMATERIALLES 

Los mateeriales y la forma de ssu empleo eestarán de acuerdo co on las dispoosiciones 

del CContrato, laas reglas ussuales de b uena práctiica y las insstrucciones  de la Direccción de 

Obraa. La Direccción de obrra podrá soolicitar al CContratista que le preesente mue stras de 

todo s los mate riales que piensa utili izar, con laa anticipacióón suficientte a su uti lización, 

para permitir ennsayos, aproobaciones oo el estudio de solucionnes alternattivas. 

El coste de los ensaayos a realizzar en los mmateriales oo en las obrras será a cargo del 

Conttratista, en el caso de que así estté previsto en los Doc umentos deel Contrato, o en el 

caso de que seea aconsejaable hacerloos, como consecuenci a de defecctos aparenntemente 
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obse ervados, aunnque el resuultado de esstos ensayoos sea satisffactorio. 

En el caaso que noo se hubieese observaado ningúnn defecto aaparente, ppero sin 

embaargo, la Dirrección de obra decidiese realizaar ensayos de compro bación, el ccoste de 

los eensayos será a cargo del Propieetario si ell resultado es acepta ble, y a caargo del 

Conttratista si el  resultado ees contrarioo. 

El Contraatista garanntizará el cuumplimientoo de todas las patente es o proced imientos 

regisstrados, y see responsabbilizará antee todas las reclamacio nes que pu dieran surggir por la 

infracción de es tas patentees o procediimientos re gistrados. 

Todos los materiaales que sse compruuebe son ddefectuososs, serán rretirados 

inmeediatamentee del lugar dde las obrass, y sustitui dos por otros satisfacttorios. 

El Conttratista será respon sable del transport e, descargga, almaceenaje y 

maniipulación dde todos sus materia les, inclusoo en el caso de que e utilice loccales de 

almaacenaje o m edios auxiliiares del Proopietario o de otros coonstructoress. 

1.7.. RECEPCCIÓN. 

En el m omento quue el Contr atista conssidere que haya termi nado las oobras, lo 

comuunicará por  escrito a laa Propiedadd, y a la Direección de obra, y ésta fijará dentrro de los 

diez días siguieentes, el díía y la horaa que tendrá lugar la Recepción n Provisionaal de las 

obra s. 

A ella d eberá asisttir la Direccción de lass obras, el Arquitectoo, el Aparejjador, la 

Prop iedad y el CContratista. En el caso de que el CContratista nno asistieraa a tal acto een el día 

y horra señaladoos, quedará automáticaamente citaddo para el ddía siguientee a la mismma hora. 

Si no asi stiera a estte segundo acto, se prrocederá a l a formaciónn de un Actta sin su 

asist encia, entenndiéndose qque el Conttratista aceppta y da su conformidaad a lo acorddado. 

La recep ción libera al Contratissta de todass las obligaciones conttractuales, salvo las 

previistas en loss párrafos siguientes de garantíía. La fechaa del Acta de Recepc ión será 
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comiienzo para ccontar las r esponsabili idades bien ales y dece nales que ddespués se indican. 

Cuando las obras nno se hallaraan en estaddo de ser reecibidas, see hará consttar en el 

Acta,, y se espeecificarán e n el mismoo o en doccumento annexo las pr recisas y deetalladas 

instr ucciones quue la Direccción estime e oportunas , para remeediar los deefectos obs ervados. 

Se fijjará un tiemmpo prudenncial para suubsanarlas, a juicio de  la Direccióón y aún cu ando las 

obra s se dierann por recibbidas proviisionalmentte, no comenzará a ccontar el pplazo de 

Gara ntía hasta ttanto no hayyan subsan ado los deff ttados. ectos apun

La relaci ón de los ttrabajos y r epasos a effectuar, se hará en follios separaddos, que 

se consideran anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitaada más qque a la 

terminación de  todas lass obras preevistas en el Contratto, salvo ssi en el Pliego de 

Conddiciones parrticulares deel Contrato se han pre visto recepcciones parc ciales. 

Si transccurrido el plazo estaablecido, e l Contratis ta no hub biera efectuuado los 

trabaajos y repaasos acordaados y conssignados enn el Acta aantedicha, lla Propiedaad podrá 

efecttuarlos por sus medioss, cargandoo los gastoss a la sumaa que en cooncepto de garantía 

haya  sido reteniida al Contrratista durannte el trans curso de la obra. 

Una vezz terminadaas las obraas, previammente a la Recepción Provisiona l de las 

mismmas, el Coontratista rrealizará u una limpiezza total d el emplazaamiento, rretirando 

esco mbros, bassuras y todaas las instaalaciones prrovisionaless utilizadas durante laas obras, 

dejanndo el emp lazamiento en condici ones satisf actorias, a juicio de la a Dirección de obra; 

iguallmente repoondrá las acceras o elemmentos de la urbanización adyaceentes que hhubiesen 

sido dañados para la reealización dde las obras. Así mmismo, demmolerá las casetas 

provisionales. 

La Receppción Provi sional de llas obras, a efectos ddel present te contrato sólo se 

cons iderará heccha cuando la Propiedaad y el Contratista así lo acuerde n en el Doccumento 

correespondientee. 

La formuulación por el Propietaario o el Ar quitecto o Aparejadorr de la Direccción de 

Obraa, de otross documenttos de tipoo oficial q ue sean pprecisos, taales como trámites 

municipales o ddel Minister io de la Vivvienda, etc. , no tendrán el valor dde dar por hecha la 

Rece pción Provi sional. 
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Caso de que se de more excessivamente eel momentoo de la Reccepción Proovisional, 

por ccausas impuutables al CContratista, la Propiedaad podrá prroceder a o ocupar parc ialmente 

las oobras, sin qque esto exxima al Co ntratista dee su obligación de terrminar los trabajos 

penddientes, ni qque pueda ssignificar acceptación dee la Recepciión Provisioonal. 

La duraación del PPlazo de GGarantía seerá la estaablecida enn las Con diciones 

Particculares, y c omo mínimmo de 2 año s a partir dee la fecha de Recepciónn Provisionaal. 

Los gasttos de consservación ddel edificio durante el Plazo de GGarantía enn lo que 

correesponde a laas obras reaalizadas po or el Contrattista, serán por cuenta del Contra tista. 

El Contraatista se obbliga a repaarar y subssanar todos  los defect os de consstrucción 

que surgieran ddurante tal Plazo de Gaarantía, en todos los eelementos dde la obra rrealizada 

por éél mismo. 

En el casso de que d urante el Pl azo de Gar antía de dos años, se oobserven enn la obra 

realizzada defecttos que reqquieran unaa correcciónn importantte, el Plazo o de Garanttía sobre 

los elementos a  que se refiera este de efecto, contiinuará duraante otros dos años a ppartir del 

mommento de la corrección de los mismmos. 

Si el Conntratista hicciera caso oomiso de laas indicacioones para coorregir defeectos, la 

Prop iedad se re serva el derrecho de re ealizar los trrabajos necesarios porr sí misma, o con la 

ayud a de otross construct ores, descoontando el  importe dde los mis mos de los pagos 

penddientes de llas retencioones por gaarantía y reeclamando la diferenci ia al Contraatista en 

caso de que el coste de eesta correccción de de fectos fuese superior a la retencción por 

garanntía. 

La devol ución de laas cantidadees retenida s en conce pto de garaantía no obbsta para 

que subsista laa responsaabilidad penal del Coontratista, yy las demáás previstaas en la 

Legisslación vigeente. 

Se admi tirán comoo días de condiciones climatolóógicas adveersas a efeectos de 

trabaajos que deeban realizaarse a la inntemperie aaquellos en  los que see dé alguna de las 

conddiciones siguuientes: 

- La temmperatura s ea inferior a -2 gradoos C. desp ués de trannscurrida uuna hora 

desde la de comien zo normal dde los trab ajos. 
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- La lluvi a sea superrior a 10 mmm. medidoss entre las 77 h. y las 188 h. 

- El vien to sea tan fuerte que no permitaa a las máqquinas de eelevación trrabajar y 

esto en eel caso de qque el Cont ratista no ppudiera efecctuar ningún otro trabaajo en el 

que no sse precise e l uso de esttas máquinaas. 

- Se poodrá preverr un plazoo máximo de dos d ías, despuéés de unaa helada 

prolongaada, a fin dee permitir e el deshielo dde los mate riales y del andamiaje. 
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Si el Coontratista ddesea acogerse a la demora poor condicioones climattológicas 

adve rsas, deberrá hacerlo comunicánd oselo a la DDirección dee Obra en eel plazo mááximo de 

siete días a parttir de aquel los en los q que existan condicione s climatológgicas adver sas. 

Zaaragoza, Abbril 2017 

El Ingeniero Inndustrial 

  Col. 24533 COIIAR 

Fddo.: Albertoo Hernándezz Bernad 

Ingeniero Inndustrial 
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1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto cumplimentar lo ya 

prescrito en la Memoria Descriptiva de este proyecto, y señalar los criterios que se han 

tenido en cuenta al redactar el documento y que serán de aplicación durante la 

ejecución de la instalación eléctrica. 

2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION. 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marcas conocidas en el mercado 

nacional, de tipos y modelos homologados y que cumplan lo establecido en las 

Normas UNE y CEI. Todo material eléctrico será marca CE.  

2.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Todos los conductores de la instalación interior serán de cobre con aislamiento PRC

PVC (RV), ó (VV), de tensión aislante 0,6/1 KV, también podrán ser utilizados 

conductores con aislamiento  750 V, del tipo D/C, en cada caso se  especificará  

suficientemente en la memoria correspondiente. Los colores a utilizar serán negro, 

marrón y gris para las fases activas, azul para el conductor neutro y verde-amarillo 

para el conductor de protección, pudiéndose utilizar el color azul para fase cuando no 

exista neutro. 

2.1.1. Designación de	 los cables eléctricos de tensiones nominales hasta 
450/750 V 

La designación de los cables eléctricos aislados de tensión nominal hasta 450/750 V 

se designará según las especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a 

un sistema anodizado (Documento de armonización HD-361 de CENELEC) y por tanto 

son de aplicación en todos los países de Europa Occidental. 

El sistema utilizado en la designación es una secuencia de símbolos ordenados, que 

tienen los siguientes significados: 
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Posición Referencia a: Símbolo Significado 

1 

Correspondencia 

con la 

normalización 

H 

A 

ES-N 

Cable según normas armonizadas 

Cable nacional autorizado por CENELEC 

Cable nacional (sin norma armonizada) 

Tensión nominal 01 100/100 V 

03 300/300 V 
2 

05 300/500 V 

07 450/750 V 

3 

Aislamiento G 

N2 

4 

S 

V 

V2 

V3 

Z 

Etileno-acetato de vinilo 

Mezcla especial de policloropreno 

Goma natural o goma de estireno

butadieno 

Goma de silicona 

PVC 

Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC) 

Mezcla de PVC (servicio de baja 

temepratura) 

Mezcla reticulada a base de poliolefina 

4 

Revestimeintos 

metálicos 

C4 Pantalla de cobre de forma de trenza, 

sobre el conjunto de conductores aislados 

reunidos. 

5 

Cubierta y 

envolvente no 

metálica 

J 

N 

Q4 

R 

T 

Trenza de fibra de vidrio 

Policloropreno 

Poliamida (sobre un conductor) 

Goma natural o goma de estireno

butadieno 

Trenza textil (impreganada o no) sobre 
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Posición Referencia a: Símbolo Significado 

T6 

V 

V5 

conductores aislados reunidos

Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 

conductor 

PVC 

Mezcla de PVC (resistente al aceite) 

6 

Elementos 

constitutivos y 

construcciones 

especiales 

D3 

D5 

Ninguno 

H 

H2 

H6 

H7 

H8 

Elemento portador constituido por uno o 

varios componentes (metálicos o textiles) 

situados en el centro de un cable redondo 

o repartidos en  el interior de un cable  

plano) 

Relleno central 

Cable redondo 

Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 

conductores aislados pueden separarse 

Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 

conductores aislados pueden separarse 

Cables planos de 3 o más conductores 

aislados 

Doble capa de aislamiento extruida 

Cable extensible 

7 

Forma del 

conductor 

-D 

-E 

-F 

-H 

-K 

-R 

-U 

Flexible para uso en máquinas de soldar 

Muy flexible para uso en máquinas de 

soldar-

Flexible (clase 5 de la UNE 21.22) para 

servicio móvil 

Extraflexibles (clase 6 de la UNE 21.022) 

para servicio móvil 

Flexible de 1 conductor para instalaciones 
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Posición Referencia a: Símbolo Significado 

-Y fijas 

Rígido de sección circular, de varios 

alambres cableados 

Rígido circular de 1 alambre. 

Cintas de cobre arrolladas en hélice 

alrededor de un soporte textil 

8 
Nº de 

conductores 

N Número de conductores 

9 
Signo de 

multiplicación 

X 

G 

Si no existe conductor amarillo/verde 

Si existe un conductor amarillo/verde 

10 Sección nominal Mm2 Sección nominal2 

1: Indicará los valores de U  y U en la forma U /U expresado en kV, siendo: 
0	 0

U  = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra 
0

U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un 

sistema de cables unipolares. 

2: En los conductores “oropel” no se especifica la sección nominal después del símbolo 

Y 

En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos 

constructivos de los cables de uso general en España de las siguientes normas UNE: 

UNE 21.031 (HD-21) 	 Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o 

iguales a 450/750 V. 

UNE 21.027 (HD-22)	 Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o 

iguales a 450/750 V 

UNE 21.153 (HD-359) 	 Cables flexibles planos con cubierta de PVC 

UNE 21.154 (HD-360) 	 Cables aislados con goma para utilización normal en ascensores 
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UNE 21.160 	 Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a 

conexiones internas de máquinas y equipos industriales 

Tipos de cable a utilizar 

Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y 

para cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta 

siembre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las 

Normas UNE 21.031, 21.022,  21.023 y 21.123 

Los conductores a utilizar serán, salvo que se especifiquen otros distintos en otros 

documentos del proyecto, los siguientes: 

Los conductores que constituyen las líneas de alimentación a cuadros eléctricos 

corresponderán a la designación RZ1-k 0,6/  kV. 

- Los conductores de potencia para la alimentación a motores corresponderán a 

la designación RZ1-k 0,6/1 kV. 

- Los cables para las líneas de mando y control corresponderán a la designación 

VV 500 F. 

- Los cables para las líneas de alimentación a receptores de alumbrado instalados 

bajo tubo corresponderán a la designación H07Z1-k. 

En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no 

propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 

21.031), éstas deberán satisfacer los niveles de seguridad siguientes: 

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/ NORMA 

NO PROP. DE LA LLAMA UNE-20432.1 PASAR ENSAYO 

NO PROP DEL INCENDIO 

IEE-383 

UNE-20432.3 

UNE-20427 

PASAR ENSAYO 

SIN EMISIÓN DE UNE-21147.1 
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CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/ NORMA 

HALOGENOS IEC-754.1 

BS-6425.1 

DESPRECIABLE 

SIN TOXICIDAD PROY. UNE-21174 

NF C-20454 

RATP K-20 

CEI 20-37 p2 

< 5 

SIN CORROSIVIDAD IEC-754.2 

NF C-20453 

pH > 4,3 

c > 10  S/ mm 

SIN DESPRENDIMIENTO DE 

HUMOS OPACOS 

(Transmitancia luminosa) 

UNE-21172.1, IEC-1034.1 

UNE 21172.2, IEC-1034.2 

BS-6724 

CEI-20-37 P III 

NES-711 

RATP-K-20 

ASTM-E-662-79 

> 60% 

Secciones mínimas 

Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y 

de 2,5 mm2 en las líneas de potencia. 

Colores 

Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, 

y serán los de la siguiente tabla: 

COLOR CONDUCTOR 

Amarillo-verde   Protección 
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COLOR CONDUCTOR 

Azul claro Neutro 

Negro Fase 

Marrón Fase 

Gris Fase 

Identificación 

Cada extremo de cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de 

identificación. Este requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que 

terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de mandos y en cualquier otra 

circunstancia en que la función del cable no sea evidente de inmediato. 

Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas 

al cajetín que precinta el cable o al cable. 

Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título 

individual en todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que 

lleven rotulados caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los 

diagramas de cableado pertinentes. 

2.2. TUBOS Y CANALIZACIONES 

Los tubos para canalizaciones de conductores, serán aislantes en material plástico 

incombustible y no propagador de llamas, de tipos y marcas homologados. En 

instalación empotrada, se utilizarán tubos flexibles corrugados grado de protección 5, 

y en instalaciones de superficie tubos rígidos, normalmente curvables en caliente, PVC 

del tipo Resard o similar calidad. En instalación estanca los tubos aislantes rígidos 

normalmente curvables en caliente (PVC), o acero, en cuartos de instalaciones como 

sala de calderas, cuartos de agua etc, con uniones roscadas. Los tubos que se monten 

por falsos techos serán de tipo flexible grado de protección 7, anclado al techo con 

grapa de plástico o yeso. 
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2.2.1. Canalización por tubería aislante rígida 

Los tubos a emplear serán aislantes rígidos, normalmente de PVC, exentos de 

plastificante. Estos tubos son estancos y no propagadores de la llama. Cumplirán la 

normativa UNE 20.333 IR-91 (dimensional) y UNE 20.324 y tendrán un grado de 

protección 7 a 9 (REBT). 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos aislantes rígidos se tendrán en 

cuenta las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la 

instalación. 

- Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 

reducciones de sección inadmisible. Los radios mínimos de curvatura son los 

indicados en el vigente reglamento electrotécnico. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 

después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de 

registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán 

separados entre si más de 15 metros. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores 

se alojarán en los tubos después colocados éstos. Los registros podrán estar 

destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 

en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce 

con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en 

una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes 

redondeados y dispositivos equivalentes o bien convenientemente 

mecanizados. 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas 

será, como máximo de 0,80 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra 

parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad 

inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
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- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una 

altura mínima de 2,50  metros sobre  el suelo, con objeto de protegerlos de  

eventuales daños mecánicos. 

2.2.2. Canalización por tubería aislante flexible 

Se utilizarán tubos flexibles articulados, para instalaciones empotradas. No se 

admitirán conexiones, siendo su instalación de caja a caja. 

Todo el material auxiliar, codos, mangueras de conexión y derivación, etc., que utilicen 

las instalaciones con tubo rígido tendrán las mismas características exigidas para los 

tubos. Las roscas estarán perfectamente acabadas y la unión se hará sin utilizar 

estopa, sino sello ardiente, asegurando la completa estanqueidad de toda la 

instalación. 

Las conexiones finales desde las canalizaciones tubulares hasta los motores u otros 

aparatos sometidos a vibración se realizará mediante tubos aislantes flexibles de 

poliamida 6 color gris, libres de halógenos, debiendo tener una longitud mínima de 

500 mm. estos tubos serán estancos y no propagadores de la llama, con una gran 

resistencia al impacto y una protección IP 67 (según UNE 20.324) 

Los tubos estarán clasificados como especialmente indicados para la protección 

mecánica de los conductores eléctricos de alimentación a máquinas, instalaciones 

móviles o de difícil trazado. 

Las conexiones se realizarán mediante rácores de tipo giratorio, aislantes, construidos 

con el mismo material que los tubos, con un grado de protección IP 65. 

El conjunto deberá responder a criterios constructivos de gran solidez y presentar un 

buen comportamiento frente a los agentes exteriores a que puedan estar sometidos 

(resistencia a aceites minerales, ácidos, etc.) 

2.3. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Las cajas de derivación serán adecuadas a los tubos empleados tanto en dimensiones, 

como en material y tipo de instalación (empotrada o superficie), las cajas vistas se 

abrirán mediante garras. En instalaciones estancas, las uniones con los tubos serán 

roscadas con prensaestopas o mecanismos adecuados. 
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En el interior de las cajas para la conexión de los conductores, se dispondrán fichas o 

bornes de conexión conformes al número de conductores y sección de los mismos. 

Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas destinadas a tal efecto. Las 

dimensiones de las cajas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los 

conductores, fichas y conexiones. En todo caso nunca serán inferiores a la 

denominación comercial de 100 x 100. En cualquier caso las tapas irán provistas de 

garras para su fácil manipulación. 

2.3.1. Cajas para instalación en superficie 

Las cajas para instalaciones de superficie estarán plastificadas con PVC fundido en 

toda su superficie tendrán un cierre hermético con la tapa atornillada y serán de 

dimensiones tales que se adapten holgadamente al tipo de cable o conductor que se 

emplee. 

Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamaños concéntricos, para 

poder disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. 

La fijación a techo o pared, será como mínimo de dos puntos de fijación, se realizará 

mediante tornillos de acero, para lo cual deberán practicársele taladros en el fondo de 

las mismas. Deberá utilizarse arandelas de nylon en tornillos para conseguir una buena 

estanqueidad. 

Las conexiones de los conductores se ejecutarán en las cajas y mediante borna, no 

pudiendo conectarse más de cuatro hilos en cada borna. Estas bornas irán numeradas 

y serán del tipo que se especifique en los demás documentos del proyecto. 

2.3.2. Cajas para instalación empotrada 

Las cajas para instalación empotrada serán de baquelita, con gran resistencia 

dieléctrica, que no ardan ni se deformen con el calor. Estas cajas deben estar 

provistas de una pestaña que contornee la boca y otros elementos que impidan su 

salida de la pared, cuando se manipulan una vez empotradas. 

Tienen que estar provistas de rebajes en toda su superficie para facilitar la entrada de 

los tubos. Las tapas irán roscadas las destinadas a las cajas circulares, y con tornillos 

las destinadas a cajas cuadradas y rectangulares. 

Las conexiones de los conductores, en este tipo de caja, se harán mediante bornas con 

tornillos si no se indica lo contrario en otros documentos del Proyecto. 
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2.4. CUADROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES. 

Los interruptores de control de potencia y diferenciales de circuitos secundarios, se 

alojarán en armarios destinados a tal fin, de dimensiones suficientes para alojar los 

mecanismos indicados en los esquemas unifilares, dejando previstos una fila libre para 

alojar futuras ampliaciones, siendo el cableado mediante conductor instalado en canal 

de PVC. 

El cuadro general dispondrá cerradura con llave, siendo su cableado mediante pletina 

de cobre y uniones a los ICP mediante terminales en caso de ser necesario por las 

características de la instalación. 

Todos los cuadros dispondrán de letreros de indicación de circuitos, los cuales serán 

de tipo serigrafiado, y pegado al armario con material consistente. 

Para la centralización de elementos de medida, protección, mando y control, se 

dispondrán cuadros eléctricos construidos de acuerdo con los esquemas fijados 

en los planos y Pliego de Condiciones Técnicas. 

Los cuadros eléctricos habrán de atenerse totalmente a los requisitos de las Normas 

UNE, así como las normas CEI 439-1, CIE 529 y CEI-144. 

La aparamenta y materiales utilizados para la construcción de los cuadros serán los 

indicados en el presente proyecto (memoria, presupuesto y esquemas) o similares 

siempre que sean aceptados por la Dirección Facultativa. 

Construcción 

Los cuadros de distribución serán, metálicos, construidos en plancha de 1,5 – 2 mm de 

espesor mínimo, montado sobre perfiles normalizados en forma tal que resulte un 

conjunto con las adecuadas condiciones de resistencia y solidez mecánicas, de 

acuerdo con las condiciones de trabajo que se prevean. 

De no precisar tratamientos especiales, el armazón metálico será tratado 

convenientemente contra la corrosión mediante un revestimiento a base de polvo de 

epoxi + poliester polimerizado. Posteriormente se darán dos manos de pintura de 

color que oportunamente se determine. 

Según indicación concreta en cada caso, los cuadros podrán ser compartimentados a 

base de módulos normalizados o sin compartimentar. En la ejecución sin 

compartimentar los cuadros de distribución serán cerrados y accesibles por su parte 

delantera mediante puertas provistas de dispositivo de cierre normal con llave. Cuando 
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las dimensiones del cuadro lo hagan necesario, se dispondrán puertas en sus laterales 

o cara posterior en forma tal que la aparamenta situado en el interior sea 

perfectamente accesible en cualquier momento. Dispondrán de panel superior en el 

que irán montados los aparatos de control, medida y opcionalmente, señalización. 

Cuando las condiciones de montaje hagan necesario que los cuadros de distribución se 

apoyen en el suelo se procederá a la construcción de un zócalo o bancada metálica, 

con una altura mínima de 10 cm, sobre la que se apoyarán y anclarán los cuadros, 

debiendo quedar perfectamente nivelados. 

Todas las puertas y elementos por los que se pueda tener acceso al interior de los 

cuadros, estarán provistos de una junta de estanqueidad de material plástico no 

degradable, en forma tal que el conjunto reúna el grado de protección IP –559, según 

UNE 20.324 

Se cuidará la conveniente aireación en el interior de los cuadros disponiendo, si es 

necesario, ventanillas laterales en forma de celosía, que permitan la entrada de aire 

pero impida el acceso de cuerpos extraños. Si a causa de las condiciones de trabajo de 

los cuadros, se prevén elevadas temperaturas en su interior, se adoptará el sistema de 

ventilación forzada, sustituyendo las ventanillas por ventiladores extractores 

adecuados. 

Cuando así se soliciten los cuadros se suministrarán en ejecución precintable, bien sea 

su conjunto o partes del mismo. 

Características eléctricas generales 

Clase de protección: 2 2 

Tensión de empleo: 1000 V 1000 V 

Tensión de aislamiento: 1000 V 1000 V 

Corriente nominal asignada: 630 A  3200 A 

Corriente admisible de corta duración (1 s) 25 kA eff85 kAeff 

Corriente de cresta admisible: 53 kA 187 kA 

Frecuencia: 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 

Embarrados 

Las barras serán de cobre, perforadas y se fijarán al armario con la ayuda de soportes 

fijos que acepten hasta 3 barras por fase. La elección de la sección de las barras se 
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realizará de acuerdo con la intensidad permanente y la corriente de cortocircuito que 

han de soportar. 

Nº barras por 

fase 

Sección Intensidad admisible a 35 ºC (A) Icc máxima (A eff) 

15x5 160 25 

20x5 250 20 

32x5 400 22 

50x5 600 30 
1 

63x5 700 39 

80x5 900 52 

100x5 1.050 66 

125x5 1.200 75 

50x5 1.000 66 

63x5 1.150 85 

2 80x5 1.450 85 

100x5 1.600 85 

125x5 1.950 85 

63x5 1.600 85 

80x5 1.900 85 
3 

100x5 2.200 85 

125x5 2.800 85 

Dependiendo del valor de la corriente de cortocircuito, la separación máxima entre los 

soportes del juego de barras se calculará de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

Conexionados 
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La aparamenta eléctrico se dispondrá de forma adecuada para conseguir un fácil 

acceso en caso de avería. 

Se dispondrá una borna de conexión para la puesta a tierra de cada cuadro. A la 

pletina de cobre conectada a ella, se conectarán las tierras de cada uno de los circuitos 

eléctricos que salen del cuadro, así como los soportes metálicos de los distintos 

aparatos y a su vez se conectará a la red general de tierras de la instalación. 

Todo el cableado interior de los cuadros, se canalizará por canaleta independiente para 

el control y maniobra con el circuito de potencia y estará debidamente numerado de 

acuerdo con los esquemas y planos que se faciliten, de manera que en cualquier 

momento sean perfectamente identificados todos los circuitos eléctricos. Asimismo se 

deberán numerar todas las bornas de conexión para las líneas que salgan de los 

cuadros de distribución. Todas las conexiones se efectuarán con terminal a presión 

adecuado. 

El cableado auxiliar se realizará con cable unipolar flexible de 2,5 mm2 de sección 

mínima, con aislamiento de PVC y tensión nominal mínima de 750 V. 

Tanto en el exterior de los cuadros como en su interior, se dispondrán rótulos para la 

identificación de la aparamenta eléctrica con el fin de poder determinar en cualquier 

momento el circuito al que pertenecen. Los rótulos exteriores serán grabados 

imborrables, de material plástico o metálico, fijados de forma imperdible e indicarán 

las funciones o servicios de cada elemento. 

Los bornes y terminales de conexión, serán perfectamente accesibles y dimensionados 

ampliamente, con arreglo a las secciones de cable indicadas. Las entradas y salidas de 

cables exteriores se harán por zanja o canal debajo del cuadro. 

Señalización 

Las dimensiones de los cuadros permitirán un cómodo mantenimiento y serán 

propuestas por las empresas licitantes, así como el tipo de construcción y disposición 

de aparatos, 

embarrados, etc. Junto con la oferta se facilitarán los croquis necesarios para una 

perfecta comprensión de las soluciones presentadas. 

Se adjuntará asimismo el esquema de cuadro, en el que se identifiquen fácilmente 

circuitos y aparamenta. Se preverá un soporte adecuado para el esquema del cuadro, 

que se entregará por triplicado y en reproducible. 
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2.5. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS 

Los cuadros secundarios deberán atenerse a todos los pormenores especificados 

en los planos y habrán de atenerse totalmente a los requisitos de las Normas UNE, 

así como la norma CEI 439-1 

Construcción 

Todos los cuadros secundarios habrán de diseñarse de forma que aporten una 

seguridad absoluta al personal cuando se inspecciones, se introduzcan o se extraigan 

los mecanismos y para aportar la protección necesaria contra el contacto accidental 

con partes metálicas que lleven corriente cuando se conecten circuitos de salida 

complementarios mientras se encuentra conectado y con corriente. 

Cada cuadro secundario habrá de ir diseñado y construido de forma que sea capaz de 

soportar, durante los periodos de tiempo especificados y sin sufrir daño alguno, los 

esfuerzos mecánicos y térmicos que pudieran surgir bajo condiciones de cortocircuito, 

incluyendo la posible corriente de cortocircuito en la barra colectora. 

Los cuadros secundarios estarán protegidos a las influencias exteriores de cada local y 

uso, por la presencia de agua, choque, vibraciones, substancias corrosivas, con lo cual 

cumplirán la norma UNE 20-32-78. 

El grado de protección IPE caracterizado en cada cuadro, según UNE 20.324 debe 

mantenerse en la totalidad del cuadro una vez instalado y en funcionamiento. 

Los cuadros se construirán en paneles de chapa de acero galvanizado con un espesor 

mínimo de 1,5 mm montados sobre una estructura de perfil perforado. 

Todos los cuadros recibirán un revestimiento de pintura termoendurecida, de resinas 

epoxi – poliéster permitiendo un acabado de pintura color RAL a determinar por la 

Dirección Facultativa. 

Embarrados 

Los juegos de barras horizontales y verticales serán de cobre electrólítico de 5 mm de 

espesor, perforadas en toda su longitud, para permitir las posibles conexiones o 

modificaciones posteriores de la instalación. 

Los juegos de barras estarán compuestos de soportes aislados, que admitirán 4 barras 

de las siguientes secciones: 

Sección Intensidad admisible (A) 
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15 x 5 160 

20 x 5 250 

32 x 5 400 

Dependiendo de la corriente de cortocircuito, la separación máxima entre soportes se 

determinará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Conexionado 

Cada cuadro secundario habrá de ir equipado con una borna de tierra adecuada y con 

una barra de puesta a tierra, debiendo gozar de los medios necesarios para la 

conexión de un conductor de puesta a tierra. 

Los cuadros secundarios habrán de organizarse para que la entrada sea superior o 

inferior o superior e inferior. 

Cada cuadro secundario habrá de ir equipado con placas terminales desmontables que 

debe suministrarse sin taladrar. 

El cableado interior se realizará adecuadamente con recorridos claros, de tal forma que 

sean fácilmente identificables. Todos los conductores instalados en el cuadro deberán 

estar señalizados tanto en la conexión con los equipos de control y mando y en las 

bornas de conexión. 

Todos los conductos que entran o salen del cuadro estarán señalizados con la misma 

identificación de la borna a la que están conectados y formarán en su unión a ésta, un 

bucle que facilitará la aplicación de los equipos de medida para l medición de 

consumos. 

Para el conexionado de los conductores de protección se dispondrá de una pletina de 

cobre electrolítico debidamente mecanizado para la conexión independiente de 

conductor de protección, debidamente señalizado. 

El conexionado interior se realizará con cable flexible armonizado con conductor de 

cobre aislamiento RZ1-K. 

2.6. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
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Los interruptores de control de potencia, serán del tipo magnetotérmico, con CURVA 

de retardo de corte unipolar, de los calibres adecuados a las potencias a contratar y 

que se expresen en la memoria y planos. 

Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el 

proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 

características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de 

conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección 

Facultativa. 

Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y 

circuitos. Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un 

dispositivo de sujeción a presión para que puedan fijarse rápidamente y de manera 

segura a un carril normalizado. 

Los contactos de los interruptores automáticos deberán estar fabricados con material 

resistente a la fusión. 

Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las 

pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta 

clase de material en la norma UNE 20.347.81 IR. 

En caso de que se acepte material no nacional, este se acompañará de documentación 

en la que se indique que este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la 

Norma nacional que corresponde y concuerde con la CEE 19. 

2.7. PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el 

Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 

características técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan la Norma UNE 20.383, 

lleven impresa la marca de conformidad a Norma UNE y haya sido dada la conformidad 

a Norma UNE y haya sido dada la conformidad pro la Dirección Facultativa. 

Los interruptores diferenciales, serán de corte unipolar, de alta sensibilidad (30 mA), 

para alumbrado y circuitos de fuerza accesibles al público de sensibilidad media (300 

mA), para el resto. 

Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de 

derivación a tierra que puedan ser peligrosas, y que debe ser independiente de la 

protección magnetotérmica de circuitos y aparatos. 
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Reaccionarán con  toda  la intensidad de derivación a  tierra que alcance o supere el  

valor de la sensibilidad del interruptor. 

La capacidad de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexión perfecta 

en caso de cortocircuito y simultánea derivación a tierra. 

Por él deberán pasar todos los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos 

receptores, incluso el neutro. 

2.8. INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y CONTACTORES 

Todos los aparatos citados llevarán inscritos en una de sus partes principales y 

de forma bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad 

nominales. Los aparatos de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su 

posición de abierto y cerrado. Los contactos tendrán dimensiones adecuadas para 

dejar paso a la intensidad nominal del aparato, sin excesivas elevaciones de 

temperatura. Las partes bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, 

suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad y con la conveniente 

resistencia mecánica. 

Las aberturas para entradas de conductores, deberán tener el tamaño suficiente para 

que pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección. 

Todos los interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A deberán estar 

construidos para 400 V como mínimo. Las distancias entre las partes en tensión y 

entre éstas y las de protección deberán ajustarse a las especificadas por las 

reglamentaciones correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 

A deberán, además estar construidos en forma que las distancias mínimas entre 

contactos abiertos y entre polos no sean inferiores a las siguientes: 

- 5 a 6 mm para los 25-125 A. 

- 6 a 10 mm para los de más de 125 A. 

La parte móvil debe servir únicamente de puente entre los contactos de entrada y 

salida. Las piezas de contacto deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un 

contacto perfecto y constante. Los mandos serán de material aislante. 

Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de conducción 

de corriente. 

En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será superior a 

las admitidas en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo 

propio de retardo de desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de 
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desconexión. Todos los contactores deberán tener el enganche impedido, mientras no 

desaparezca la causa que le produjo la desconexión. 

Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los 

ensayos de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio 

exigidos en esta clase de aparatos, en las normas UNE 20.109, 20.343, 20.361 y 

20.362. 

2.9. CORTOCIRCUITOS FUSIBLES 

Todos los cortocircuitos fusibles estarán construidos para tensiones de 250, 500 ó 750 

V. La intensidad nominal del fusible será aquella que normalmente circula por el 

circuito de carga. 

Todo este material se ajustará a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia el 

calor, fusión y cortocircuitos exigido a esta clase de material en la norma UNE 

especialmente los nº 20.520-76; 21.095 y 21.103 y recomendaciones de la A.E.E. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia 

mecánica adecuada, no debiendo sufrir deterioro por la temperatura a que dé lugar su 

funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas. 

En el zócalo irán grabados de forma bien visible la tensión y la intensidad nominal y la 

marca del fabricante. 

Los orificios de entrada de conductores deberán tener el tamaño suficiente par que 

pueda introducirse fácilmente el conductor con la envoltura de protección. Los 

contactos deben ser amplios y resistir sin calentamiento anormal las temperaturas que 

ocasionan las sobrecargas. 

Las conexiones entre partes conductoras de corriente deben efectuarse de modo que 

no puedan aflojarse por el calentamiento natural del servicio, ni por la alteración de las 

materias aislantes. 

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección del metal 

en caso de fusión y eviten en servicio normal que puedan ser accesibles las partes en 

tensión. 

Las distancias mínimas entre partes bajo tensión o entre estas y tierra serán las fijadas 

por las reglamentaciones vigentes. 

Los cartuchos fusibles deberán estar construidos de forma que sea imposible el 

reemplazo de un fusible de intensidad dada por otro de intensidad superior a la 

nominal de los zócalos. 
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2.10. TOMAS DE CORRIENTE 

Las cajas y clavijas de enchufe comprendidas en este apartado serán las construidas 

para una tensión mínima de 400 V con intensidades normales de 10, 16, 25 y 60 A. 

Todas las partes de la caja y de la clavija accesibles al contacto normal serán de 

material aislante. Se dispondrá de la toma de tierra que la reglamentación vigente 

exigiese y con las características y dimensiones adecuadas. Las partes metálicas bajo 

tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes suficientemente resistentes al 

fuego, al calor y a la humedad, teniendo además la resistencia mecánica necesaria. 

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos dejando 

previsto el espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad. 

Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos de 

tensión, aislamiento, calentamiento resistencia mecánica y de comportamiento de 

servicio que se estipulan en la norma UNE 20.315. 

2.11. MECANISMOS EMPOTRABLES 

Las cajas para los mecanismos que comprende este apartado serán empotrables, 

aislantes, del tipo universal enlazables y estarán construidas con material 

termoplástico o resina termoestable (baquelita). 

Estarán provistas de huellas troqueladas para el paso de los tubos y se introducirán en 

el hueco realizado al efectuar la regata de la instalación interior. Se esmerará la 

colocación de las mismas a fin de evitar correcciones posteriores. 

Su distancia al pavimento, si no se especifica otra cosa en otro de los documentos del 

Proyecto, será la siguiente: 

	 Interruptores 10 a 250 V a 110 cm. 

	 Bases de enchufe 10/16 A 250 V entre 20 y 30 cm excepto en cocinas y baños 

donde la distancia será de 110 cm. 

	 Bases de enchufe 25 A 250 V a 70 cm. 

	 Tomas de TV – FM entre 20 y 30 cm. 

	 Tomas de teléfono entre 20 y 30 cm. 
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 Tomas de teléfono mural a 150 cm. 

La tapa quedará adosada al pavimento y todas las partes de la caja y mecanismo 

accesible al contacto normal serán de material aislante. Las partes metálicas bajo 

tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes al fuego, al calor y a la humedad, 

teniendo, además la resistencia mecánica necesaria. Los conductores deberán penetrar 

en las cajas de mecanismos con la longitud suficiente para que la conexión pueda ser 

hecha con facilidad, con un mínimo de 10 cm. 

Partiendo de la base de que la distribución interior sea monofásica, los interruptores 

en función de la misión que se les destine podrán ser unipolares y bipolares para 10 A 

250 A. 

Los interruptores unipolares se emplearán especialmente para el encendido y apagado 

de puntos de luz tanto fijos como móviles, así como para el accionamiento de 

pequeños electrodomésticos que no se consideran fijos. 

Deben conectarse siempre a la fase (conductores negro, marrón o gris) nunca al neutro 

(azul). 

Los interruptores bipolares se usarán especialmente para el accionamiento (apagado y 

encendido) de aparatos de potencia y todos aquellos que se consideren fijos como 

termos, lavadoras, lavavajillas, calefactores, etc. 

Cada mecanismo se colocará de forma que quede vertical. En el caso de interruptores, 

si los dispositivos de manipulación tienen un movimiento vertical, el aparato debe 

abrirse cuando se efectúa el movimiento hacia abajo. 

En función de la aplicación que quiera dársele, las tomas de corriente estarán previstas 

con toma de tierra o sin ella; la intensidad mínima que deben de poder soportar en 

régimen permanente ha de ser 10 A 250 V y admitir como mínimo una clavija con 

espiga de 4 mm. 

La Norma UNE 20315-79 define la forma y características de las bases con toma de 

tierra. 

Todas estas bases deben poder soportar en régimen permanente 16 A en corriente 

alterna y 10 A en corriente continua. 

Deben de admitir clavijas con espiga de 4,8 mm y asimismo asegurar un buen contacto 

para las clavijas con espiga de 4 mm. 
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2.12. PUESTA A TIERRA 

Por toda la instalación y junto con los conductores activos, se llevarán un conductor de 

tierra de iguales características de aislamiento y tensión nominal que aquellos, pero 

con color de identificación amarillo-verde. Se  conectarán a tierra todos los enchufes, 

aparatos de alumbrado y partes metálicas de la instalación no sometidas a tensión 

(cuadros de maniobra, masas de receptores etc.). 

Las secciones del conductor de tierra, en líneas generales y derivaciones, se indican en 

los correspondientes planos y en la memoria de este documento. 

Todos los elementos metálicos estarán conectados a la red general de toma de 

tierra del edificio. 

Para conseguir una adecuada puesta a tierra y asegurar con ello unas condiciones 

mínimas de seguridad, deberá realizarse la instalación de acuerdo con las 

instrucciones siguientes: 

La puesta a tierra se hará a través de picas de acero, recubiertas de cobre, si  no se 

especifica lo contrario en otros documentos del proyecto. 

La configuración de las mismas debe ser redonda, de alta resistencia, asegurando una 

máxima rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando que la pica se 

doble  debido a la fuerza de los golpes. Todas las picas tendrán un diámetro mínimo 

de 19 mm y su longitud será de dos metros. 

Para la conexión de los dispositivos del  circuito de puesta  a  tierra,  será  necesario  

disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, 

teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito 

son muy elevados. 

Los conductores que constituyan las líneas principales de tierra y sus derivaciones, 

serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser 

menor en ningún caso de 16 mm2 de sección para las líneas principales a tierra, ni de 

35 mm2 de sección para las líneas de enlace con tierra si son de cobre. 

Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerarán que forman parte 

del electrodo de puesta a tierra. 

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los 

conductores de tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones 

susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta. 
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El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de 

dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 

corrosión y desgaste mecánico. 

Los circuitos de puesta a tierra formaran una línea eléctricamente continua en la que 

no podrán incluirse ni masa ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las 

conexiones a masa y a elementos metálicos, se efectuarán siempre por derivaciones 

del circuito principal. 

Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y 

masa como con el electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los 

conductores se efectúen con todo cuidado, por medio de piezas de empalme 

adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto de forma que la conexión 

sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldaduras 

de alto punto de fusión. 

Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: estaño, plata, 

etc. 

3. EJECUCION DE LA INSTALACION. 

La instalación será realizada por personal competente, utilizando los medios técnicos 

actuales para este tipo de trabajo, procurando la mejor ejecución, en cuanto a calidad 

y estética se refieren. 

Los diámetros de los tubos y radios de sus curvas, así como la situación de las cajas, 

serán tales que permitirán introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar 

su aislamiento, no permitiendo la colocación de los tubos con los conductores ya 

introducidos, el hilo o cable guía para pasar los conductores, se introducirá cuando los 

tubos y cajas estén ya colocados. 

El pelado de los conductores se hará de forma que no se dañe la superficie de estos. 

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente y con buena 

unión mecánica, para evitar que la elevación de la temperatura en los mismos no sean 

superiores a la que se pueda originar en los conductores cuando estén en servicio. 

Se procurará repartir la carga entre las distintas fases y circuitos, de forma que no se 

originen desequilibrios en la red. Los receptores que se instalen, deberán presentar un 

factor de potencia superior a 0,85 en funcionamiento nominal para evitar 

sobredimensionamientos y calentamientos en la instalación. 
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Se evitará siempre que sea posible, todo cruce de conducciones con cañerías de agua, 

gas, vapor, teléfono etc. Si fuese necesario efectuar alguno de estos cruces, se 

dispondrá un aislamiento supletorio. Esta absolutamente prohibido utilizar cañerías de 

agua como neutro o tierra de la instalación. 

Los conductores y enchufes, no deberán producir arcos eléctricos en conexión o 

desconexión. Los cortacircuitos fusibles serán tales que, permitan sustituir los 

cartuchos sin riesgo alguno y estos deberán proyectar material al fundirse. 

Todos los c.c. estarán perfectamente localizados y accesibles, y nunca en el interior de 

cajas de derivación o bajo elementos decorativos. 

En la ejecución de la toma de tierra, se evitará codos o aristas pronunciadas, debiendo 

ser los cambios de dirección de conductores, lo menos bruscos posibles. 

3.1. PRUEBAS Y ENSAYOS. 

El director técnico de la instalación, podrá establecer cuantas pruebas y ensayos crea 

convenientes con los materiales utilizados, al objeto de comprobar su calidad, 

debiendo ser sustituidos los que a su juicio no reúnan las condiciones del proyecto, 

por mala calidad de los materiales o de ejecución de la instalación. 

A la finalización de la instalación, se procurará a las siguientes comprobaciones: 

3.1.1. Resistencia de aislamiento y rigidez dielectrica. 

La instalación presentará una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 1000 x U 

ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio, expresada en voltios, con un mínimo 

de 250000 ohmios, esto se refiere a una instalación de la que el conjunto de 

canalizaciones y para cualquier número de conductores, no exceda de 1000 m. 

En el caso de superar esta longitud, si es posible se irá seccionando por desconexión a 

retirar de fusibles, en módulos de 100 m o fracción. Cuando no sea posible el 

fraccionamiento de la instalación, se admite que el valor de la resistencia de 

aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, 

inversamente proporcional a la longitud total de las canalizaciones.   
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El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 

aplicación de una tensión continua suministrada por un generador, que proporcione 

un vacío, una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y como mínimo 250 V, con una 

carga externa de 100000 ohmios. 

Durante la medida, los conductores, incluyendo el neutro, estarán aislados de tierra, 

así como la red de suministro de energía. Si las masas de los receptores están unidas 

al neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez 

terminada esta. 

La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a esta el polo 

positivo del generador y dejando, en principio, todos los aparatos de utilización 

conectados, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la 

instalación que se verifica, los aparatos de interrupción, se pondrán en posición de 

cerrado y los cortacircuitos instalados como un servicio normal. 

Todos los conductores se conectarán entre sí, incluyendo el neutro, en el origen de la 

instalación y a este punto se conectará el polo negativo del generador. 

Cuando la resistencia de aislamiento obtenida, resultara inferior al valor mínimo que le 

corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante, correcta, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

- Cada aparato de utilización, presentará una resistencia de aislamiento por lo menos 

igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierne o en su defecto 0,5 Ohmios. 

- Desconectados los aparatos de utilización, la instalación presenta la resistencia que le 

corresponde. La medida de aislamiento entre conductores se efectuará después de 

haber desconectado todos los aparatos de utilización, quedando los interruptores y 

cortacircuitos en la  misma posición que la señalada anteriormente para la medida de 

aislamiento con relación a tierra. 

Las medidas de aislamiento se efectuarán sucesivamente entre los conductores 

tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro. 

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal que 

desconectados los aparatos de utilización, resista durante l minuto una prueba de 

tensión de 2 U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de 

servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1500 V. Este ensayo se realizará 

para cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, con relación a tierra y entre 
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conductores. Durante este ensayo los aparatos de interrupción se pondrán en la 

posición de cerrado y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. 

Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten 

riesgo de incendio o explosión. 
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3.2. UNIDADES NO ESPECIFICADAS. 

En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estará de 

acuerdo a lo que se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación.

 Zaragoza, Abril 2017 

El Ingeniero Industrial al servicio de DOLMEN, 

Ingeniería y Servicios Técnicos S.L.P.

 Alberto Hernández Bernad
 

Colegiado nº 2453 COIIAR
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1. ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACION 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos 

laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para 

ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 2 del Artículo 4 

que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 

del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los supuestos previstos 

son los siguientes: 

- El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.760 € (75 

millones de pesetas). 

- La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

- El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 

trabajadores/día 

- Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El citado Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 

31/1995 de prevención de Riesgos Laborales  la Directiva 92/57/92 y del RD 39/97 de 

17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así 

mismo mediante el RD 1627/97 se procede a la transposición al Derecho español de la 

Directiva 95/57/CEE por la que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil. 

El Estudio Básico va dirigido a la eliminación de los riesgos laborales que pueden ser 

evitados y a la reducción  y control de los que no pueden eliminarse totalmente con el 

fin de garantizar las mejores condiciones posibles de seguridad y salud para todo el 

personal que participe en la ejecución de las obras proyectadas. 
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De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 

y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 

empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, 

en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de 

protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada 

contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de 

los trabajos objeto del contrato. 
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2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 

generales son: 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de: 
PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ALUMBRADO EN PARQUE DE BOMBERSO 

Ingeniero autor del 

proyecto: 
ALBERTO HERNÁNDEZ BERNAD, num.col.: 2453 COIIAR 

Titularidad del encargo: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

CIF P5030300G 

DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR. 50003 ZARAGOZA. 

DOMICILIO NOTIFICACIONES: AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA, SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 

ARQUITECTURA. UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES. 

VÍA HISPANIDAD 20, 50009 ZARAGOZA. 

REPRESENTANTE: PEDRO ALONSO DOMÍNGUEZ 

(DNI 15.836.056-G) 

TELÉFONO: 976721910 

Emplazamiento Obra: VALLE DE BROTO, 16. 50.015 ZARAGOZA. 

Presupuesto ejecución 

material 
41.990,60 EUROS 

Plazo de Ejecución 

previsto: 
1 MES 

Número máximo de 

operarios: 
3 

Total aproximado de 

jornadas: 
20 

OBSERVACIONES: 
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3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Son de obligado cumplimiento  las  disposiciones contenidas en: 

- Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 


- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
 

trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

4. CONDICIONES AMBIENTALES 

Los trabajos se realizan tanto en el interior del edificio tal y como se ha descrito en la 

memoria y se observa en los planos. 

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA. 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, 

las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y 

solucionadas antes del comienzo de las obras. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el documento de 

memoria del presente proyecto. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 
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DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Desde Avenida Valle de Broto 16 

Edificaciones colindantes No 

Suministro de energía eléctrica Si 

Suministro de agua Si 

Sistema de saneamiento Si 

Servidumbres y condicionantes No 

OBSERVACIONES: 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 

el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 

de que consta: 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones No 

Movimiento de tierras Si 

Cimentación y estructuras No hay 

Cubiertas No hay 

Albañilería y cerramientos No hay 

Acabados (*) 

Instalaciones Si 

OBSERVACIONES: (*) Se consideraran, únicamente, las inherentes a la instalación 

objeto de proyecto. 

5.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa 

constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios el lugar del 

emplazamiento de la obra. Los cuadros de obra para el suministro dispondrán de los 

elementos de protección magnetotérmica y diferencial necesarios. 

5.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

El suministro de  agua potable será  a  través de las conducciones habituales de  

suministro en la región, zona, etc… En el caso de que esto no sea posible, se 

dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia regular desde el 

comienzo de la obra. 
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 5.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y DE ASISTENCIA SANITARIA. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las 

aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá 

de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 

ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

x Vestuarios con asientos y taquillas. 

x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

x Duchas, con agua fría y caliente. 

x Retretes. 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 

material de primeros auxilios que se indica en la siguiente tabla, en la que se incluye 

además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 

cercanos: 

PRIMEROS   AUXILIOS  Y ASISTENCIA   SANITARIA 

NIVEL  DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 

APROXIMADA 

Primeros auxilios Botiquín portátil. En la obra 

Asistencia Primaria Centro 

de Salud 

Centro de Salud Actur Norte, 

Calle Cineasta Carlos Saura, 20, 

50018 Zaragoza 

950 metros 

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

Hospital MAZ, Av. Academia Gral. 

Militar, 74, 50015 Zaragoza 
1,8 kilómetros 

5.5 SERVIDUMBRE Y CONDICIONANTES. 

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje 

pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 

obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una 

empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o más 

de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser 

objeto de un contrato expreso. 
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6.	 TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS  DE LOS MATERIALES  Y ELEMENTOS A 
UTILIZAR 

Quedan especificados en la memoria y pliegos de condiciones del proyecto al que se 

adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Servicios afectados: No se afecta ningún servicio público 

7.	 PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos será el siguiente: 

- Retirada de equipos de iluminación actuales. 

- Comprobación de instalación eléctrica existente. 

- Instalación de nuevas luminarias y posterior conexionado. 

8.	 PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y MEDIOS 

Se seleccionan  procedimientos, equipos y medios proporcionados en función de las 

características particulares de la obra  y de las tecnologías disponibles de modo que se 

obtenga la máxima seguridad posible para los trabajadores que participen en la 

misma. 

De  conformidad  con  el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se  

aplicarán los principios de acción preventiva y en particular las siguientes actividades: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

	 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas (no existen en la obra que nos ocupa). 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados (en la presente obra no existen). 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
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 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

8.1 PROTECIONES INDIVIDUALES 

*	 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso 

visitantes. 

* Guantes de cuero 

* Guantes de goma fina 

* Guantes dieléctricos 

* Botas de seguridad de cuero (clase III) 

* Botas dieléctricas 

* Gafas contra impactos y antipolvo 

8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

* Vallas de limitación y protección 

* Señales de tráfico 

* Señales de seguridad 

* Cintas de balizamiento 

* Topes de desplazamiento de vehículos 

* Balizamiento luminoso 

* Extintores 

* Interruptores diferenciales 

* Tomas y red de tierra 

* Transformadores de seguridad 

8.3 FORMACION 

Corresponde a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos adoptar las 

medidas pertinentes para la adecuada formación de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
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9.	 IDENTIFICACION  DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ADOPTADAS. 

9.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

La tabla siguiente contiene la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse 

en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas 

que también se incluyen. 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

Trabajos con presencia de tensión 

(media y baja tensión) 

Corte del fluido, apantallamiento de 

protección, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 

Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 

Neutralización de las instalaciones 

existentes 

OBSERVACIONES: 

9.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 

deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 

tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 

restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 

dividirse. 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de objetos sobre operarios 

Caídas de objetos sobre terceros 

Choques o golpes contra objetos 

Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléctricos directos e indirectos 
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Cuerpos extraños en los ojos

 Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCION COLECTIVAS Grado 

Orden y limpieza en los lugares de trabajos Permanente 

Recubrimiento o distancia de seguridad (1m) a líneas 

eléctricas B.T. 

Permanente 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 

Permanente 

Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al 

vallado 

Extintor de polvo seco, de eficacia 21A – 113B Permanente 

Evacuación de escombros Frecuente 

 Escaleras auxiliares Ocasional

 Información específica Para riesgos 

concretos 

Cursos y charlas de formación Frecuente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO 

Cascos de seguridad Permanente

 Calzado protector Permanente

 Ropa de trabajo Permanente 

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

Gafas de seguridad Frecuente 

Cinturones de protección del tronco Ocasional 

Guantes para trabajos en tensión Permanente 

Elementos aislantes (Banqueta aislante, pértigas, etc) Frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

OBSERVACIONES: 
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10. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

Los trabajos necesarios para el desarrollo de las obras definidas en el Proyecto de 

referencia, implican riesgos eléctricos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el 

Anexo II del R.D. 1627/97. 

- Graves caídas de altura 

- En proximidad de líneas eléctricas de alta y media tensión, se debe señalizar y 

respetar la distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 

- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

También se indican  a continuación las medidas específicas que deben adoptarse para 

controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

11. MEDIDAS GENERALES PARA LA ELIMINACION Y PREVENCION DE RIESGOS 

Estabilidad y solidez. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o 

por debajo del nivel del suelo serán sólidos y estables teniendo en cuenta el número 

de trabajadores que los ocupen, las cargas máximas y su distribución y los factores 

externos que pudieran afectarles. Si los elementos no aseguran su estabilidad propia 

deberán adoptarse fijaciones apropiadas y seguras con el fin de evitar cualquier 

desplazamiento inesperado o involuntario. 

Caída de objetos. Se establece como obligatorio el uso del casco para todos los 

trabajadores y personal de la obra así como para toda aquella persona que visite la 

misma. Los materiales, equipos y herramientas deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite su caída, desplome o vuelco. 

Caídas de altura. Los andamios, pasarelas y plataformas en las que el riesgo de altura 

de caída sea superior a los 2,00 m irán equipados con barandillas resistentes de 90 

con de altura equipadas con reborde de protección, pasamanos y protección 

intermedia. En los los trabajos de montaje de estructura, cubiertas y otros se colocarán 

redes horizontales y se  utilizarán, con carácter obligatorio, cinturones de seguridad 

con anclaje. 
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Factores atmosféricos: Al objeto de proteger a los trabajadores se suspenderán los 

trabajos cuando las inclemencias atmosféricas sean tales que puedan comprometer su 

seguridad y su salud.  

Andamios. Tendrán las condiciones de estabilidad y solidez anteriormente señaladas. 

Así mismo quedarán protegidos y utilizados de modo que se evite que las personas 

caigan o estén expuestas a las caídas de objetos. Los andamios móviles deberán 

asegurarse contra desplazamientos involuntarios. Todos los andamios serán 

inspeccionados por persona competente antes de sus puestas en servicio, a intervalos 

regulares en lo sucesivo y después de cualquier modificación, período de utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 

hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Escaleras de mano. Se estará a lo dispuesto en el RD 486/97 de 14 de abril.  

Aparatos elevadores y accesorios de izado. Estarán a lo dispuesto en su normativa 

específica. No obstante deberán ser de buen diseño y construcción y tener  una 

resistencia suficiente para el uso al que están destinados, instalarse y utilizarse 

correctamente, mantenerse en buen estado de funcionamiento y ser anejados por 

trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. Deberá 

colocarse en los propios aparatos y de manera visible la indicación de la carga máxima 

que admiten. Los aparatos elevadores y sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que están destinados. 

Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales. Deberán ajustarse a su 

normativa específica si bien deberán estar diseñados y construidos, en la medida de lo 

posible, en función de los principios de la ergonomía. Así mismo deberán mantenerse 

en buen estado de funcionamiento y utilizarse correctamente por personal 

adecuadamente capacitado. Con el fin de evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua se dispondrán en el perímetro de éstas las correspondientes balizas, topes y 

señalizaciones. Los vehículos irán equipados con estructuras concebidas para proteger 

al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco y contra la caída de objetos. 

Instalaciones, máquinas y equipos. Estarán a lo dispuesto en su normativa específica 

si bien deberán estar diseñados y construidos, en la medida de lo posible, en función 
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de los principios de la ergonomía. Así mismo deberán mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y utilizarse correctamente por personal adecuadamente capacitado. 

Instalaciones de distribución de energía. Deberán mantenerse y verificarse con 

regularidad. Las existentes antes del comienzo de la obra deben localizarse, verificarse 

y señalizarse claramente. No se llevarán a cabo trabajos dentro del radio de 5 metros 

de cualquier tendido eléctrico aéreo; en su caso deberá procederse a dejar el tendido 

sin tensión. Se colocarán avisos o barreras para mantener a las personas y vehículos 

alejados de los tendidos eléctricos. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 

circular bajo un tendido eléctrico que no pueda dejarse sin tensión se utilizará 

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura de modo que se 

garantice en todo momento el alejamiento adecuado. 

Instalación eléctrica. Se estará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico e 

Instrucciones MIE BT complementarias. Se adoptarán las protecciones pertinentes 

contra contactos directos e indirectos mediante las correspondientes protecciones 

diferenciales y de tierras. Así mismo se adoptarán las protecciones contra riesgo de 

incendio y explosión. Los dispositivos de protección deben ser acordes a las 

condiciones de suministro, potencia instalada y competencia de las personas que han 

de tener acceso a la instalación. 

Ataguías. No se prevén en la obra. 

Vías y salidas de emergencia. Deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. En caso de peligro, todos los lugares 

de trabajo podrán evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para 

los trabajadores. Las vías de salida específicas de emergencia quedarán señalizadas 

conforme al RD 485/97; la señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 

la resistencia suficiente para asegurar su duración durante toda la duración de la obra. 

Las vías de salida de emergencia así como sus accesos y puertas no deben quedar 

obstruidas en ningún momento por objeto alguno de forma que deben poder 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. En caso de avería del sistema de 

alumbrado, las vías y salidas de emergencia deberán quedar equipadas con alumbrado 

de emergencia autónomo. 

Ventilación. Las condiciones particulares de la obra hace que no se requieran medidas 

concretas en relación con la ventilación; las disponibilidad de aire limpio en cantidad 
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suficiente para los trabajadores queda asegurada en cualquier caso sin necesidad de 

adoptar ninguna medida específica. 

Ruido. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las condiciones 

particulares de la obra. Se facilitarán cascos de protección acústica para los trabajos de 

utilización de compresores neumáticos. 

Polvo, gases y vapores. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las 

condiciones particulares de la obra. Para casos específicos se facilitarán a los 

trabajadores mascarillas para protección contra polvo; no se prevé que en la obra se 

produzcan riesgos de inhalación de gases ni vapores ni presencia en atmósferas 

peligrosos. 

Iluminación. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 

tendrán, en la medida de los posible, de suficiente luz natural y tener iluminación 

artificial adecuada y suficiente; se utilizarán puntos de iluminación portátiles con 

protección antichoques. El color  de la luz artificial no alterará no influirá en la  

percepción de las señales o paneles de señalización. Los puntos de luz estarán 

colocados de forma que no suponga riesgo alguno para los trabajadores. Los locales, 

los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

Temperatura. Será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, cuando las circunstancias los permitan, teniendo en cuenta los métodos de 

trabajo que se apliquen y de las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

Puertas y portones. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de 

seguridad que impida salirse de los raíles y caerse. Las que se abran hacia arriba 

deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. Las 

situadas en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizadas de modo 

adecuado. En las inmediaciones de los portones destinados a la circulación de 

vehículos deberán existir puertas para la circulación de peatones, salvo en caso de que 

el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 

claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. Las puertas mecánicas 

deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores; deberán poseer 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
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también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 

avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

Vías de circulación y zonas peligrosas.  No se prevé que en la obra existan zonas de 

acceso limitado. Las vías de circulación destinadas a vehículos se situarán a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 

Muelles y rampas de carga. Adecuadas a las cargas transportadas. Los muelles deben 

tener al menos una salida y las rampas deberán ofrecer la seguridad de que los 

trabajadores no puedan caerse. 

Espacio de trabajo. Las dimensiones del puesto de trabajo permitirán que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

Primeros auxilios. Las condiciones de la obra hacen que no sea exigible la existencia 

de local específico de primeros auxilios. No obstante se adoptarán las medidas 

pertinentes para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. Así mismo se 

dispondrá en la propia obra de un botiquín adecuadamente dotado con los productos 

al uso (algodón, gasas, agua oxigenada, alcohol, yodo, mercuro-cromo, “tiritas”, etc.). 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento  de los  diferentes Centros Médicos 

(Servicios  propios, Mutuas Patronales,   Mutualidades  Laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde  a los accidentados para su más  rápido  y efectivo tratamiento. Se deberá 

disponer en la obra,  y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los Centros asignados para urgencias,  ambulancias, taxis, etc., para  garantizar  un 

rápido  transporte de  los  posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

Servicios higiénicos. Los trabajadores deberán disponer en la propia obra de 

vestuarios, lavabos y retretes; los vestuarios contarán con taquillas y bancos. Serán 

utilizados por separado por hombres y mujeres. 

Locales de descanso. Los trabajadores deberán poder disponer en la propia obra de 

un local con al menos una mesa y asientos con respaldo con capacidad para acoger a 

todos los trabajadores que simultáneamente estén presentes en el trabajo. 
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Locales de alojamiento. No se requieren. 

Mujeres embarazadas y madres lactantes. Deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbadas en condiciones adecuadas. 

Trabajadores minusválidos. Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

Acceso a la obra y perímetro de la misma. Estarán señalizados claramente visibles e 

identificables. 

Agua potable y bebida. Los trabajadores deberán disponer en la obra de agua potable 

y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en 

los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. Se analizará el agua 

destinada al consumo de  los trabajadores para garantizar su potabilidad,  si no 

proviene de  la red de abastecimiento  de  la población 

Comidas. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en 

su caso, para preparar sus comidas en condiciones de  seguridad y salud. 

12. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 
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13. CONDICIONES GENERALES 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el 

ingeniero director de obra que al efecto designe el promotor. Sus responsabilidades 

serán las que establece el artículo 8 del RD 1627/97. 

Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas son las que señala el artículo 11 

del RD 1627/97 siendo las de los trabajadores autónomos las indicadas en el artículo 

12. 

Se llevará el libro de incidencias conforme al artículo 13 del RD 1627/97. La 

información a los trabajadores se llevará a cabo conforme al artículo 15. 

Se llevará a cabo el aviso previo por parte del promotor a la autoridad laboral 

competente antes del inicio de los trabajos conforme a lo  señalado en el artículo 18 

del RD 1627/97 y con el contenido indicado en el anexo III de dicha norma. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento  de los  diferentes Centros Médicos 

(Servicios  propios, Mutuas Patronales,   Mutualidades  Laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde  a  los accidentados para su más  rápido  y efectivo tratamiento. 

Se deberá disponer en la obra,  y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 

Zaragoza, Abril de 2017 

El Ingeniero Industrial al servicio de DOLMEN, Ingeniería y 

Servicios Técnicos S.L.P. 

Alberto Hernández Bernad
 

Colegiado nº 2453 COIIAR
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ALUMBRADO – PARQUE DE BOMBEROS 1 

CÓDIGO 	DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARQUE DE BOMBEROS 
WT120 ud LUMNINARIA ESTANCA SUPERFICIE WTC120C LED60S/840 

UD. Suministro e instalación de luminaria de superficie estanca LED marca PHILIPS Coreline 
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL 1 equivalente a pantallas estancas 2x58 w con protección a 
entrada IP65, índice de protección frente a choque mecánico IK08, , Temperatura de color 4000 K, 
flujo lumínico 6000 lm, consumo 57 W a 230 V. Incluso descosido de pantalla instalando caja de de
frivación independiente, tubo PVC rígido ZH M-20, conductor 3 x 1,5 mm2, bornas, etc Incluso des
montaje de luminaria actual y traslado de equipos según instrucciones de responsables municipales 
y replanteo de nuevos equipos y ayudas de albañilería necesarias, así como accesorios de anclaje 
y embellecedores para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm. Con Totalmente 
instalada, conectada a circuito existente y en funcionamiento.

 PLANTA SÓTANO 4 4,00 
 PLANTA BAJA 36 36,00 
 PLANTA PRIMERA 4 4,00 

 44,00 104,80 4.611,20 
LED37S ud LUMINARIA EMPOTRABLE LED37S/840 PSU 

UD. Luminaria de empotrar LED marca PHILIPS Coreline RC120B LED37S/840 PSU W60L60 
empotrable de 600 x 600 mm en falsos techos desmontables con perfil visto equivalente a luminaria 
fluorescencia 4x18 W con protección a entrada IP20, índice de protección frente a choque mecánico 
IK02, 2 fuentes de luz, Temperatura de color 4000 K, flujo lumínico 3700 lm, consumo 40,5 W a 230 
V , , carcasa de acero y cubierta de policarbonato. Incluso descosido de pantalla instalando caja de 
defrivación independiente, tubo PVC rígido ZH M-20, conductor 3 x 1,5 mm2, bornas, etc. Incluso 
desmontaje de luminaria actual y traslado de equipos según instrucciones de responsables municipa-
les, replanteo de nuevos equipos y ayudas de albañilería necesarias, así como accesorios de ancla
je y embellecedores para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm y perfil de apoyo 
de falso techo intermedio en luminarias dobles. Totalmente instalado mediante conector eléctrico y en

 funcionamiento.
 PLANTA SOTANO 11 11,00 
 PLANTA BAJA 53 53,00 
 PLANTA PRIMERA 109 109,00

 173,00 85,26 14.749,98 
LED34S ud LUMINARIA EMPOTRABLE LED34S/840 PSD 

UD. Luminaria de empotrar LED marca PHILIPS Coreline RC120B LED34S/840 PSD W60L60 
VAR-PC apto para zonas con UGR menor de 19 empotrable de 600 x 600 mm en falsos techos 
desmontables con perfil visto equivalente a luminaria fluorescencia 4x18 W con protección de entra
da IP20, índice de protección frente a choque mecánico IK02, 2 fuentes de luz, Temperatura de color 
4000 K, flujo lumínico 3400 lm, consumo 31 W a 230 V y posibilidad de regulación mediante senso
res Dali, carcasa de acero y cubierta de policarbonato. Incluso descosido de pantalla instalando caja 
de defrivación independiente, tubo PVC rígido ZH M-20, conductor 3 x 1,5 mm2, bornas, etc. Inclu
so desmontaje de luminaria actual y traslado de equipos según instrucciones de responsables muni-
cipales y replanteo de nuevos equipos y ayudas de albañilería necesarias, así como accesorios de 
anclaje y embellecedores para que no queden huecos libres vistos mayores de 0,5 mm y perfil de 
apoyo de falso techo intermedio en luminarias dobles. Totalmente instalado mediante conector eléctri
co y en funcionamiento.

 PLANTA SÓTANO 23 23,00 
 PLANTA BAJA 68 68,00 
 PLANTA PRIMERA 78 78,00 

 169,00 117,50 19.857,50 
DALILRM720 ud REGULADOR LUMÍNICO DALI LRM 2070/30 

UD. Regulador lumínico Philips OCCUSWITCH DALI LRM2070/30 que actúa como sensor y con- 
trolador del flujo lumínico de acuerdo con el nivel de iluminación natural y la ocupación de la sala. 
Apto para empotrar en falso techo y adaptable a luminarias CORELINE RC120B LED 34S en salas 
hasta 25 metros con posibilidad de ampliación en salas mayores mediante OCCUSWITCH DALI 
LRM8118. Totalmente instalado, regulado y en funcionamiento, incluso interconexión con luminarias, 
anulación de interruptores existentes e instalación de tapa ciega para caja interruptor.

 11,00 127,76 1.405,36 
DALILRM8118 ud AMPLIACIÓN REGULADOR LUMÍNICO DALI LRM8118 

UD. Ampliación de Regulador lumínico Philips OCCUSWITCH DALI LRM8118 que actúa como 
sensor y controlador del flujo lumínico de acuerdo con el nivel de iluminación natural y la ocupación 
de la sala. Apto para empotrar en falso techo y adaptable a luminarias CORELINE RC120B LED. 
Totalmente instalado, regulado y en funcionamiento, incluso interconexión con luminarias, equipos 
principales de regulación LRM2070/30.

 6,00 127,76 766,56 

Página 1 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ALUMBRADO – PARQUE DE BOMBEROS 1 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 Página 2 

 

 GESRES ud GESTION DE RESIDUOS 

 pa. Gestión de residuos procedentes del desmontaje de los equipos no reaprovechables tras demon- 
 taje y clasificación de componentes de las mismas (fluorescentes, lámparas ,equipos electrónicos, 
 baterías, carcasas plásticas, caracasas metálica,etc..) 

  1,00 600,00 600,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARQUE DE BOMBEROS ............................  41.990,60 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  41.990,60 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ALUMBRADO – PARQUE DE BOMBEROS 1 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

20 de abril de 2017 
 Página 1 

 

 01 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARQUE DE BOMBEROS ...........................................................................................  41.990,60 100,00 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41.990,60 

 13,00 % Gastos generales ............................  5.458,78 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.519,44 

 SUMA DE G.G. y B.I. 7.978,22 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.968,82 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  10.493,45 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL IVA INCLUIDO 60.462,27 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTI- 
 MOS 

       

El Ingeniero Industrial 

                    Colegiado nº: 2453 

 

 

 

 

 

            Fdo: Alberto Hernández Bernad 

                 Asistencia Técnica Externa 
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LISTADO DE PLANOS 
 
1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
2 PLANTA GENERAL 
3 PLANTA ALUMBRADO ACTUAL PLANTA SÓTANO 
4 PLANTA ALUMBRADO ACTUAL PLANTA BAJA 
5 PLANTA ALUMBRADO ACTUAL PLANTA BAJA 
6 PLANTA ALUMBRADO REFORMADO PLANTA SÓTANO 
7 PLANTA ALUMBRADO REFORMADA PLANTA BAJA 
8 PLANTA ALUMBRADO REFORMADO PLANTA PRIMERA 
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