
SERVICIO DE CONTRATACiÓN 
Expte. nO 0327016/17 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

En Zaragoza siendo las 10:05 horas del día 2 de octubre de 2017, se reúnen en el Aula 1, sita en la 
primera planta del Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, D. Miguel Ruiz León, Coordinador General 
del Área de Economía y Cultura, como Presidente de la Mesa; no asiste ningún representante del 
grupo municipal del PSOE; D. Luis García Mercadal y García-Loygorri, en sustitución del Titular de la 
Asesoría Jurídica Municipal; Da Ma José Piñeiro Antón, en sustitución del Interventor General; Da Ana 
Budrfa Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, como vocales; y D. José 
María Lasierra Asún, Economista del Servicio de Contratación, como Secretario de la Mesa, con 
objeto de constituir la MESA DE CONTRATACiÓN para dar cuenta del informe de valoración final y 
proceder a la propuesta de adjudicación, para la contratación de las obras de REFORMA DE LOCAL 
PARA CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES EN PARQUE ROMA, por procedimiento 
abierto. 

En primer lugar se da cuenta del informe de valoración final emitido por la Oficina de Proyectos de 
Arquitectura en fecha 18 de septiembre de 2017, en relación con la puntuación total obtenida por los 
licitadores, con el siguiente resultado: 

Plica Empresa Oferta 
económica 

Plazo Calidad TOTAL 

1 INOBARE, S.L. 62,40 5,00 20,00 87,40 
2 ARAGONESA DE INSTALACIONES Y OBRAS 

2000, S.L. 
64,71 5,00 20,00 89,71 

3 CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. 75,00 5,00 20,00 100,00 
4 MONCOBRA, SA 74,36 5,00 20,00 99,36 
5 ECHEMAN, S.A. 66,26 5,00 20,00 91 ,26 
6 INARDEC CONSTRUCCION CREATIVA, S.L. 63,59 5,00 20,00 88,59 
7 BERNA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 69,52 5,00 20,00 94,52 
8 COPCISA, SA 64,74 5,00 20,00 89,74 
9 PROVISER IBERICA, S.L. 70,03 5,00 0,00 75,03 

A la vista de cuanto antecede, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente contrato 
a la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por un importe de 288.327,28 € (I.V.A. excluido), 
348.876,01 € (I.V.A. incluido), un porcentaje de incremento del control de calidad sobre el 
presupuesto de ejecución material de las obras del1% y un ahorro en el plazo de ejecución de la obra 
de 15 días naturales, por ser la oferta económicamente más ventajosa para los intereses 
municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas administrativas, de entre 
los licita ores admitidos a la licitación, al haberse ofertado el mejor precio .. 

A contin ación siendo las 10 horas y 10 minutos, se da por terminado el acto del que se extiende la 
present Acta, que firman conmigo, el Secretario de la Mesa.- CERTIFICO. 

LA JEFA DEL DEP RTAMENTO 


