Zaragoza
&) Zarag

AYUNTAMIENTO

AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)

REFERENCIA EXPEDIENTE: 134047

ASUNTO: Adjudicacién Contratos Menores (EJECUCION DE AREA INFANTIL EN PLAZA DE
LOS SITIOS)

TIPO DE NECESIDAD: OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato menor es la ejecucion de una nueva area infantil en la plaza de Los Sitios de
Zaragoza.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

La zona infantil a ejecutar tiene una superficie aproximada de 150 m’ Los trabajos a realizar en la
remodelacion del area infantil son los siguientes:

Vallado de la zona de actuacion durante la ejecucion de los trabajos mediante valla de obra de 2 m
de altura colocada sobre pies de hormigon.

Excavacion en vaciado hasta 35 cm de espesor por medios mecanicos en terrenos blandos (zona
estancial de arena de recebo). Se debera tener especial cuidado con el arbolado existente en la zona
estancial de arena. No se podra excavar a menos de 2 m de distancia del mismo.

Colocacion de bordillo de hormigén de color gris de 9-10 x 20 cm, arista exterior biselada colocado
con hormigébn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza incluida la excavacion
previa y el relleno posterior. Parte de la zona de actuacion ya dispone de bordillo perimetral.

Ejecucion de solera de hormigén HA-25 de 15 cm de espesor armado con fibras sobre encachado de
piedra caliza de 40/80 de 15 cm de espesor.

Suministro e instalacion de juegos infantiles de forma que se aproveche al maximo la superficie de la
zona. Como minimo se deberan incluir como minimo los siguientes elementos:

o Juego multiple que contenga al menos 2 plataformas y un tobogan y que tenga una superficie de
seguridad minima de 30 m%.

o Columpio con asiento nido
©  Un muelle individual adaptado o de integracion

© Cualquier otro elemento elegido por el licitador para completar y aprovechar al maximo la
superficie disponible.

Suministro e instalacion de pavimento amortiguador de caucho de espesor suficiente para
amortiguara la altura de caida de los juegos propuestos ensayada y certificada por entidad acreditada
independiente del fabricante conforme a la normativa UNE-EN 1177:2009, instalada con cola
bicomponente de poliuretano pegando las baldosas por toda su base a la solera de hormigoén incluso
parte proporcional de loseta en bisel en la zona de entrada a la zona infantil. Como minimo las
baldosas tendran un espesor de 45 mm.

Suministro e instalacion de vallado infantil de una altura igual o superior a 80cm. instalado
atornillado sobre la solera de hormigon previamente ejecutada incluidas las piezas de anclaje. El
acceso a la zona infantil se realizara por entradas tipo burladero que deberan tener un solape minimo
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de 1 m. (ver detalle constructivo). El burladero se realizara al interior cuando sea posible sin invadir
el area de seguridad de ninglin elemento.

Suministro e instalacion de cartel indicador de la zona infantil con toda la informacion contenida en
la norma UNE-EN 172001:2004. En caso de no disponerse de espacio suficiente en el interior de la
zona infantil para su colocacion, el cartel podra instalarse en la zona exterior. En todo caso se
incluye la cimentacion necesaria para instalarlo atornillado.

Certificacion del area por empresa acreditada por ENAC tipo A.

La medicion y valoracion de los trabajos se encuentra en el anexo I (Memoria Valorada).

Todos los elementos deberan estar certificados por empresa acreditada por ENAC independiente del
fabricante bajo la normativa de aplicacion a la fabricacion e instalacion de juegos infantiles:

UNE 147103. Titulo: “Planificacion y gestion de las areas y parques de juego al aire libre”.

UNE-EN 1176-1. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos
generales de seguridad y métodos de ensayo”.

UNE-EN 1176-2. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies Parte 2: Requisitos de
seguridad especificos suplementarios y métodos de ensayo para columpios”.

UNE-EN 1176-3. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies Parte 3: Requisitos de
seguridad especificos suplementarios y métodos de ensayo para toboganes”.

UNE-EN 1176-4. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies Parte 4: Requisitos de
seguridad especificos suplementarios y métodos de ensayo para tirolinas”.

UNE-EN 1176-5. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies Parte 5: Requisitos de
seguridad especificos suplementarios y métodos de ensayo para carruseles”.

UNE-EN 1176-6. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies Parte 6: Requisitos de
seguridad especificos suplementarios y métodos de ensayo para balancines”.

UNE-EN 1176-7. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego y superficies Parte 7: Guia para la
instalacion, inspeccion, mantenimiento y utilizacion”.

UNE-EN 1176-10. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego Parte 10: Requisitos de seguridad
especificos y adicionales y métodos de ensayo para equipos de juego en recintos totalmente
cerrados”.

UNE-EN 1176-11. Titulo: “Equipamiento de las areas de juego Parte 11: Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo suplementarios especificos para redes tridimensionales”.

UNE-EN 1177. Titulo: Revestimientos de las superficies de las areas de juego absorbentes de
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.

El certificado de producto debera ser un certificado tal y como define la norma UNE-EN ISO/IEC
17065:2012 y cumplir los requisitos de dicha norma, no siendo valido cualquier otro tipo de certificado,
aunque haya sido expedido por entidad acreditada por ENAC.

La instalacion realizada tendrda como minimo un periodo de garantia de dos afios (excluidos los dafios
causados por vandalismo). Igualmente se debera garantizar la existencia de repuestos durante un minimo de
10 afios.

Se adjunta memoria valorada (anexo 1), fotografias (anexo 2), plano de la zona de actuacion sacado de la
cartografia municipal (anexo 3) y estudio basico de seguridad y salud.(anexo 4)

PRECIO DEL CONTRATO: 49.999,00 EUROS + 10.499,79 EUROS (IVA) = 60.498,79 EUROS (IVA
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Zaragoza
&) Zarag

AYUNTAMIENTO

AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Cada licitador solo podra presentar una oferta en relacion con el objeto del contrato. En la oferta se indicara
el precio total de la obra IVA incluido y la baja resultante respecto al presupuesto de licitacion, el plazo de
garantia ofertado para los distintos elementos y el plazo de ejecucion, asi como toda la documentacion
indicada en el Anexo 5.
Cada licitador debera ofertar los elementos indicados en el apartado “descripcion de la obra”, pudiendo
existir pequefias variaciones segun el suministrador de los elementos.
El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 4 semanas (28 dias naturales). Este comenzara a contar desde el
dia siguiente a la firma del Acta de Replanteo Inicial (este plazo podrd ampliarse si una vez adjudicada la
obra se produjeran inclemencias meteorologicas que impidiesen la realizacion de los trabajos en el plazo
establecido).
Una vez adjudicada la obra se dispondra de un plazo de una semana para presentar el Plan de Seguridad y
Salud para su aprobacion municipal. Este plazo es independiente del plazo de ejecucion.
Se adjudicara el presente contrato menor a la oferta que obtenga mayor puntuacion segun los siguientes
criterios:
Se valorara cada oferta hasta un maximo de 100 puntos con la siguiente subdivision:
1.- Valoracién técnica: 30 puntos
Dentro de la valoracion técnica se valoraran los siguientes apartados:

e (Calidad de los materiales: hasta 15 puntos

e Materiales estructurales: hasta 10 puntos. En este aspecto se valorara con una mayor puntuacion
a las estructuras de acero sobre las de madera dado que llevan un menor mantenimiento.

e Resto de materiales: hasta 5 puntos

e Propuesta técnica: hasta 15 puntos. Se dard una mayor puntuacion a la propuesta que, a juicio de los
técnicos municipales, se adapte mejor al ambito de actuacion realizando un aprovechamiento
maximo del espacio disponible. Es decir que los juegos propuestos cubran con sus areas de
seguridad la mayor superficie posible de la zona. (Se admitiran solapamiento de las superficies de
seguridad solamente en los casos permitidos por la normativa). También se valorara la variedad en el
tipo de elementos.

Seran excluidos las propuestas que tengan menos de 15 puntos en este apartado.
2.- Criterio economico: 30 puntos

Se adjudicara la maxima puntuacion a la empresa realice una mayor baja respecto al precio indicado. El resto
de ofertas obtendran una puntuacion proporcional segun la siguiente formula:

30*Bi
Bm

Pi=

donde

Pi es la puntuacion obtenida por el licitante i

Bi es la baja ofertada por el licitante i

Bm es la baja mas alta (en porcentaje) entre las ofertas presentadas.

3.- Ampliacién del plazo de garantia del pavimento de seguridad: 15 puntos

Se otorgara la puntuacion maxima a la empresa que indique mayor nimero de afios de garantia del caucho
instalado (no se tendran en cuenta los dos afios obligatorios) puntuando a las demds empresas de forma
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proporcional en base a la siguiente féormula:

pi= 15 Gi

Gm

donde
Pi es la puntuacion obtenida por el licitante i
Gi es la Garantia (en afios) ofertada por el licitante i (a parte de los dos afios obligatorios)
Gm es la Garantia (en afios) mayor entre las ofertas presentadas.
4.- Ampliacion del plazo de garantia de los elementos de juego en su conjunto: 15 puntos

Se otorgara la puntuaciéon maxima a la empresa que indique mayor nimero de afios de garantia de los
elementos de juego, vallado, cartel, etc (no se tendran en cuenta los dos afios obligatorios) puntuando a las
demas empresas de forma proporcional en base a la siguiente formula:

pi= 15%Gi
Gm
donde
Pi es la puntuacion obtenida por el licitante 1
Gi es la Garantia (en afios) ofertada por el licitante i (a parte de los dos afios obligatorios)
Gm es la Garantia (en afios) mayor entre las ofertas presentadas.

En caso de presentar distintos periodos de garantia para los distintos materiales que componen el elemento
de juego se tendrd en cuenta para la valoracion el de menor duracion, sin embargo en caso de resultar
adjudicatario se deberan cumplir los plazos ofertados para cada uno de los materiales.

5.- Reduccion en el plazo de ejecucion: 10 puntos

Se otorgara la puntuaciéon maxima a la empresa que indique mayor reduccion en el plazo de ejecucion
puntuando a las demas empresas de forma proporcional en base a la siguiente formula:

pi= 10* Ri
Rm
donde
Pi es la puntuacion obtenida por el licitante 1
Ri es la reduccion del plazo de entrega ofertado por por el licitante i (en nimero de dias)
Rm es la reduccion del plazo de entrega mayor (en nimero de dias) entre las ofertas presentadas.

La reduccion maxima en el plazo de ejecucion sera de 2 semanas (14 dias naturales) ya que se considera que
para la realizacion de los trabajos descritos se necesitan un minimo de 2 semanas (14 dias naturales).

OTRAS CONDICIONES DE ADJUDICACION:

El pago se formalizara mediante la entrega de la factura de la licitacion adjudicataria una vez finalizadas las
obras.

En caso de que al ejecutar las obras haya variaciones en las mediciones, a la hora de certificar y
facturar la obra se aplicaran a las nuevas mediciones los precios unitarios indicados en la memoria
valorada (Anexo I) a los que se aplicara la baja ofertada.

La empresa adjudicataria respondera frente al Ayuntamiento de Zaragoza, de todos aquellos dafios o

perjuicios que se pudieran producir, por efecto directo de la falta de calidad del producto suministrado e
instalado imputable a la Empresa Adjudicataria.
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Zaragoza
&) Zarag

AYUNTAMIENTO

AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)

Todos los impuestos, contribuciones o tasas que pesan sobre el objeto del contrato, seran por cuenta del
adjudicatario.

En el precio del siguiente contrato quedan incluidos las medidas de seguridad y cualquier otro gasto
necesario para la correcta ejecucion de las obras.

FORMA DE PRESENTACION

1. Presencial en las oficinas del Servicio de Parques y Jardines del Excelentisimo Ayuntamiento de
Zaragoza, situadas en la Avda San Sebastian s/n (Parque Grande José Antonio Labordeta) 50006 Zaragoza.

2. Correo electrénico a pmarin@zaragoza.es. En caso de optar por esta forma de presentacion se deberan
incluir dos documentos: una carta de presentacion que sera imprimida, sellada y devuelta como justificante
de presentacion y otro documento con la oferta (toda la documentacioén presentada en un unico documento
pdf). Se debera contactar con el Servicio de Parques para confirmar que la oferta se ha recibido
correctamente. El documento de la oferta (que deberd estar correctamente identificado), no se abrird hasta
que no finalice el plazo de presentacion de ofertas.

3. Por procedimiento administrativo en una oficina de correos. En este caso se debera remitir al Servicio de
Parques y Jardines, bien por correo electronico (a pmarin@zaragoza.es) o por fax (976726133) justificante
de presentacion en la que figure la hora y el dia de presentacion, el cual debera estar dentro del plazo
publicado en el perfil del contratante.

En caso de optar por el método presencial o por correo electronico, la oferta debera recibirse en el Servicio
antes de finalizar el plazo de presentacion. En el procedimiento administrativo, debera entregarse en la
oficina de correos antes del fin del plazo y notificar por fax (976726133) o por correo electrénico
(pmarin@zaragoza.es) dicha presentacion.

En el caso de presentacion presencial o por procedimiento administrativo, se debera facilitar una copia de
toda la documentacion presentada en un tinico archivo pdf o bien por correo electronico una vez finalizado el
plazo de presentacion o en cualquier otro soporte informatico junto con la oferta, para facilitar la tramitacion
electronica del expediente.

CLAUSULA SOCIAL DE GENERO

En cumplimiento de la Instruccion relativa a la incorporacion en los contratos celebrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autonomos y entidades del sector publico municipal, se
establece la obligatoriedad para la entidad licitadora de utilizar un lenguaje e imagenes no sexista en
toda documentacion, publicidad, imagen o materiales que se generen durante la ejecucion del
contrato. Este obligacion debera incluirse en la Memoria Técnica.

I.C. De Zaragoza, a 31 de Octubre de 2017
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Zaragoza

%

AYUNTAMIENTO
AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)
ANEXO 1: MEMORIA VALORADA
Ud |Descripcion Medicion Precio Importe
m? |Excavacion en vaciado en terrenos flojos, por medios 52,5 18,00 € 945,00 €
mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la excavacion
incluso carga y transporte a vertedero autorizado y con
parte proporcional de gestion de residuos y medios <
auxiliares. Medida la unidad ejecutada. S
ml |Colocacion de bordillo de hormigén de color gris de 9-10 x 20,93 18,00 € 376,74 € é
20 cm, arista exterior biselada colocado con hormigon HM- g
20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza incluida §
la excavacion previa y el relleno posterior. g
m? |Solerade hormigén de 15 cm de espesor, realizada con HA- 150 25,00 € 3.750,00 € § —
25 N/mm?, Tmax 20 mm incluso vertido, colocacion y 2 p =
armado con fibras, parte proporcional de juntas, aserrado de ;‘; g —
las mismas y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de ¢ ==
espesor, extendido y compactado con pisén. Segun NTE- e ——F-1
RSS y EHE-08. Medida la unidad realmente ejecutada. E % —— g
pa |Suministro e instalacion de juegos infantiles, vallado infantil 1] 3041743 € 3041743 € ‘?‘j s == >
y cartel indicador °E 2
m? |Suministro e instalacion de pavimento amortiguador de 150 40,00 €  6.000,00 € s g =3
caucho de espesor suficiente para amortiguara la altura de % S §
caida de los juegos propuestos ensayada y certificada por Pt
entidad acreditada independiente del fabricante conforme a % 3 _ﬁ
la normativa UNE-EN 1177:2009, instalada con cola % % — E
bicomponente de poliuretano pegando las baldosas por toda 8 £ =
su base a la solera de hormigén. Como minimo las baldosas § £ =
tendran un espesor de 45 mm. é E—

S
ud |Certificacion area infantil 1 250,00 € 250,00 € §> —
pa |Seguridad y Salud 1 276,79 € 276,79 € g

Vallado de la zona de actuacion durante toda la actuacion £
de la obra mediante valla de obra de 2 m de altura colocada 2
sobre piés de hormigon. é
Todas las medidas de proteccion tanto individuales como 3
colectivas necesarias e
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 42.015,96 €
Gastos Generales (13%) 5.462,08 €
Beneficio Industrial (6%) 2.520,96 €
SUBTOTAL 49.999,00 €
IVA (21%) 10.499,79 €
TOTAL 60.498,79 €
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Zaragoza
&) Zarag

AYUNTAMIENTO

AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS

ANEXO 2: FOTOGRAFIAS

(PARQUES Y JARDINES)
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO

AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)

ANEXO 3: PLANOS

1. SITUACION
2. DETALLE ZONA ACTUACION
3. DETALLE BURLADERO

NOTA: Los planos estan sacados de la cartografia municipal, por lo que las medidas son aproximadas. Se
recomienda visitar la zona de actuacion para optimizar el espacio disponible. Tener en cuenta que existen
arquetas y otros elementos en dicha zona.
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AYUNTAMIENTO

AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)

ANEXO 4: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en sus modificaciones dispuestas en la Ley 54/2003, de 12 de
Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Su autor es PILAR MARIN LAFUENTE, y su elaboracién ha sido encargada por el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores autdbnomos, o mas de un trabajador autonomo, el Promotor debera designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion
debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este documento, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere a la memoria valorada cuyos datos
generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de REMODELACION DE AREA INFANTIL EN PLAZA DE
LOS SITIOS

Autor de la memoria valorada D? Pilar Marin Lafuente (Arquitecto Técnico)

Titularidad del encargo Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

Emplazamiento PLAZA DE LOS SITIOS

Presupuesto de Ejecucion 42.015,96 €

Material

Plazo de ejecucion previsto 4 semanas

Numero maximo de operarios CINCO

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento
donde se realizard la obra:
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cercano)
Topografia del terreno LLANA
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eléctrica

Suministro de agua SI

Sistema de saneamiento SI

Servidumbres y LAS INSTALACIONES Y REGISTROS EXISTENTES
condicionantes

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Movimiento de tierras Excavacion en vaciado (30 cm de profundidad)
Cimentacion y estructuras Ejecucion de solera de hormigoén
Albaiileria Colocacién de bordillos

Instalacidn de superficie amortiguadora (pavimento de caucho)
Instalacion elementos Instalacion de elementos de juego, vallado, cartel etc.
OBSERVACIONES:

1.4.- ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (km)

Primeros auxilios BOTIQUIN PORTATIL En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) | Centro Médico Cruz Roja (Plaza |< 100 m.
de Los Sitios 2)

Centro de Puerta del Carmen <1km
(Paseo Maria Agustin 12)
Asistencia Especializada HOSPITAL UNIVERSITARIO |<3 km
(Hospital) MIGUEL SERVET (Paseo

Isabel La Catoélica 1)

OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no
exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

X |Magquinaria para movimiento de tierras X | Vehiculos para transporte de personal
(Excavadora, Pala cargadora, camién, dumper,
maquinaria compactacion etc)
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X | Grupo electrogeno X |Camiones
X |Maquinaria para movimiento de tierras X |Hormigonera
X |Sierra circular X | Maquinaria para trabajar el Hormigén
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AREA: AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS
(PARQUES Y JARDINES)

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En esta obra no se prevé la utilizaciéon de ningin medio auxiliar.
1.7.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

e Desmontaje de elementos de juego existentes y demolicion de cimentaciones, incluido el transporte
y la gestion de residuos.

e Excavacion en vaciado y transporte de tierras a vertedero autorizado.
e Colocacion de bordillos.

e Ejecucion de soleras sobre encachado de piedra caliza.

e Instalacion de pavimento amortiguador.

e Instalacion de elementos de juego, vallado perimetral y cartel.

e Certificacion del area infantil.

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,
van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se

incluyen:
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones Neutralizacion de las instalaciones existentes
existentes
Presencia de lineas eléctricas aéreas o Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
subterraneas. los cables
Prever instalaciones de farolas proximas
OBSERVACIONES:

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control
y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a
la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que
ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

RO R X

Choques o golpes contra objetos

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action

MTE5Lzk50TQ4MS9UMQ$$

ID. DOCUMENTO MTE5Lzk50TQ4MS9UMQ$$ PAGINA

21/34

FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA

ID. FIRMA

12132H PILAR MARIN LAFUENTE El/La Técnico/a 07/11/2017

3856078




MTE5Lzk50TQ4MS9UMQ$$

X Fuertes vientos
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extrafios en los o0jos
X Sobre esfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION E
X Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente g
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente g
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas | Permanente ‘g .
X Iluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente % E
X No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente g g é
X Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble Permanente % g E
aislamiento % E :
X Senalizacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente o %&
X Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de 2 de | Permanente % g —
altura - PE=
5 N
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente § § ———
X Evacuacion de escombros Frecuente g é ;
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO % é g
X Cascos de seguridad Permanente E;; ) E
X Calzado protector Permanente ;% -
X Ropa de trabajo Permanente %
X Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo g
X Gafas de seguridad Frecuente 8
X Cinturones de proteccion del tronco Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION |GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
FASE: DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
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UNIDAD: OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS

(PARQUES Y JARDINES)
RIESGOS
X Caidas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Ruidos
X Ambiente pulvigeno %
X Electrocuciones é
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE .:éj
ADOPCION g _
X Cabinas o porticos de seguridad en maquinas Permanente % %
X Riegos con agua Frecuente g g E
X Anulacion de instalaciones antiguas Definitivo % g E
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO % § :
X Botas de seguridad Permanente § §
X Guantes contra agresiones mecanicas Frecuente ‘2% % =
X Gafas de seguridad Frecuente é g —
X Mascarilla filtrante Ocasional g § —
X Protectores auditivos Ocasional i g é
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION |GRADO DE EFICACIA % < E
OBSERVACIONES: :g
g
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS g
RIESGOS
X Caidas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
X Ruidos
X Vibraciones
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Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

| PR <R

Condiciones meteorologicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

Observacion y vigilancia del terreno

Diaria

Separacién de transito de vehiculos y operarios

Permanente

Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops)

Permanente

No acopiar junto al borde de la excavacion

Permanente

Acotar las zonas de accion de las maquinas

Permanente

SRR A R e

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos

permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)

EMPLEO

X

Botas de seguridad

Permanente

X

Guantes de cuero

Ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: CIMENTACIONES

RIESGOS

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

UL X X R[> XX

Ambiente pulvigeno
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(PARQUES Y JARDINES)
X Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
X Separacion de transito de vehiculos y operarios Ocasional
X No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
X Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente E
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO g
X Gafas de seguridad Ocasional g
X Guantes de cuero o goma Frecuente ‘g .
X  |Botas de seguridad Permanente % E
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION |GRADO DE EFICACIA ;g g é
OBSERVACIONES: = § —
FASE: ALBANILERIA : =
RIESGOS § § —
X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores :% % —
X |Lesiones y cortes en manos E § %
X |Lesiones, pinchazos y cortes en pies % £ ;
X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales %’ ;
X | Golpes o cortes con herramientas :g
X |Proyecciones de particulas al cortar materiales %
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE s
ADOPCION
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X |Evitar trabajos superpuestos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Frecuente
X |Guantes de cuero o goma Frecuente
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X | Botas de seguridad Permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION |GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
FASE: INSTALACION ELEMENTOS

RIESGOS

X | Caidas de materiales transportados

X |Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con materiales

X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE

ADOPCION

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Evitar trabajos superpuestos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X | Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES:

En la obra a que se refiere este Estudio Basico de Seguridad y Salud no se prevé ningun trabajo, que

siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en la memoria valorada de referencia,
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello

inclui

dos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

Real Decreto 21611999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 78011998, de 30 de Abril, de modificacion del reglamento de los servicios de
prevencion.

Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto LZI5|L997, de 18 de Julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 7731L997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 66511997, de t2 de Mayo, sobre reglamento de proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 66411997, de 12 de Mayo, sobre reglamento de proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 4BB|L997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 48711997, de L4 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 48611997, de L4 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Real Decreto 48511997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad en el trabajo

Real Decreto 3911997, de 17 de Enero, sobre el reglamento de los servicios de prevencion,
Ley 31/1995, de B de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 140711992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 88/1990, de 26 de Enero, sobre proteccion de los trabajadores mediante la prohibicion
de determinados agentes especificos o determinadas actividades.

Real Decreto 1316/1989, de27 de Octubre, sobre medidas de proteccion de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de su exposicion al ruido.

Real Decreto 149511986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
maquinas.

Orden de 9 de Abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevencion y proteccion
de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metalico y sus componentes iénicos en el
centro de trabajo.

Real Decreto de 28 de Julio de 1983, sobre regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descansos.

Real Decreto Legislativo UL995, de 24 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 668/1980, de 8 de Febrero, sobre almacenamiento de productos quimicos

Decreto de 20 de Septiembre de L973, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
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Tension.

Orden de 9 de Mazo de L97L, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

Orden de 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construccion,
Vidrio y Ceramica.

Decreto de 29 de Noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de lineas eléctricas
aéreas de alta tension.

Orden Ministerial de 14 de Mazo de 1960, sobre normas para la sefializacion de obras en carretera.

Orden de 20 de Mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de seguridad en el trabajo en la
industria de la construccion.

Codigo Penal Espaiiol.
Convenio Colectivo Provincial en la construccion en la Provincia de Zaragoza.

Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, del Ministerio de Fomento, aplicables en funcion de las
unidades de obra o actividades correspondientes.

6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS

La empresas contratista y los subcontratistas estan obligados a:

Elaborar el Plan de seguridad y salud de la obra, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en el presente Estudio Basico de seguridad y salud.

Aplicar los principios de la accion preventiva durante la ejecucion de la obra (evitar los riesgos,
evaluar los riesgos, combatir los riesgos en origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la
evolucion de la técnica, sustituir los peligroso por lo que entraiie poco peligro, planificar la
prevencion y adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de

prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el
anexo IV del Real Decreto L62711.997, durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso de la direccion facultativa.

7.- CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

7.1.- Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra sera el técnico competente integrado en
la direccion facultativa designado por el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollara las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad al tomar las
decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, y al estimar la duracion requerida por la
ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
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subcontratistas y los trabajadores autéonomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que se
refiere el articulo 10 del Real Decreto L62711L997

Informar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso las modificaciones
introducidas en el mismo, y elevarle para su aprobacion al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Organizar la Coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Mantener en la obra el libro de incidencias entregado por la Administracion con fines de control y
seguimiento del Plan de seguridad y salud.

Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotacion a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza.

Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotacion a la
Inspeccion Municipal de las obras.

7.2- Vigilante de Seguridad.

La empresa contratista comunicara por escrito el nombre del vigilante de seguridad de la obra a la Inspeccion
Municipal, antes del inicio de las obras.

Se nombrara vigilante de seguridad de acuerdo con los Articulos t7]1 de la Ordenanza laboral de
Construccion, Vidrio y Ceramica, referido al L67 de la citada Ordenanza y al Articulo 9 de la Ordenanza
General de Seguridad del Trabajo.

La empresa constructora asignara al vigilante de seguridad las funciones recogidas en el Articulo 9 antes
citado y de entre las cuales extractamos las siguientes:

Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.

Comunicar por conducto jerarquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones de
peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias que a su
juicio deban adoptarse.

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y maquinas con
referencia a la deteccion de riesgos profesionales.

Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para que reciban la
inmediata asistencia sanitaria que el estado o situacion de los mismos pudiera requerir.

Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de seguridad
Dirigir las cuadrillas de seguridad.

Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobacion de control" adecuado a
cada fase o fases.

Redaccion de los partes de accidente de la obra.

Controlar los documentos de autorizacioén de utilizaciéon de la maquinaria de la obra.
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7.3.- Comité de Seguridad y Salud.

Segtin la Ley 3111995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales la empresa contratista debera
constituir un Comité de Seguridad y Salud en toda obra que cuente con 50 o mas trabajadores.

7.4.- Libro de incidencias.

En la obra existird el libro de incidencias que haya sido entregado por el Ayuntamiento de Zaragoza al
coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra para el control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud. El coordinador sera responsable de su gestion y mantenimiento en la obra, especialmente
en cuanto a la remision de las hojas con anotaciones a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia de Zaragoza, y a la Inspeccion Municipal.

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista esta obligado a redactar un Plan de seguridad y salud, adaptando este Estudio a sus medios y
métodos de ejecucion. Debera someterlo a la aprobacion del Ayuntamiento de Zaragoza previamente a la
iniciacion de las obras.

En relacion con los puestos de trabajo de la obra el Plan de seguridad y salud constituira el documento basico
de evaluacion de riesgos y de planificacion de la actividad preventiva.

El Plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los aquellos agentes que
contempla el Real Decreto L62711.997.

Para facilitar la redaccion de dicho Plan de seguridad y salud por parte del contratista se expone a
continuacion un esquema de caracter indicativo del contenido del mismo:

e Titulo de la obra.

e Autor del Plan de seguridad y salud.

e Presupuesto de ejecucion por contrata de la obra.

e Plazo de ejecucion previsto.

e Numero méaximo de trabajadores previsto.

e Descripcion del proceso constructivo que se va a seguir.
e Descripcion de los procedimientos que van a utilizarse.

e Descripcion de equipos técnicos (maquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones) que van a
utilizarse.

e Descripcion de medios auxiliares que van a utilizarse.

e Identificacion de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente.

e Medidas técnicas que se van a adoptar para evitar totalmente dichos riesgos laborales.

e Identificacion y evaluacion de riesgos laborales que no van a poder ser eliminados totalmente.
e Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales.

e Protecciones técnicas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales de
especial importancia (relacion de riesgos del Anexo II del Real Decreto L62711997).

e Descripcion de los equipos de proteccion individual a disposicion de la obra.
e Descripcion de los servicios sanitarios e higiénicos a disposicion de la obra.

e Planos con gréaficos y esquemas que faciliten la compresion de las medidas preventivas que van a ser
tomadas.

e Planos con la localizacion de las zonas en las que se van a prestar trabajos de especial riesgo
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(relacion del riesgos del Anexo II del Real Decreto L6271L.997).

e Medicion de las unidades de seguridad que se vayan a adoptar y presupuesto del gasto previsto en
seguridad (igual cifra que la del Estudio de seguridad y salud).

e Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio de seguridad y salud.

e Fecha, sello de la empresa y firma por el autor del Plan de seguridad y salud, en todos los
documentos del mismo.
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ANEXO 5: DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA OFERTA

1. Justificacion de la calidad de los materiales.

2. Propuesta técnica: plano de la zona a ejecutar a escala con los elementos de juego y sus distancias de
seguridad en el que queden correctamente identificados todos los elementos de juego ofertados.

En este apartado se incluiran todos los certificados de producto de los elementos propuestos, asi
como el de la empresa que va ha realizar la inspeccion en caso de resultar adjudicatario.

En caso de no aportarse los certificados solicitados se eliminara la oferta del proceso de licitacion.
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3. Oferta econdémica (importe final IVA incluido) 3
4. Ampliacion de los plazos de garantia. §
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5. Reduccioén del plazo de ejecucion. ke
6. Copia de toda la documentacion en un unico archivo pdf (CD / Pen Drive / correo electrénico) R
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