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CORRECCIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

íruo¡ce cuADRo DE pREctos DE LAs UNIDADES DE oBRA:

A.. DEMOLICIONES Y RETIRADA DE ELEMENTOS.

AoA.- DEMoLtctótt oE PAVIMENToS

A0B.- DEMoLrcróru oe oBRA oe rÁenlcR

Aoc.- APEO Oe nneOL

AoD.- FRESADo vecÁ¡tlco

AOE.- RECORTE DE PAVIMENTO

AOF.- DESMONTAJE DE ELEMENTOS VARIOS

Aoc.- RETTRADA oe señnuznclótl Y BALIzAMIENTo

8.. EXCAVACIONES Y TRANSPORTE.

BoA.- EXcAVAcTóru expmunclótrl

BOB.- EXCAVACIÓ]rI ZnN¡nS

BOC.- CARGA Y TRANSPORTE

C.. TERRAPLENES, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES.

COA.- RELLENOS

qOB.- BASE, SUBBASE Y TIERRA VEGETAL

COC.. ARENAS

D.- HORMIGONES, MORTEROS Y ENCOFRADOS.

DOA.- HORMIGONES Y MORTEROS

DOB.. HORMIGONES

DOC.- ENCOFRADOS

DOD.- SOLERAS HNE-12,5

DOE.- LOSAS

DOF.- SOLERAS HNE.15

DOH.- VARIOS

E.- MEzcLns rsrÁr-TtcAs Y RtEGos

EOA.- MEZCLAS BITUMINOSAS

EoB.- ADAPTAcIóru rRpns

I

5.- CUADRO DE PRECIOS. INTRODUCCION E INDICE



CORRECCIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.
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G.. PAVIMENTOS DE BALDOSAS, HORMIGÓN O PIEDRA.

GOA.- BALDOSA

GOB.- HORMIGÓN

GOC.- GRANITO

GOD.. LOSA

H.- PAVIMENTOS DE ADOQUíN.

HOA.. HORMIGÓN

HOB.- GRANITO

I.. BORDILLOS, RIGOLAS Y CACES.

IOA.- BORDILLOS DE HORMIGÓN

IOB.- REBAJES

IOC.- BORDILLOS DE PIEDRA

IOD.- RIGOLAS Y CACES

IOF.- ALCORQUES

J.. OBRAS DE FÁBRCA.

JOA.- GRADAS

JOD.. TAPIAS DE BLOQUES

JOE.- ARQUETAS

JOF.. SUMIDEROS E IMBORNALES

K.- ELEMENTOS METÁLICOS.

KOA.- ACEROS

KOC.. TAPAS DE REGISTRO

KOD.- ESCALERAS METÁL]CAS

KOE.- JUNTAS DE PVC

KOF.. REJ¡LLAS METÁLICAS

KOG.- CERRAMIENTOS CON MALLA

L.- RIEGO.

LOA.- CONDUCC!ONES

5.. CUADRO DE PRECIOS. INTRODUCCION E INDICE
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coRRECCtóN, MEJORA y MANTENTMTENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

LOB.- BOCAS DE RIEGO

LOC.- TUBERíAS

LoD.- DERTVACIpNES

M.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

MOA.- TUBERíAS

MoD.- vÁt-vums

MOE.- TOMAS, CONEXIONES Y DESCONEXIONES

MOF.- VENTOSAS

Moc.- oesncües

MOH.- H]DRANTES

rr¡ot.- señRuznclótrt RED ABASTEcIMIENTo

N.. RED DE ALCANTARILLADO.

NoA.- rueeRíRs

NOC.- ACOMETIDAS

o.- sEMAFonrznc¡óN Y ALUMBRADo.

OOA.- CANALIZACIONES

OOB.. CONDUCTORES

OOC.- CIMENTACIONES

ooD.- sevÁronos

P.- PLANTACIONES.

PoB.- Ánaoles DE HoJA cADUcA

POF.- ARBUSTOS DE HOJA CADUCA

POG.- SETOS Y BORDURAS

POJ.. PLANTAS ROSALES

PON.- PLANTAS CESPITOSAS Y TAPIZANTES

Q.. EQUIPAMIENTOS.

QOA.- MOBILIARIO

QOB.- FUENTES

5.. CUADRO DE PRECIOS. rurnoouccrón e íno¡ce



CORRECCIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.
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R. SEÑALIZACIóN Y PINTURA.

ROA.- HORIZONTAL

ROB.- VERTICAL

ROC.- ELEMENTOS ESPECIALES SEÑALZACIÓN

ROD.- COLOREADO PAVIMENTO

ROE.- POSTES

ROF.. VARIOS

S. BALIZAT'JIIENTO Y SEGREGACIóN.

SOA.. ELEMENTOS SEGREGACIÓN

SOB.- HITOS

SOC.. BARANDILLAS

SOD.- BIONDAS

SOE.. VARIOS

T.- cANAlzlbrores DE sERvrcros pRrvADos.

ToA.- ElÉcrRrcns

ToB.- remroruíR

TOC.. GAS

V.. TRABAJOS VARIOS.

X.. ANALISIS Y ENSAYOS.

Y.. SEGURIDAD Y SALUD.

z.- cesr¡óN DE RESrDUos.

5.. CUADRO DE PRECIOS. rNrRoouccróx e l¡¡orce



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Precio i,-.-.,

A.. DEMOLICIONES Y RETIRADA DE ELEMENTOS.

AOA.. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m2

AOAOS

AOAO6

i

lDemolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un

AOAOl m2 espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rígidos
y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50 cm., incluso recorte

de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Demolición de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo, hasta un

-, espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas y transporte de
productos a vertedero

Demolición de pavimento de acera, formado por hormig ón, por loseta

m2

hidráulica y solera de hormigón o por aglomerado, hasta un espesor de

30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,

encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a

vertedero.

Levante y posible recuperación de adoquines, incluso demolición de
m2 cimientos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de

los productos residuales.

ml

Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su

cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y

a vertedero de los productos residuales.

AOB.. DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA

Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier
tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a

vertedero.

AOAO2 m2

AOAO3

AOAO4

m3

Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta un

espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo

dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a

vertedero.

€9,68

5,68 €

6,28€

4,27 €

4,62€

15,33 €

5,62 €

AOAOT

AOBO

AOBO2

3m

I

I

€,8401

17,53 € 
I

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9. 1



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Precio l

I

I

-r

AOBO4

Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y
transporte de productos a vetedero o acopio, así como terraplenado del
hueco resultante.

AOC.. APEO DE ARBOL

ud

40c01
Apeo de árboly extracción de tocón hasta 30 cm. de diametro de tronco,
incluso excavaciones, medios auxiliares , carga, transporte a vertedero y
relleno compactado.

ud

92,81€

Apeo de árboly extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de
tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a
vertedero y relleno compactado.

ud

198,20 €

A0c03 ud
Protección tronco de árbol con tablones de madera hasta una altura de 3
m

25,35 €

AOD.. FRESADO MECANICO

m2
Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de
5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

6,61 €

AOBO3 m3

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

AODO2

AOE.. RECORTE DE PAVIMENTO

AOEOl ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

AOF.. DESMONTAJE DE ELEMENTOS VARIOS

133,79 €

89,92 €

4,13€

108,49 €

I

)

40c02

AOFO6 ud

Levante y traslado de buzón de correos, incluso demolición de solera y
transporte a depósito o lugar de empleo y de productos sobrantes a
vertedero.

I

l

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9.2
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CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

AOFOT ud

Levante y anulación de hidrante, incluso tubería de toma, demoliciones
adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y reposiciones
de pavimentos, así como su traslado a almacenes municipales y retirada
de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminado

Levante y traslado de poste parada bus, incluso demolición de solera y
transporte de poste a almacén o lugar de empleo y de productos
sobrantes a vertedero

AOFOB

AOFI 1

208,23€

4,13€

162,74 €.

56,13 €

85,70 €

1 36€

3AOF

Levante y traslado de elementos sencillos de mobiliario urbano, como
bancos o papeleras, incluso demolición de solera y transporte a depósito
o lugar de empleo y de productos sobrantes a vertedero.

AOG.. RETIRADA DE SENAL¡ZACION Y BALIZAMIENTO

Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pavimento, incluso
transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.

Microfresado mecánico de aglomerado asfáltico para posterior aplicación
de pintura, incluso transporte de productos a vertedero, totalmente
acabado.

GO2AO

3,16 €

153,41€

Levante y anulación de boca de riego, incluso tubería de toma,
demoliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenado y
reposiciones de pavimentos, asícomo traslado a almacenes municipales
y retirada de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminado.

ud

AOFOg ml
Extracción de tubería de cualquier tipo de zanja, incluso transporte a

almacenes municipales

AOFIO ud

Levante y traslado cabina telefónica, armarios semafóricos o elementos
similares, incluso demolición de solera y conducciones, asícomo
transporte de cabina a lugar de empleo o depósito y de productos

sobrantes a vertedero

ud

1.263,77 €

AOF12 ud

Levante y traslado marquesina de autobús, incluso demolición de solera y
transporte de marquesina a depósito o lugar de empleo y de productos

sobrantes a vertedero.

ud

AOGOl m2

m2

)

J

j

)
5.. CUADRO DE PRECIOS Pá9. 3



Descripción

conReccróru , MEJoRA y MANTEN¡MTENTo DE LA RED crcLrsrA DE LA cruDAD DE zARAGozA.

i Precio I

AOGO3

AOGO6

AOGOT

AOGOS

AOG12 ud

AOGl3

Borrado de marca vial a base de repintado con pintura acrílica, con
m2 leliminación completa de la reflectancia de la marca borrada, por

procedimientos manuales totalmente acabado

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, demolición de
cimentación, incluso acopio de barandilla y transporte a vertedero de la
cimentación demolida de material sobrante o a almacen del material
recuperable.

Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos sobrantes
a vertedero y a almacén del material recuperable.

Arranque y retirada de ménsula galvanizada anclada a parede, incluyendo
restauración del hueco resultante y traslado a lugar de empleo o
vertedero.

Desmontaje y retirada de ménsula galvanizada para sujección de señal o
columna sustentadora de semáforo o similar, incluso traslado a lugar de
empleo o vertedero.

l

lDesmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas,
ud linformativas y placas complementarias, así como traslado a lugar de

lempleo o vertedero.

731 e

24,91€

65€

19,46 €

16 l9€

AOGOs

19,93 €

G11AO

€7912

AOG 41

ml

ml

17,77 €

ml

Retirada de barrera de seguridad de hormigón, tipo New Jersey,
empotrada en el tereno, incluso desmotaje de barrera, extracción
completa de los sistemas de empotramiento y transporte hasta vertedero.

Retirada de pieza de separador de carril bici, modelo Zebra o similar,
mediante desmontaje de tuercas y corte de varillas, incluso repasado de
la superficie y traslado de pieza a almacén o zona de reciclado.

ud

€

AOGlO ud

34€

Arranque y retirada de postes de señalización rectangulares o cilíndricos,
incluso reposición de pavimento afectado y traslado a lugar de empleo o
vertedero.

Arranque y retirada de postes lPN, incluyendo reposición del pavimento
afectado y traslado a lugar de empleo o vertedero.

ud

ud

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9.4



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.
ì

Descripcióncód¡sd U.M.
I

)

)

AOG16 ud

AOG22

AOG24

Desmontaje y retirada de espejo reflector convexo, de cualquier diámetro,

incluso traslado a lugar de empleo o vertedero.

Desmontaje y retirada de carteles y demás señales direccionales de

cualquier tipo y dimensión, incluso traslado a lugar de empleo o

vertedero.

Lavado de señales, placas complementarias, paneles y carteles de

cualquier tipo y dimensión.

Desmontaje de foco de semáforo de una, dos o tres partes, incluso

elementos auxiliares y traslado de elementos a almacén o lugar de

empleo.

Desmontaje de báculo de semáforo o alumbrado, para cualquier uso, de

altura entre 7 y 12 m, incluso elementos auxiliares y traslado de productos

sobrantes a vertedero y a almacén del material recuperable.

Desmontaje de poste de alumbrado, de entre 12 y 18 metros de altura,
para cámara de vigilancia tipo DOMO incluso desmontaje del circuito

cerrado de televisión y elementos auxiliares y traslado de productos

sobrantes a vertedero y a almacén del material recuperable.

Y TRANSPORTE.

BOA.. EXCAVACIÓru EXPIRNACIÓN

102 72€.

71 €.

14 70€

178 €

1.628,40 €

,l

)

)

)

)

.)
l

.)
)

)

)

)

)

)

.)

)
)
ì

8.. EXCA

AOG15 ud

AOG17 ud

8,92 €

Borrado de pintadas en señales, placas complementarias, paneles y
carteles de cualquier tipo y dimensión.

AOGI8 ud

16,56 €

Desmontaje columna semáforo de cualquier altura, incluso elementos
auxiliares y traslado de productos sobrantes a vertedero y a almacén del

material recuperable.
AOG2O ud

96,39 €

Desmontaje de báculo de semáforo o alumbrado, de altura inferior a7 m,

incluso elementos auxiliares y traslado de productos sobrantes a

vertedero y a almacén del material recuperable.
AOG21 ud

16,73€.

ud

AOG23 ud

ud

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9. 5



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Códiqo U.M. Descripción
_ì

\

BOAOl m2
Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o
resultantes.

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactación.

B0B.- EXCAVACTÓÌ¡ ZA¡¡¡RS

BOBO3 m3

BOBO4

BOC.. CARGA Y TRANSPORTE

80c01 m3
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero,
acopío o lugar de empleo.

C.- TERRAPLENES. RELLENOS Y CAPAS GRANULARES.

c0A01 m3
Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de
la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación,
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

c0402 m3

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por
tongadas, refino y formación de pendientes.

COA.- RELLENOS

1,01 €

g-'oq ç l

BOAO2 m3

2 44€

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación,
agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

69,14€

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.

m3

21,83€

BOBOS m3

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de
fondo.

6 €

7,65 €

4,13 €

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9. 6



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

c0403

c0A04

on

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas.

Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y
rastrillado.

Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extracción, carga,
transporte, extendido y compactación.

D.- HORMIGONES. MORTEROS Y ENCOFRADOS.

DOA.. HORMIGONES Y MORTEROS

I 71€

17 €.

16,86 €

18,94 €

38,25 €

32,71€

c0A05

c0801

COC.. ARENAS

c0c02

)

)

)

t

U.M

m3

m3

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y
transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.

Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante seleccionado,
de granulometría uniforme entre 6 y I cm. de diámetro, colocado con
medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 50 cm. de espesor,
totalmente terminado. 80€

m3

m3
Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas.

COB.. BASE, SUBBASE Y TIERRA VEGETAL

24,75 €

c0802 m3
Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación,
carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas

c0804 m3

c0c01 m3

m3

5.- CUADRO DE PRECIOS Pátg.7



cód¡sd u.M.

CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Precio

It-

m3DOAOl

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica,
relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta
en obra.

DOAO3 Hormigón HNE-12.518,140, colocado en obra, vibrado y curado

DOAO4 m3 Hormigón HNE-15lBl40ll o lla, colocado en obra, vibrado y curado

m3 Hormigón HM-20lPl22ll o lla, colocado en obra, vibrado y curado

DOAO6 m3 Hormígón HM-30/P/2211o |la, colocado en obra, vibrado y curado

DOB.. HORMIGONES

DOBO2 m3
Hormigón HNE-12.518,140, resistente a terrenos yesiferos, colocado en
obra, vibrado y curado

DOBO3 m3
Hormigón HNE-1518,140, resistente a terrenos yesiferos, colocado en
obra, vibrado y curado.

Hormigón HM-201P122lQa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesiferos,
colocado en obra, vibrado y curado.

DOAO5

96 €

111,56 €

123,28€

130,66 €

130,10 €

1 62€

m3804DO

134,92€

m3

105 €

DOAOT m3

DOAOS m3

Hormigón HA-251P122ll o lla, para armar, colocado en obra, vibrado y
curado.

Hormigón HA-351P122ll o lla, para armar, colocado en obra, vibrado y
curado.

124,73€.

11 79€

5.. CUADRO DE PRECIOS Pá9.8



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.
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DOBO5

DOC.. ENCOFRADOS

Hormigón HM-301P122lQa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesiferos,

colocado en obra, vibrado y curado.

l

)

)

i

)

)

)

)
)

)

t

)

)

)
)

)

.)
.,)

,)
)

m2

Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor,
colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de
encofrado, juntas y su sellado.

143,14 €

20,31€

DOF.- SOLERAS HNE.I5

DOFOl

DoH.- VARTOS

Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compactación
del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

m3

136,93 €

m3
Hormigón HA-251P122lQa,Qb o Qc para armar, resistente a terrenos
yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

DO806

142,96€

Hormigón HA-351P122/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a terrenos
yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

DOBOT m3

31,86 €

D0c01
Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso
repaso de juntas y superficies.

m2

DOD.. SOLERAS HNE-I2,5

16,59 €

DODO2 m2
Solera de hormigón HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado

19,39 €

m2DODO3

DOE.. LOSAS

Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

35,37 €

DOEOl

m2

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9. 9
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Códisd U.M. \

-\

DOH04 ml Tratamiento de junta de construcción con resina epoxi

ml
reparación de fìsura en estructura de hormigón, incluso limpieza y
preparación de la superficie, totalmente acabado.

E.. MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS

EOA.. MEZCLAS BITUMINOSAS

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50170 S de 7 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Tratamiento superficial a base de Slurry Asfáltico en color negro, espesor
de 2 a 3 mm, incluso limpieza de la superfìcie completamente terminado.

EOB.. ADAPTACION TAPAS

EOBOl ud

ud

15,78 €

1 74€

EOAOl m2

EOAO2

m2

77€

10,53 €

8,60 €

12,28€

6,10 €

47,67 €

47,67 €

EOAOS

EOBO2

Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de
agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x20
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,
rejuntado y terminación.

DOHOS

m2

EOAO3 m2

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 BASE 50170 G de 6 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 5Ol7O S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

EOAO4

m2

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9. 10
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I
)

EOBO3 ud

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,

rejuntado y terminación.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,

rejuntado y terminación.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm.

de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos

auxiliares, rejuntado y terminación.

t'ìtr Þ^t nrìcÂG HORMIG atrl 
^ 

DttrFtÞ^

Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cualquier color y

dimensiones 30x30 cm, con resaltos tipo pastillas, sentada con mortero

de cemento M-250 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de
juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM-15 "in

situ" de 10 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte,

ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la superficie superior,

de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM-15 "in

situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación delterreno soporte,

ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la superficie superior,
de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.

ud

64,33 €

BO 24€

96,39 €

116,54€

16,74 €

22,72€

ê - ÞAV¡Mtr

)

)

)

.)

GOAOS

GOB.. HORMTGÓN

GOBOl

m2

m2GOBO2

EOBO4

EOBO5 ud

EO806 ud

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de Ø80
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,

rejuntado y terminación.

GOA.. BALDOSA

m2

Pavimento de baldosa prefabricada del mismo tipo, dimensiones y color,
que la del entorno, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor
final, así como juntas, lavado y barrido, colocada del mismo modo que la
existente. 10€

63,80 €

GOAIO

m2

GOC.- GRANITO

)

)

)

)

\
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ì

Pavimento de losa de 40 x 40 x 4 cm. de piedra de granito, aburjadada o
a corte de sierra, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de
espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Pavimento de losa de granito de 40 x 40 x 6,5 cm. de piedra de granito
abujardado de color gris, lo más parecido al de la lglesia de San Antonio,
colocado a matajunta, incluso mortero de asiento M-250 de 3,5 cm. de
espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

H.. PAVIMENTOS DE ADOQUíN.

HOA.. HORMIGÓN

HOAOl

Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semiseco de
400 kglcm2. de resistencia a compresión, con dimensiones de 22,5 x
11,25 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor
final, colocación, cortes, nivelación, formación de juntas y encuentros,
recebado y compactado, totalmente terminado.

m20c03G

G0c04

HOAOs

HOAO6

m2

GOD.. LOSA

GODOl

HOAO2

m2

m2

m2

58,94 €

92,66 €

27,72€.

38,57 €

49,91 €

)

Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semiseco de
400 kglcm2. de resistencia a compresión, con dimensiones de 22,5 x
11,25 x I cm., en colores, incluso capa de mortero M-350 de 4 cm. de
espesor final, colocación, cortes, nivelación, humedecido, formación de

y encuentros, totalmente terminado

I

I

€r

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón semiseco de 400
kglcm2. de resistencia a compresión, con dimensiones 24x12x6 o 20
x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final,
colocación, cortes, nivelación, recebado y compactado, totalmente
terminado.

I

x10i

35,24

27,

HOAO4

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de textura pétrea
abujardada en su cara vista, en colores, de 400 kg/cm2. de resistencia a
compresión, con dimensiones de 21 x 14x8 cm. o 24x 12 x 8 cm.,
incluso capa de mortero M-350 de 4 cm. de espesor final, colocación,
cortes, nivelación, humedecido, formación de juntas y encuentros,
totalmente terminado.

Pavimento de adoquín recuperado, incluso capa de asiento de mortero M-
450 de 5 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación,
humedecido, formación de juntas y encuentros, totalmente terminado.

m2

Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm. de hormigón HM-25 prefabricado,
de color gris, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final,
colocación, juntas, enlechado lavado y barrido.

35,88 €

m2

m2

5.- CUADRO DE PRECIOS Pâ9.12
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)

I

HOB.. GRANITO

m2

Pavimento de adoquín de granito de 18 x 10 x 9 cm., a corte de cantera,
incluso capa de asiento de mortero M-450 de 5 cm. de espesor final,

colocación, cortes, nivelación, humedecido, formación de juntas y
encuentros, totalmente terminado.

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera

de nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado.

l

)

ì

)

0l0A

IOB.. REBAJES

10801 ml

50,29 €

13,21€

67,67 €

HOBOl

I.. BORDILLOS, RIGOLAS Y CACES.

IOA.. BORDILLOS DE HORMTGÓN

25,42€

t0A01 ml

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm.,

provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

17,58 €

t0A02
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de I x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura

de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
ml

t0403 ml

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 22 x 30 cm.,

provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura

de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
14€

I

26,44€.

t0404
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35,de25 x 13 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura

de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
ml

47 €

10405

ml

ml

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12 x 45 cm

de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldurado s/ detalle en
planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5,

colocación, cortes y rejuntado.

Separador recto o curvo para carril bici de doble bordillo, formado por

bordillos prefabricados de hormigón HM-35, de 15x25 en el lado de la
calzaday 25x13 en el lado del carril bici, provistos de doble capa

extrafuerte en sus caras vistas, incluso corte de pavimento con radial,

demolición de pavimento existente, apertura de caja y transporte de

materialsobrante a vertedero, asiento de hormigón HM-12,5, colocación y

rejuntado, totalmente terminado.

I

\
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¡

t0802 ml

IOC.. BORDILLOS DE PIEDRA

10c01

t0c02

t0c03

t0c04

t0D05

r0D06 ml

ml

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construcción en badén, totalmente terminado.

38,73 €

51 75€

57,01 €

27 €

25 €

50

)

Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20 x 30 cm., abujardado en
sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5,
colocación, cortes y rejuntado.

Rigola a base de piezas prefabricadas de hormigón blanco de 20x20x8
cm, sentadas con mortero de cemento C-250, incluso cimiento de
hormigón HM, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.

Rigola de 31 cm. de ancho, formada por piezas de granito blanco
flameado, de 19 x29 x I cm., asentadas sobre mortero M-250 de 4 cm.
de espesor, colocadas a junta abierta de 1 cm., incluso relleno de juntas
con mortero.

Encintado de 20 cm de anchura, con losas de piedra de 20 x 20 x I cm.,
incluso mortero de asiento M-450 de 5 cm. de espesor, colocación juntas,
lavado y barrido.

10D07

mlD08t0
l

€

18€29,

ml

Bordillo recto o curvo de piedra caliza de Calatorao, de 20 x 30 cm.,
abujardado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de
hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Bordillo recto o curvo de piedra caliza de Calatorao, de I x 20 cm.,
abujardado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de
hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

30,34 €

ml

ml

ml

Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de I x 20 cm., abujardado en
sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5,
colocación, cortes y rejuntado.

35,02 €

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

IOD.. RIGOLAS Y CACES

ml

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9.14
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tODl0

r0F02 ud

ud

J.- OBRAS DE FABRICA.

JOA.. G

JOAOl ml

Rigola de 30 cm de anchura, formada por losas de piedra de 19x29x8 cm,

asentadas sobre mortero M-250 de 5 cm de espersor, colocadas a junta

abierta de 1 cm, incluso relleno de juntas con mortero.

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos
prefabricados de hormigón HM-35 de I x 20 cm., provistos de doble capa

extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones
complementarias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado.

Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos
prefabricados de hormigón HM-35 I x 20 cm., provistos de doble capa

extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones
complementarias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado

Alcorque cuadrado de piedra caliza de Calatorao o de granito, de I x 20

cm., abujardados en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
excavaciones complementarias, asiento de hormigón HM-1 2.5, colocación
y rejuntado, de las mismas dimensiones que los existentes en elentorno.

32 €

27,O3€

92,24€

69,18 €

16,11€

Formación de peldaños de cualquier dimensión con ladrillo hueco doble

sentado sobre mortero de cemento M-250.

mlt0D09

Cazprefabricado de hormigón HM-35, de 30 x 13 cm., con una huella en

ángulo de 3 cm. de flecha máxima, provisto de capa extrafuerte coloreada

en su cara vista, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5,

colocación, cortes y rejuntado.

IOF.. ALCORQUES

ml

t0F03

143,29€

10F08 ud

JOD.- TAPIAS DE BLOQUES

JODOl m2

JOE.. ARQUETAS

Cerramiento recto o curvo de 2.50 m. de altura máxima compuesto por

fábrica de 0,20 m. de ancho de bloque prefabricado de 40x20x20 cm.,

terminación lisa, en color, a una cara vista, asentado sobre mortero de

cemento blanco M-350, con pilastra de 0,40x0,40 m. rellenos de hormigón

HM-15 cada 5.00 m €99

5.- CUADRO DE PRECIOS
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Precio

JOEOl ud

JOE02 ud

JOEO3

J0E04 -

JOE2O ud

JOE21 ud

rArqueta 40 x 40 x 55 cm. de dimensiones mínimas interiores, de
hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición
dúctilde 20 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124,
obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada

Arqueta 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de
hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición
dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124,
obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.

Arqueta 38x38x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de
polipropileno reforzado con un 20 o/o de fïbra de vidrio, macizada de
hormigón HM-12,5 de 68x68x75 cm. de medidas exteriores, incluso
marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124,
obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.

Arqueta 58x58x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de
polipropileno reforzado con un 20 o/o de fìbra de vidrio, macizada de
hormigón HM-12,5 de 88x88x75 cm. de medidas exteriores, incluso
marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124,
obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.

Arqueta de 40 x 40 x 81 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de
hormigón HM-30lPl22l1la, capa filtrante de grava de 10 cms. de espesor,
orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil según la
norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 13,6 Kgs y del
marco de 6,4 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante
definitiva, incluyendo obras de tierra y fábrica, totalmente terminada
según el modelo correspondiente.

Arqueta de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de
hormigón HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso marco y tapa de
registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de
20 cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

€77230 I

€

238,76€

178,73€

I 249,12€

ud

ud

343,84 €
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JOE30

J0Ê22

JOE31

JOFO2 ud

Arqueta de cruce de calzada de 58 x 58 x 120 cms. de dimensiones
interiores y profundidad, desmontable sin fondo, de polipropileno
reforzado con esperas para la sujeción de perfil ranurado de PVC en
forma de doble S para apoyo y sujeción de caja y de conductores, capa
filtrante de grava de 15 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y
tapa rotulada de 60x60 cms de fundición dúctil según la norma UNE-EN
1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2

Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva,
tn ndo obras de tierra fábri totalmente terminada ún el

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta
"in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores
más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a
pozo de registro.

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta
de hormigón HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimensiones mínimas
interiores, más rejilla y marco de fundición dúctil provisto de cadena
antirrobo y un peso mínimo del conjunto de 75 kg., incluso obras de tierra
y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de
conexión a pozo de registro.

Sumidero corrido clase A-150 según EN-124 compuesto por canalillo de
100 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hormigón con fTbras

de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de
acero galvanizado, más rejilla antideslizante de chapa ranurada (ran. 84 x
10 mm.) de acero inox. con fijación por tornillos inox. lncluso apertura de
cda y excavaciones complementarias, nivelación, asiento y refuerzo de
hormigón HM-12.5, colocación, cortes, rejuntado y parte proporcional de
piezas especiales, pequeño material y obra complementaria de conexión
a pozo de registro.

288,44€.

1 83€

ud

€,58128

mlF03JO

98,0

ud

238,57 €

ud

89,94 €

ud

125,81€.

JOE32 ud

Arqueta de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de
hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y lábrica, marco y tapa de
fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada.

Arqueta circular de D. 30 cm. con marco y tapa de fundición, totalmente
terminada.

Arqueta circular de D. 60 cm. con marco y tapa de fundición, totalmente
terminada.

JOF.. SUMIDEROS E IMBORNALES

JOFOl
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Sumidero corrido clase C-250 según EN-124 compuesto por canalillo de
150 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hormigón con fibras
de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de
acero galvanizado, más rejilla antideslizante de fundición dúctil (ran. 20
mm.) con fijación por tornillos inox. lncluso apertura de caja y
excavaciones complementarias, nivelación, asiento y refuerzo de
hormigón HM-12.5, colocación, cortes, rejuntado y parte proporcional de
piezas especiales, pequeño material y obra complementaria de conexión
a pozo de registro.

Sumidero corrido clase D-400 según EN-124 compuesto por canalillo de
200 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hormigón con fibras
de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de
acero galvanizado, más rejilla antideslizante de fundición dúctil (ran. 20
mm.) con fìjación por tornillos inox. lncluso apertura de caja y
excavaciones complementarias, nivelación, asiento y refuerzo de
hormigón HM-12.5, colocación, cortes, rejuntado y parte proporcional de
piezas especiales, pequeño materialy obra complementaria de conexión
a pozo de registro.

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5
de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Sumidero de calzada a base de arqueta de polipropileno reforzado con un
20 o/o de fibra de vidrio de 40 x25,5 x 60 cm. de dimensiones interiores,
protegido exteriormente con hormigón HM-12,5 ejecutado in situ" según
modelo con marco y rejilla de fundición nodular de 425 x 268 mm., incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de registro.

mlJOFOS

'l

)

)

mlF07JO

179,80 €

234,32€

75,76 €

282,18€.

64€

3,74€

K.. ELEMENTOS METALICOS.

KOA.. ACEROS

KOAOl kg Acero especial B 400 S, elaborado y colocado en armaduras

KOAO2 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

kg
Acero en perfiles laminados en caliente, incluso soldadura, colocación,
cortes,

€59

KOAO3

JOF14 ml

JOFI 5 ud
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U.M

kg
Acero en perfiles conformados en frio, incluso soldadura, colocación,
cortes, pintura y terminación.

K0c04

KOD.. ESCALERAS METÁLICAS

Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm

y 0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición.

KOE.- JUNTAS DE PVC

KOAO4

K0c0r

€

23,40 €

KOC.. TAPAS DE REGISTRO

325,89 €

Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400,

según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro
interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de

asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la
rasante definitiva.

ud

Suplemento por sustitución de marco redondo por marco cuadrado en

tapas de registro circulares de Ø 60 cm.
K0c02 ud

47,27 €

K0c03
Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior
y 11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso

colocación a la rasante definitiva.
ud

349,29€

Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-

400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de

diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con

superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso

colocación a la rasante definitiva.

ud

udKODOl

18,04 €

KOEOl ml

KOE02 ml

KOF.. REJILLAS METÁL¡CAS

Junta de impermeabilización de P.V.C. de 15 cm., completamente
colocada con todas las uniones soldadas y probada.

Junta de impermeabilización de P.V.C. de 20 cm., completamente
colocada con todas las uniones s'oldadas y probada.

17 €

9,1
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cód¡Ed u.M.

KOFOl m2
Rejilla metálica formada por redondos d. 12 mm, separados 10 cm. a un
marco de perfil laminado UPN-80, todo ello galvanizado y completamente
instalado.

KOG.. CERRAMIENTOS CON MALLA

KOGOl

Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada de s.t. de
alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal,
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de
espesor, colocados cada 3 m., incluso alambre, tensores, piezas
complementarias y anclaje de los postes a la fábrica o cimiento,
totalmente terminado según el correspondiente detalle.

KOH.. GU¡A SALVAESCALERAS.

KOHOl

LOA.. CONDUCCIONES

ml

ILOB.. BOCAS DE RIEGO

30,83 €

20,73€

6 €

12,06€

78,44€

l

I

I

mlLOAO2

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de
polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manualde
zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho
de arena de 15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales.

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de
polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de
zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de
diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de
hormigón HM-12.5 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la
tubería asícomo parte proporcionalde piezas especiales tipo fitting en
nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

udLOBOl

Boca de riego automática de latón de 3/4 instalada en obra, incluso
conexión a la red, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y
prueba, s/ modelo

ml

ml

Guía Salvaescaleras metálica de acero galvanizado con acabado
lagrimado, anchura comprendida entre 20-50 cm y pestaña lateral de 5
cm, o de características similares, incluso transporte a obra, anclaje,
enrasado y colocación de la misma, todo terminado.

481,62€

L.. RIEGO.

LOAOl
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LOBO3

LOBOS

LO806

LOC.. TUBERíAS

10c20 ml

ml

Aspersor riego 90/360 ajustable desde la parte superior con mecanismo
de turbina lubrificado con agua y alcance de 7 a 15 m., completo instalado
en obra.

Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de
toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-
40 de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa

de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba.

Tubería de polietileno DN 50 con las siguientes características: PE80 ó
PE100 y PN 6, incluso apertura de zania de 30 x 80 cm., suministro,
colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20 cm. de espesor,
terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional

de piezas especiales tipo fitting o electrofusión en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó

PE100 y PN 6, incluso apertura de zania de 40 x 90 cm., suministro,
colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm. de espesor,
terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional

de piezas especiales tipo fitting o electrofusión en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

33,32 €

86,62 €

0,67 €

13,82€

11 €

€7061

)

)

)

cód¡sd U.M.

LOBO2 ud

Tobera sectorial o circular de latón de 112" , instalada en obra, incluso
conexión a la red, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y
prueba, s/ modelo.

ud

LOBO4 ud Gotero con capacidad de suministro de 4 l/h. colocado y probado.

8,97 €

Difusor emergente con junta de estanqueidad activada por presión,

instalado en obra, incluso conexión a la red, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba.

ud

ud

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color
marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados
autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada
según detalle de planos y en servicio.

712,44 €

LOBOT ud

L0c21
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\

'l

)

P

c24LO ml

LOD.. DERIVACIONES

LOD30 ud

LOD32 ud

Tubería de polietileno DN 1 10 con las siguientes características: PE80 ó
PE100 y PN 6, incluso apertura dezanja de 70 x120 cm., suministro,
colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 30 cm. de espesor,
terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional
de piezas especiales tipo fitting o electrofusión en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

n para por v VE

sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN- l

10 de cualquier longitud, colocada enzanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm.
con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con
filtro regulador de presión, programador automático con batería de
duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo lP-68,
reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 314" a
112" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y

Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-50 y PN-10
incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de retención,
electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador automático con
batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo lP-
68, completamente estanco y demás piezas especiales y accesorios
necesarios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena,
acoplamientos a la red existente, colocada y probada.

45,86 €

1.125,28 €

,60835 €

LOD33 ud

LOD34 ud

Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-63 y PN-10
incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de retención,
electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador automático con
batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo lP-
68, completamente estanco y demás piezas especiales y accesorios
necesarios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena,
acoplamientos a la red existente, colocada y probada.

Derivación para un circuito de tubería de PEBD DN-75 y PN-10 para riego
incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de retención y
electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador automático con
batería de duración media 1 año y circuito electrónico de bajo consumo I

68, completamente estanco y demás piezas especiales y accesorios
necesarios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena y
acoplamiento a la red existente, colocada y probada.

M.. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

880,52 €

1 .197,53 €

MOA.- TUBERIAS
L
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Eédld U.M. ,Descripción

ml

Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100 espesor clase de presión 64,

revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o

mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de
junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba,

incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto,
excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente
acabada y probada.

Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a K=9

según EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automática
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso
anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y
prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de
contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües,
totalmente acabada y probada.

Tubería de P.V.C. PN-10 DN-110 de 4,2 mm. de espesor, color gris RAL
7011, con juntas de enchufe y campana, incluso anillo de junta y parte
proporcional de piezas especiales con sus anclajes y macizos de
contrarresto en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales,
excepto válvulas, ventosas y desagües, colocada y probada.

Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la
válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con
mantenimiento de los servicios existentes.

ml

MOA25

MOD.. VALVULAS

MOD35 ud

55,22€

79,57 €

1 56€

MOE.- TOMAS, CONEXIONES Y DESCONEXIONES

MOEOl ud

Toma de agua de 112 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de
fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm
de dimensiones mínimas interiores de hormigón HM-20, con marco y tapa

de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

€63

MOAOl

MOAO2

ml

146,13€
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cód¡qd U.M.

)

udE030M

Toma de agua de I pulgada integrada por collarín y grifo de toma de
fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según
definición planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-
250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de
PEBD PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y
fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cualquier
diámetro en fincas particulares sobre tubería general de diámetro variable
que se mantiene, incluyendo desmontaje y extracción de piezas de toma,
cortes, instalación de tapón adecuado, obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y probada.

Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de
compuerta de latón, accesorios y piezas especiales de 2 112", anclajes,
colocación y prueba.

Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de
compuerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud,
piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, entronque al
alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba.

Desagüe de 150 mm. de diámetro interior, sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de
compuerta, tubería de fundición dúctil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud,
piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-150, entronque al
alcantarillado,.anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba.

709,54 €

80€

1.361,66 €

1.702,39 €

970 73€

1 12€

ì

)

ud

udG02MO

MOH.. HIDRANTES

MOE22

MOFOl ud

MOFO2 ud

Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de
compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil DN-100,
anclajes, colocación y prueba.

MOGOl

MOG.. DESAGUES

ud
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f 
-Presþ '

udMOHO

iHidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier
diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70

mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones

de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundiciÓn ductil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil
válvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba.

MOI.. SEÑALIZACÉN RED ABASTECIMIENTO

ml

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm.

de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zania, cortes y

sola letamente terminada

MOF.. VENTOSAS

N.- RED DE ALCANTARILLADO

NOA.. TUBERíAS

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comp rimido, de

30 cm. de diámetro interior, 50 mm. de espesor mínimo, clase R, con

uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de I cm. de

espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las

untas con mortero de cemento colocación ba

NOAOl ml

ml

NOC.. ACOMETIDAS

ml

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro
exterior y7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso
lecho de arena de 26 cm. de espesor total, colocación y prueba.

3.1 93€

2,16€.

42,85€

43,08 €

60 05

1N0c0

Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de
P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, colorteja y 4,0 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso

,apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero,

, 
hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de
P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigón HM-1 2.5 de 40 x 40 cm., incluso

apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero,
hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

52,27 €.

mN0c02

)

€

M0t03

NOA21
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Precio

ìì

-_ì

N0c03 ud

N0c05 ud

ml

o0A02

o0405 ml

ml

00401

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200
mm. de diámetro integrada por arqueta de hormigón HM-12.5 con losa
armada practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y
probada.

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200
mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada
por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida por
su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapón de
polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y
probada.

Canalización en tierra o acera constituida por 1 tubería de PVC DN-110,
PN-6, de 2.7Q mm. de espesor, envuelta en un prisma de hormigón HM-
15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización
y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada,
excepto demolición y reposición de pavimento, en su caso.

Canalización en tierra o aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-
110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15 de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de
señalización y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada, excepto demolición y reposicón de pavimento, en su caso.

Canalización en calzada constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-6
de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HM-12,5
de 40 x 41 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto
demolición ción de vimento, en su caso
Canalización en calzada constituida por 4 tuberías de PVC DN-110, PN-6
de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HM-15, de
40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto
demolición y reposición de pavimento, en su caso.

5 19€

461 €

31,83 €

37 56€

42,60€

57,44€

o0A06

OOB.. CONDUCTORES

O.. SEMAFORIZACION Y ALUMBRADO.

OOA.. CANALIZACIONES

ml
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ìCódiod U.M. Descrioción I Precio

ml

o0802 ml

Conductor de 3x1,5 mm, incluso elementos auxiliares y parte proporcional

de conexiones, totalmente colocado.

Conductor de 4x1,5 mm, incluso elementos auxiliares y parte proporcional

de conexiones, totalmente colocado.

2,79 €

3,35 €

€

19€

28,99 €

o0c.- crMENTAcroNEs

o0c01

o0c02 ud

o0c03 ud

o0c11 Ud

Ud

Cimentación para báculo de hormigón HM-15, de 100 x 100 x 100 cm. de
dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo
de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Cimentación para columna, de hormigón HM-15, de 40 x 40 x 40 cm. de
dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo
de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Cimentación para poste con altura variable entre 12 y 18 metros, de
hormigón HM-15, de 150 x 150 x 100 cm. de dimensiones mínimas,
incluyendo obras de tierra y fábrica, parte proporcional de tubería y codos
de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Vierteaguas en zona ajardinada o de tierra en las cimentaciones para las
columnas de 4 a 6 m de altura, de dimensiones mayores a las de las
placas base de las columnas para su recubrimiento con mortero de
cemento M-250 de árido fino (según modelo), incluso encofrado y
desencofrado, según modelo, totalmente terminado.

Vierteaguas en zona ajardinada o de tierra en las cimentacíones para las

columnas de7 a 9 mts de altura, de dimensiones mayores a las de las
placas base de las columnas para su recubrimiento con mortero de
cemento M-250 de árido fino (según modelo), incluso encofrado y
desencofrado, según modelo, totalmente terminado.

Vierteaguas en zona ajardinada o de tierra en las cimentaciones para las
columnas de 10 a 12 mts de altura, de dimensiones mayores a las de las
placas base de las columnas para su recubrimiento con mortero de
cemento M-250 de árido fino (según modelo), incluso encofrado y
desencofrado, según modelo, totalmente terminado.

€

ooc1 0

ooc1 2

69€
l

i

96,

.. SEMÁFOROS

o0801

ud

25 €

Ud
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Descripción Precioc

ud
Semáforo provisional para peatones o vehículos, incluido montaje y
desmontaje, conexiones y elementos auxiliares.

Montaje columna semáforo o alumbrado, incluso conexiones y elementos
auxiliares, totalmente colocado.

Montaje de poste, de altura entre 12 y 18 m, para circuito cerrado de
televisión, incluso cámara de vigilancia tipo DOMO, conexiones y ajustes
necesarios para su funcionamiento, todo terminado.

Columna de semáforo o alumbrado hasta 2,70 m de altura, suministrada
en obra, incluso parte proporcional de elementos auxiliares.

Báculo de semáforo o alumbrado, de 6 m de altura, suministrado en obra,
incluso parte proporcional de elementos auxiliares.

Foco de semáforo suministrado en obra

Conjunto óptico de led de 200 mm para foco de semáforo de cualquier
color y silueta, incluso elementos auxiliares, totalmente colocado.

217,40 €

15,16 €

39€

06€

679 €

ooD12

o0D13

o0D21 ud

1

o0D22

l

o0D23 ud

P.. PLANTACIONES.

€

170,20 €

o0D01

o0D10 ud

o0D1 1 ud
Montaje báculo semáforo o alumbrado hasta 7 m de altura, incluso
conexiones y elementos auxiliares, totalmente colocado.

ud
Montaje foco semáforo, de una, dos o tres caras, incluso elementos
auxiliares y conexiones, totalmente colocado.

ud
Montaje báculo semáforo o alumbrado, de altura comprendida entre 7 y
12 m, incluso conexiones y elementos auxiliares, totalmente colocado.

178,25€

ooD14 ud

1.628,40 €

o0D20 ud

182j6€.
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)

)

)

)

)

)

.)

,)
)

)

)

)

)

)

)

)

)
)

)

.)

.)
)

POB.- ÁRBOLES DE HOJA CADUCA

POBOl

POFO3

ud

Plantación de Acer negundo, de 16-18 cm. a raíz desnuda, incluso
excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer
riego.

81,52€.

POBO2 ud

100,96 €

PO806 ud

Plantación de Acer platanoides, de 16-18 cm. a raíz desnuda, incluso
excavación de hoyo de 1,20x1 ,20x1,20 m. con medios manuales y primer

riego.

Plantación de Carpinus betulus (Carpe) de 16-18 cm., en cepellón,
incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y
primer riego.

POBOT

Plantación de Catalpa bignonioides (Catalpa) de 16-18 cm., a raíz
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios
manuales y primer riego.

ud

140,01 €

POB14 ud

Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 16-18 cm., araíz desnuda,
excavación de hoyo de I ,2x1,2x1 ,2 m. por procedimientos manuales y
primer riego.

POBI 5

Plantación de Populus alba (Alamo blanco), de 16-18 cm. a raíz desnuda,
incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y
primer riego.

ud

43,65 €

POF..ARBUSTOS DE HOJA CADUCA

Plantación de Berberis (Agracejo) de 0,4 a 0,6 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer

riego.
POFOl ud

POFO2

ud

Plantación de Ceanothus (Ceanoto) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer

riego.

Plantación de Cornus (Cornejo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor,
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

ud

41 €

147 75 €.

18,12€

14,62€.

16,95 €

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9.29



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

U.M. Descripción )

)

POFOT

POFlO

POFI 3 ud

1POF

Plantación de Corylus (Avellano) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor,
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

Plantación de Chaenomeles Japónica de 0,3 a 0,4 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.

Plantación de Lagerstroemia lndica de 1 a 1,5 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
n

Plantación de Philadelphus coronarius (Celinda) de 0,6 a 0,8 m. de altura
en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y

nmer

Plantación de Prunus Serrulata de 1 a 1,5 m. de altura, en contenedor,
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

Plantación de Prunus Triloba de 0,8 a 1 m. de altura, en contenedor,
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

25,15 €

19,30 €

14,62€.

40,35 €

31,00 €

€

POFI4 ud

I

udPOFO4

POFOS ud
Plantación de Cotinus de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor, incluso
excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

16,95 €

POFO6 ud

Plantación de Deutzia gracilis (Deucia) de 0,7 a 1 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.

ud

16,38 €

POFOS
Plantación de Forsythia spp de 0,7 a 1 m. de altura, en contenedor,
ncluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego

ud

POFOg

Plantación de Hibiscus syriacus (Altea) de 0,6 a 0,8 m. de aftura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.

ud

26,30 €

ud

Plantación de Laburnum Watereri "Vosi" de 1 a 1,5 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.

36,83 €

ud

POF12 ud
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u

ud

Plantación de Spiraea Vanhouttei de 0,6 a 0,8 m. de altura, en

contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer

riego.

Plantación de Symphoricarpos Albus de 0,6 a 0,8 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer

Plantación de Tamarix de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor, incluso

excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

Plantación de seto de Cupressocyparis leylandii, de 0,8 a 1 m., en

contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zania con medios
manuales, compactado y primer riego.

Plantación de bordura de Chamaecerasus Nitida de 0,4 a 0,5 m. de

altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja por

medios manuales compactación y primer riego.

15,79 €

l6 €

l5€

13 €

POF17

POF18

POF2O

POGO3

ml

1 44€

35,47 €.

30,18 €

49,44€

POGO4

26,62€

l

POF15 ud

POF16

ud
Plantación de Syringa vulgaris (Lilo) de 0,8 a 1 m. de altura, en cepellón,
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

rsvv

ud

POF19 ud
Plantación de Viburnum de 1 a 1,5 m. de altura, en contenedor, incluso

excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

12€1

ud

Plantación de Weigela "Eva Rathke" de 0,6 a 0,8 m. de altura, en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer

riego.

POGOl

Plantación de seto Berberis thunbergii atropurpurea de 0,4 a 0,6 m. de

altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja con
medios manuales, compactado y primer riego.

POG.. SETOS Y BORDURAS

ml

POGO2 ml
Plantación de seto Buxus Sempervirens (Boj Común) de 0,8 a 1 m. de

altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja con

medios manuales compactados y primer riego.

ml
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)

POGOS ml

POGOT

POGOg

POJ.. PLANTAS ROSALES

POJ04
Plantación de Rosal miniatura con tres tallos como mínimo, en maceta,
incluso replantado tierra de labor y primer riego.

PON.. PLANTAS CESPITOSAS Y TAPIZANTES

PONOl
Formación de cesped por semilla combinada en superficies menores de
500 m2, incluso preparación del terreno, siembra, mantillo y primer riego

Plantación de seto de Euonymus Japonicus de 0,8 a 1 m. de altura, en
contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja por procedimientos
manuales, compactación y primer riego.

Plantación de seto Ligustrum ovalifolium (Aligustre de California) de 0,6 a
0,8 m. de altura, en contenedor con 4 uds/m., incluso excavación de zanja
con medios manuales, compactado y primer riego.

Plantación de seto de Pittosporum Tobira de 0,6 a 0,8 m. de altura, en
contenedor con 5 uds/m., incluso excavación de zanja con medios
manuales, compactación y primer riego.

€

31,94 €
)

58,80 €

33€ l

9,26 €

POGO6 ml

ml

POGOB

Plantación de seto Prunus laurocerasus "rotundifolia", de 0,5 a 0,6 m. de
altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja con
medios manuales, compactado y primer riego.

Plantación de bordura de Rosmarinus Officinalis de 0,5 a 0,6 m. de altura,
en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja por medios
manuales, compactado y primer riego.

ml

ml

31,89 €

45,93 €

ud

m2

m2

Formación de cesped por semilla combinada en superficies mayores de
500 m2, incluso preparación del terreno, siembra, rastrillado, apisonado y
primer riego.

3,06 € 
I

PONO 3 m2

lmplantado de cesped con tepe de Ray-gras inglés, Festuca y Poa en
piezas de 2,50x0,40 m., incluso preparación delterreno, formación de
cama de arena de río, colocación del tepe, asentado, rejuntado y
recebado con mantillo

€,9901
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cód¡

PON04 m2

ud

ud

Hidrosiembra del terreno a base de 360 Kh/ha de mezcla de semillas
pratenses (gramíneas y leguminosas). abonado, siembra y cubrición, con

equipo de hidrosiembra, sobre camión, compuesto por of¡cial, peón,

conductor y máquina hidrosembradora.

Plantación tapizante formada por Aubrieta Deltoidea "Dr. Mules" en

maceta, incluso excavación y primer riego.

Plantación tapizante de Alyssum Saxatile en maceta, incluso excavación y

primer riego.

Pasamanos de rampa peatonal, formado por dos tubos paralelos al

pavimento y p. p. de un pie derecho, todos de tubo de acero de 50 mm.

de diámetro y 2 mm. de espesor, con una platabanda de 150 mm. de

diámetro y 5 mm. de espesor soldada a pie derecho para fijación al suelo

)

)

PON06

QOAO2

QOAO3

1,70 €

31,95 €

132,41€.

)

.)

)

)

)

.)
)

)

.)

-)
)

114,60 €

de50x5mm 154,47 €.

QOA 21

mediante tacos de de ezas es

Pasamanos de escalera lateral, totalmente colocada según detalles
constructivos.

PONOS m2

27,77 €

m2

77,68€

PON1 1 m2

301,29 €

Plantación de tapizante formada por Juniperus horizontalis "Wiltonii" de

15 a 20 cm. de diámetro, en maceta, incluso excavación de hoyo y primer

riego, 7 unidades.

Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra,

cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.

QOA.. MOBILIARIO

Q.. EQUIPAMIENTOS.

QOAOl ud

ud

ud

Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra,

cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.

Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de

tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.

398,65 €

QOA11
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Descripción
I

ud3QOA
Pasamanos exentos de escalera, según detalles constructivos totalmente
colocado.

Transporte y colocación de banco de propiedad municipaltipo "MODO",
incluso obras de tierra, cimentación y pernos de anclaje, según modelos
municipales.

Transporte y colocación de papelera de propiedad municipaltipo
'GRUSS", incluso pequeño material de sujeción.

Módulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente o acero
inoxidable, tipo U invertida, válido para2 bicicletas, de 950 mm de altura
total, de los que 200 mm están destinados alempotramiento, y 750 mm
de anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm
de diámetro bien 3 mm de mtntmo 40 mm de diámetro

Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o similar. Conexiones
(acometida de agua y desagüe), obras de tierra y cimentación, totalmente
instalada y en funcionamiento según planos.

Fuente tipo "paseo", columna con 2 conchas de fundición con altura total
1,60 metros, de la casa Averly o muy similar, incluso conexiones y
colocación.

R. SEÑALZACIÓN Y PINTURA.

ROA.- HORIZONTAL

ROAOl ml

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura,
realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente"
o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos
automáticos, totalmente acabado.

1 €

76,82€

ud

QOA21 ud

QOA3O

QOBOl

QOBO2

3QOBO

2.780,69 €

€491 .434,

1,50

QOA2O

66,23 €

124,20 €.

ud

QOB.. FUENTES

ud

Fuente tipo "surtidor" de fundición con altura total 0,84 metros, de la casa
Averly o muy similar, con válvula temporizada, incluso conexiones y
colocación.

75€

Ud

Ud
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cod¡qd u.M.

ROAO2

ROAO3

ROAO6

ud

ROAOS ud

ROAOT

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura,

realizada con material de larga duración "Spray termoplástico en caliente"

o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro

de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos

automáticos, totalmente acabado

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de anchura,

realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente"

o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro

de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos

automáticos, totalmente acabado.

Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.

realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos

componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y

aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de

frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico

en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente

acabado.

2j0 €

2,66€.

31,05 €

€,8q_ç

)

)

)

)

.)

)

)

,}

)

)

)

)

)

)

)

)
)

)
)

25,43€.

ml

ml

3,60 €

ml

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de anchura,

realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente"

o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro
mrocedi ientosenlcacron coobra nd materiae apl preplanteo vles

ocabadlmente atota

ROAO4

m2ROAO5

Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables

realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos

componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y

aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Pintado de marca de señalización vialde CEDA el PASO de 1,20 x 3,60

m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos

componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

23,81€

ud
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ROAO9 ud

ROAIO ud

ROA11 m2

ROA12

ROA21 ml

ml

1 precio

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente acabado.

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

44,91€

Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señalización
vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto
línea perimetral, totalmente acabado.

6,80 €

Marca reflectante a base de pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kglm2 de microesferas reflectantes, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento, limpieza con cepilladora. Totalmente
rematado en obra.

15,71€

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

0,62€

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

77€

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedi mientos automáticos, totalmente acabado.

ROA23 ml

31 €

0,94 €

m2

ROA22
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ì

I

ROA24

ROA28

ROA29 ud

ROB.- VERTICAL

ROBOl ud

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
proced i mientos a utomáticos, total me nte acabado.

Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en carril bici, cuyas

dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Director de la
Bicicleta, realizada con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y

aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Pintado de marca de señalización vial"<<MIRE BlCl>>", cuyas
características se ajustan a lo especificado en el Plan Director de la
Bicicleta realizada con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y

aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

1 21 €.

)

)

l

3,57 €

4,29 €.

92,06 €

81,82€.

64

,]

)

)

]

)

)

códigd U.M.

ml

ROA25 ml

ml

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 50 cm. de anchura,
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

ROA26

3,61 €

ROA27 m2
Marca reflectante en pintura normal, incluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente acabada.

ud
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Ì

ROBO2 ud

RO821

ud

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 700 mm. de lado,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante.

Señal vertical de circulación de acero, circular de 900 mm. de diametro,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante.

Señal vertical de circulación de acero, circular de 1200 mm. de diametro,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante.

Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante

Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 900 mm., incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante

94,76€

97

250,95 €

220,63€

141 74 €.

€

RO826

ROB27

€49333,

ROB28 ud

udB.29RO

209,04€

ud

ROB22 ud

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 700 mm. de lado,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante.

109,33 €

RO823

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900 mm. de lado,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante.

143,91€

ud

ROB24

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 1350 mm. de lado,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante.

ud

RO825 ud

Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de diametro,
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación
reflectante

132,95 €

ud
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ud
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.RO831 ud

137 60€

250 €

51 1€

ROB4O ud

m2

ud

ROB45

ROBsO

Placa complementaria de señalvertical retrorreflexiva de acero
galvanizado, incluido texto, totalmente colocada.

Cartel informativo de chapa galvanizada de 1,8 mm de espesor pintado,

incluso piezas de amarre, reflectorizado al 100% de su superficie,
suministrado en obra

Señal vertical de circulación de acero reflectante para vía ciclista,
triangular de 600 mm de altura, incluso piezas de anclaje y tornillería,
totalmente colocada.

Señalvertical de circulación de acero reflectante para vía ciclista,
cuadrada de 400 mm de lado, incluso piezas de anclaje y tornillería,

totalmente colocada.

Montaje de señales de peligro, preceptivas o informativas y placas

complementarias, de cualquier tamaño, incluso elementos auxiliares,
totalmente rematado.

ROC.. ELEMENTOS ESPECIALES SEÑALIZACIÓN

1 73€

€

RO851

ROB52

ROB53

RO860

R0c02 ud

56,76 €

63,01 €

21

1 .109,80 €

211ry€ 
)

€

Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso
postes, cimentación y colocación.

R0c03 ud
Suplemento de cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 0,54 m. de

altura, incluso colocación.

ROB3O

58,96 €
ud

Señal vertical de circulación de acero reflectante para vía ciclista, circular
de 400 mm de diámetro, incluso piezas de anclaje y tornillería, totalmente
colocada.
Señal vertical de circulación de acero reflectante para vía ciclista,
octogonal de 400 mm, incluso piezas de anclaje y tornillería, totalmente

colocada.
ud

ud

ud
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R0c04 ud

R0c05

RODOl

RODO2 m2

RODO3 m2

Espejo convexo 40 cm de diámetro, con carcasa de plástico de cualquier
color, con elementos de sujección a poste, ménsula o brazo, incluso
rótula de orientación y luna irrompible, totalmente colocado.

Tratamiento superficial a base de Slurry acrílico antideslizante de color
verde RAL 6002, aplicado en dos capas con una dotación mínima total de
3-4 kglm2, más riego previo de imprimación acrílica con una dotación
mínima de 0,2 glm2, con un espesortotalde 2a3mm, incluso limpieza
de la superficie, completamente terminado.

Tratamiento superficial a base de Slurry epoxi dos componentes
antideslizante de color verde RAL 6002, aplicado en dos capas con una
dotación mínima totalde 3-4kglm2, más riego previo de imprimación
acrílica con una dotación mínima de 0,25 glm2, con un espesor total de 2
a 3 mm, incluso limpieza de la superficie, completamente terminado.

127,14 €

8,86 €

€0,481

21,74 €

ud

169,38 €

R0c06 ud

Espejo convexo de 60 cm de diámetro, con carcasa de plástico de
cualquier color, con elementos de sujección a poste, ménsula o brazo,
incluso rótula de orientación y luna irrompible, totalmente colocado.

Espejo convexo de 80 cm de diámetro, con carcasa de plástico de
cualquier color, con elementos de sujección a poste, ménsula o btazo,
incluso rótula de orientación y luna irrompible, totalmente colocado.

222,59€

R0c10 ud

Montaje de espejo reflector convexo, de cualquier tamaño, provisto de
elementos de sujección a poste y rótula de orientación, incluso elementos
auxiliares, totalmente rematado.

20,79€

R0c11
Montaje de panel direccional de curvas o desvío en poste existente, en
colores blanco y negro o rojo y blanco, según corresponda, incluso
elementos auxiliares, totalmente rematado.

ud

17,91 €

R0c20 ud

Señal informativa tipo sandwich de aluminio, perfil anonizado de 55 mm,
reflectante E.G. a una cara, poste de aluminio anonizado, incluso
excavación y cimentación, elementos auxiliares, reposición del pavimento
y retirada de residuos a vertedero, totalmente colocado.

654,12€

m2

Tratamiento superficial a base de Slurry acrílico antideslizante de color
verde RAL 6002 o similar, aplicado en dos capas con una dotación
mínima totalde 3-4 kglm2, espesor de2a 3 mm, incluso limpieza de la
superficie, completamente terminado.

ROD.. COLOREADO PAVIMENTO
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I Èrec¡o- I

I

m2RODOS

Coloreado de carril bici a base de pintura acrílica, antideslizante de color
verde RAL 6002, con una dotación mínima de 1,5 kglm2, incluida limpieza
de la supeficie e imprimación.

Coloreado de carril bici a base de pintura acrílica-metacrílica de resinas
con árido mezclado, antideslizante de color verde RAL 6002, con una

dotación mínima de2kglm2, incluida limpieza de la superficie e

imprimación.

Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso

cimentación y reposiciones, totalmente colocado.

Poste perfiltubular CB de 40 mm de diámetro, con refuerzo en su base, y

2 mm de espesor mínimo, hasta 3,20 m de altura, incluso cimentación y

reposiciones, totalmente colocado

Poste circular galvanizado o pintado de 60 mm de diámetro exterior y 1,5

mm de espesor con tornillos, para sujección de señal, incluso demolición,
excavación, transporte y cimentación, con empotramiento de 400 mm,

ajuste de acera y poste, totalmente rematado en obra.

ROEI 1 ml Poste circular 80 mm

ROEI5 ud
Ménsula galvanizada para anclaje de señal o espejo en pared, con
tornillería y piezas especiales, totalmente rematada en obra.

RODO6 m2

ud

ml

7 €

1 42€

8,47 €

35€

42,68€

45,69 €

61 ,

RODOT

ROE..

0ROEl

m2

Coloreado de carril bici a base de pintura acrílica-metacrílica tipo
SEÑACRIL 3575, o similar, y árido efecto antideslizante, VIDRIO SILICO-
SÓDICO-CÁIC¡CO TIPO me-114 de VARILUX; Para aplicación sobre
Capas Asfálticas o capas de Hormigón, en forma de Sandwich a base de
una capa de pintura con dosificación no menor de 450 glm2, una
segunda capa de árido antideslizante proyectado sobre la primera capa
de pinturá y una tercera capa de la misma pintura con una dosificación no

menor de 750 glm2. para obtener color final verde RAL 6002, incluida
limpieza de la superficie e imprimación, sifuese necesaria.

43,60 €

ROEOl ml

ROEOS
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I

61ERO

udROE2O

ud

ROE30 ud

ROE32 Ud

ROF.. VARIOS

ROFlO

ROFI 1

R0F12 m2

ménsula galvanizada anclaje poste para sujección de señal o espejo a
poste sustentador de semáforo o similar, con tornillería y resto de piezas
especiales, totalmente rematada en obra.

Suplemento de fleje de acero inoxidable para sujección de señal o espejo I

a farola de alumbrado público o similar, incluso grapa para recibir fleje, y
resto de piezas especiales, totalmente rematado en obra

lnstalación de postes rectangulares o cilíndricos, incluso demolición,
excavación y cimentación, recibiendo anclaje del poste con
empotramiento de 400 mm, reposición de pavimento, totalmente
rematada. lncluso transporte de productos sobrantes a vertedero.

lnstalación de ménsula galvanizada para soporte de señal en voladizo
con anclaje e pared, incluso elementos auxiliares, totalmente rematada en
obra.

S. BALIZAMIENTO Y SEGREGACIÓN.

53,50 €

5,22€

39,28 €

95€

7,73€

4,63 €

3,57 €

2,13€

)

m2F01RO

Pintura plástica especial para exteriores dada en dos manos sobre
paramentos verticales, incluso preparado de la superficie y medios
auxiliares, totalmente terminado.

Tratamiento de sellado de la capa coloreada, a base de pintura acrílica,
m2 aplicado en dos manos, incluso preparación de la superficie totalmente

terminado.

Tratamiento de imprimación epoxi dos componentes más saturado de
m2 árido de sílice, en pavimento de baldosas para posterior aplicación de

pavimento de slurry acrílico, incluso limpieza de la superficie.

lmprimación acrílica transparente sin dilución, con una dotación mínima
de 0,25 glm2, preferiblemente a pincel frotando la superficie, para capas
soporte de hormigón o aglomerado viejo, incluso preparación y limpieza
de la superficie.

ROE31

lnstalación de poste lPN, incluso demolición, excavación y cimentación de
hormigón de 40x40x40 cm, recibiendo anclaje del poste con
empotramiento de 400 mm, reposición de pavimento, totalmente
rematada. lncluso transporte de productos sobrantes a vertedero.

65,25 €

ud

ROE33 ud

lnstalación de ménsula galvanizada para sujección de señal a poste
sustentador de semáforos o similar, incluso elementos auxiliares,
totalmente rematado en obra.

22,51€
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SOA.. ELEMENTOS SEGREGACION

SOAOl

Separador de carril bici montable de plástico reciclado de alta visibilidad y
resistencia mecánica, tipo Zebra o similar, con bandas de pintura

ud reflectante, de forma ovalada y dimensiones aproximadas de 80x20 cm

de base y 9 cm de altura, incluso sistemas de anclajes completos,
totalmente colocado.

SOAO2

SOAO3

50404 ud

50405 ud

50406 ud

50407 ud

Separador de carril bici montable de plástico reciclado de alta visibilidad y
resistencia mecánica, tipo Zebra o similar, con bandas de pintura

ud reflectante, de forma ovalada y dimensiones aproximadas de 80x20 cm

de base y 13 cm de altura, incluso sistemas de anclajes completos,
totalmente colocado.

lnstalación de separador de carril bici reutilizado, montable de plástico

reciclado de alta visibilidad y resistencia mecánica, tipo Zebra o similar,
ud con bandas de pintura reflectante, de forma ovalada y dimensiones

aproximadas de 80x20 cm de base y 9 o 13 cm de altura, incluso los tres
sistemas de anclajes completos, totalmente colocado.

Suministro y colocación de separador de carril bic¡ modelo ZIPPER "8" de
la casa ZICLA o similar, de plástico 1}0o/o reciclado y medidas de 280 mm

de largo, 280 mm de ancho y 125 mm de alto, con bandas retroflectantes,
colocado sobre pavimento existente y anclado con 3 varillas roscadas y
esina química tipo HILTI HY 170 de dos componentes, incluso los tres

sistemas de anclajes completos, totalmente colocado.

Suministro y colocación de separador de carril bici modelo ZIPPER "4" de

la casa ZICLA o similar, de plástico 100o/o reciclado y medidas de 280 mm

de largo, 280 mm de ancho y 125 mm de alto, con bandas reflectantes
adhesivadas, colocado sobre pavimento existente y anclado con 4 varillas

oscadas y resina química tipo HILTI HY 170 de dos componentes, incluso

los tres sistemas de anclajes completos, totalmente colocado.

Colocación de separador de carril bici modelo ZIPPER "4" o "8" de la
casa ZICLA o similar, sobre pavimento existente y anclado con 4 varillas
roscadas y resina química tipo HILTI HY 170 de dos componentes,
incluso los sistemas de anclaje completos, totalmente colocado.

Suministro y colocación de jardinera modelo ZEBRA 40 de la casa ZICLA
o similar, de plástico l}Qo/o reciclado y medidas de 1000 mm de largo,

300 mm de ancho y 400 mm de alto, con 10 bandas reflectantes
adhesivadas, colocada sobre pavimento existente y anclado con 4 varillas
roscadas de 12 mm de diámetro mínimo + manquito para desmontaje y
resina química tipo HILTI HY 170 de dos componentes.

46,86 €

58,70 €

17,96 €

48, 09 €

58,52 €

20,00 €

221,10 €

)
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SOAOS

50410 ml

Colocación de jardinera modelo ZEBRA 40 de la casa ZICLA o similar,
sobre pavimento existente y anclado con 4 varillas roscadas de 12 mm de

ud diámetro mínimo + manquito para desmontaje y resina química tipo HILTI
HY 170 de dos componentes incluso los sistemas de anclaje completos,
totalmente colocado.

Sarrera rígida de hormigón, tipo New Jersey, machihembrada, incluso
parte proporcional de cortes, totalmente colocada.

Hito de fundición nodular de 900 mm. de altura vista y modulado según
ud planos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, anclajes,

montaje e instalación, totalmente terminado.

Hito de acero galvanizado y elastómero tipo EPDM de color verde RAL-
ud 6009 de 900 mm. de altura vista y modulado según planos, incluso

cimiento, anclajes, montaje e instalación, totalmente terminado.

Hito luminoso, según planos, incluso cimiento, anclajes, montaje e
instalación, totalmente terminado.

Hito tipo "LE¡P BOY", H-75, de cualquier RAL, con o sin señal en cabeza,
incluso cimiento, anclajes, montaje e instalación, totalmente terminado.

Hito tipo, H-65, de vértice abatible extraflexible, con base de una sola
pieza; materiales de gran resistencia al impacto, resistente a la intemperie
y ala degradación de los rayos solares; Dotado de un sistema de anclaje

ud que le proporcione una extraordinaria flexibilidad. De dimensiones: Altura
total: 840 mm. Altura base: 150 mm. Altura hito: 690 mm. Diámetro hito:
180 mm. De cualquier RAL, con o sin señalen cabeza, incluso cimiento,
anclajes, montaje e instalación, totalmente terminado.

SOC.. BARANDILLAS

S0C01 ml

Barandilla metálica formada por postes 60 x 60 x 2 mm. cada 2,5 m., con
malla tipo escocés de 40 x 10 x 18 mm. de alambre galvanizado y
recercado con perfil UF-30 x 30 x 3 mm., colocada y pintada en color
verde RAL 6009, completamente terminada.

s0c02
Barandilla metálica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de espesor,

ml modulada según detalle plano, incluso colocación, pintura y anclaje,
completa.

70,00 €

115,99 €

98,14 €

98,14 €

244,29 €

135,00 €

135,00 €

137,90 €

128,02€

soB.- HtTos

SOBOl

SOBO2

50803 ud

50804 ud

SOBO5
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s0c03

S0C04 ml

S0C05 ml

S0C06 ml

SOD.. BIONDAS

SODOl

SOE.. VARIOS

SOEOl

SOEO2

SOEO5

SOElO

.M

Barandilla metálica de perfil tubular Ø 45 mm. y 2 mm. de espesor,
ml modulada según detalle plano, incluso colocación, pintura y anclajes,

completa.

Barandilla de acero inoxidable, modulada según detalle plano, incluso
colocación y anclaje, completamente colocada y en servicio.

Barandilla metálica de perfiles rectangulares recuperada, incluso anclajes
para encarcelar, pintura según pliego de condiciones: dos manos de
imprimación previo cepillado sólo en zonas oxidadas y dos manos de
acabado RAL-6009; colocación, completa.

Barandilla compuesta por pasamanos de hierro dulce macizo de media

caña de 6x2 cm., barrotes de hierro macizo de 2 cm. de diametro con tres
macollas de fundición por barrote, solera de hierro macizo de 6x1 inculso
p.p. de pilares de fundicion nodular y refuerzo de hierro dulce replica de
los existentes, según planos y detalles constructivos, con imprimacion

132,71€

157,33 €

35,49 €

282,49 C

62,89 €

6,18 €

6,68 €

21,13 €

60,38 €

Barrera de seguridad tipo doble onda con postes metálicos, amortiguador,
ml captafaros, tornillería, terminal cola de pez o empotrada, incluso hincado,

cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fabrica, terminada.

Captafaro retrorreflectante a una cara tipo ojo de gato, fijado sobre el

ud pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso material auxiliar,
replanteo y preparación de la superficie, totalmente colocado.

Captafaro retrorreflectante a dos caras tipo ojo de gato, fijado sobre el

ud pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso material auxiliar,
replanteo y preparación de la superficie, totalmente colocado.

Cordón de balizamiento a base de tira de led de 4,8w|m,180o, nivel de
protección lP 65, color blanco frío, casquillo directo y difusor transparente,

ml incluida parte proporcional de fuente de alimentación de 58x38x85 de una
potencia total de 45w, casquillo directo y nivel de protección 1P65,

suministrado en obra.
Banda sonora de deceleración o de protección, aplicada "in situ" con
pintura de larga duración de dos componentes reflectante, incluso parte

m2 proporcionalde banda de tacos prefabricados de 10x5x1 cm, pegada con

adhesivo de doble componente, incluso preparación de la superficie,
totalmente terminada.
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)

Icód

soE15

SOE16

SOEI 7

banda sonora longitudinal de 15 cm de anchura a base de tacos
ml ejecutados "in situ" de 150x50x5 con una separación entre ejes de 20 cm,

aplicado por extrusión en caliente sobre marca vial.

banda sonora longitudinal de 15 cm de anchura a base de tacos
ml ejecutados "in situ" de 150x50x5 con una separación entre ejes de 10 cm,

aplicado por extrusión en caliente sobre marca vial.

' banda sonora longitudinal de25 cm de anchura a base de tacos
ml ejecutados "in situ" de 250x50x5 con una separación entre ejes de 25 cm,

aplicado por extrusión en caliente sobre marca vial.

T.. CANALIZACIONES DE SERVIC¡OS PR¡VADOS.

TOA.. ELECTRICAS

TOAOl

TOAO2

TOAO4

TOAOS

TOAOB

TOB.. TELEFONíA

2,91€

3,73 €

3,40 €

54,19 €

77,69 €

58,93 €

87,52€.

19,31 €

Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 140 mm. de diámetro
exterior de P.V.C. de 4,10 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma

ml de hormigón HM-12.5 de 50 x 44 cm, incluso malla de señalización, obras
de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmentè
terminada.

Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 140 mm. de diámetro
exterior de P.V.C. de 4,10 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma

ml de hormigón HM-12.5 de 50 x 61 cm. incluso malla de señalización, obras
de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de diámetro
exterior de P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma

ml de hormigón HM-12.5 de 50 x 46 cm. incluso malla de señalización, obras
de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro
exterior de P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma

ml de hormigón HM-12.5 de 50 x 65 cm. incluso malla de señalización, obras
de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización para conducción eléctrica de B.T. en zanja de 40 cm. de
anchura y cualquier profundidada, capa de arena de25 cm. de espesor

ml para alojamiento de conductores, ladrillo machihembrado, malla de
señalización, obras de tierra y fabrica, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

5.- CUADRO DE PRECIOS Pá9. 46



CORRECCIÓN , MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Precio

TOBOl

TOBO2

TOBO3

TOBI 1

TOB12

TOB13

TOC.- GAS

T0C01 ml

Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberías en
paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de

ml hormigón HM-12.5 de 30 x 18,3 cm., en zania de cualquier profundidad,

obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberías en
paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de

ml hormigón HM-12.5 de 30 x27.6 cm., en zania de cualquier profundidad,

obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización para conducción telefónica constituida por 6 tuberías en
paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de

ml hormigón HM-12.5 de 45 x27.6 cm., en zania de cualquier profundidad,

obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberías en
paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de

ml hormigón HM-12.5 de 45 x27 cm., en zanja de cualquier profundidad,

obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberías en
paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de

ml hormigón HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de cualquier profundidad,

obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Canalización para conducción telefónica constituida por 6 tuberías en
paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de

ml hormigón HM-12.5 de 45 x 55 cm., en zania de cualquier profundidad,

obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Zanja para tubería de PE en canalización de gas natural, incluso apertura,

arena y relleno compactado.

Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC D.200 mm.y
ml 1 tubo de PVC D.63 mm. envueltos en prisma de hormigón HM-12.5,

totalmente terminada.

Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC D.200 mm.y
ml 2 tubos de PVC D.63 mm. envueltos en prisma de hormigón HM-12.5,

totalmente terminada.

24,70 €.

32,44€.

41,50 €

37,89 €

53,36 €

68,24€

19,31 €

60,15 €

61,47 €.

T0c02

T0c03
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Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC D.200 mm.y
ml 1 tubo de PVC D.110 mm. envueltos en prisma de hormigón HM-12.5,

totalmente terminada.

Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC D.200 mm.y
ml 2 tubos de PVC D.110 mm. envueltos en prisma de hormigón HM-12.5,

totalmente terminada.

Precio

T0c04

T0c05

65,90 €

69,62 €

883,37 €

183,4s €

59,34 €

50,77 €

29,81 €

17,73 €

50,20 €

120,61€.

208,77 €.

48,21€

189,69 €

142,58€

211,42€

215,18 €.

V.. TRABAJOS VARIOS.

VOAOl

Jornada realmente efectuada de equipo completo de parcheo, compuesto
ud por un oficialy dos peones, para pequeñas reparaciones, incluidos

materiales, maquinaria y mano de obra

V0402 ud

Jornada realmente efectuada de oficina técnica compuesta por personal
cualificado para llevar a cabo la asistencia técnica y/o colaboración con la
Oficina de la Bicicleta en las labores de toma de datos, definición,
coordinación, control, vigilancia, etc. de las actuaciones relacionadas con
la corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de
Zaragoza, incluidos mano de obra, materiales y medios auxiliares.

X.. ANÁLISIS Y ENSAYOS.

X0401 ud Análisis granulométrico

X0402 ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

X0A03 ud Análisis de equivalente de arena.

X0404 ud Análisis de comprobación de no plasticidad

X0405 ud Ensayo límites de ATTERBERG

X0406 ud Ensayo próctor modificado.

X0407 ud Ensayo C.B.R.

X0408 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ"

X0801 ud

X0802 ud

X0803 ud

X0804 ud

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probetas
cilíndricas de hormigón.
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cuatro probetas
cilíndricas de hormigón.
Ensayo de resistencia a flexotracción de una serie de cuatro probetas
prismátiças de hormigón.

Análisis de dosificación de un mortero u hormigón.
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'ì

X0C02 ud Ensayo de porosidad

X0C03 ud
Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos,

canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Ensayo de resistencia a compresión de probeta de hormigón extraída en

obra.

Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigón.

X0C04 ud

X0C05 ud

X0805 ud

X0806 ud

X0C01 ud

X0C06 ud

X0C07 ud

X0C08 ud

X0C09 ud

X0D01 ud

XODOs

XODO6

XOEOl

Análisis de contenido en sulfatos de un mortero u hormigón.

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de
mezcla de grava-cemento a los siete días.

Ensayo de absorción de agua.

Ensayo de resistencia a flexión de bordillos.

Ensayo de características físicas (dimensiones, espesores, alabeos,
capas, etc.).

Ensayo de resistencia al desgaste.

Ensayo de resistencia a flexión de seis probetas de hormigón de piezas
prefabricadas planas.

Ensayo MARSHALL completo.

ud Extracción de tres testigos de mezcla bituminosa.

Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetración, pérdida por

ud calentamiento, peso específico, viscosidad, contenido de agua en
volumen).

ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).

76,76 €

167,52€

84,65 €

130,86 €

156,15 €

224,86€

444,91€.

84,54€

138,24€

403,88 €

139,04 €

275,85€

86,84 €

55,49 €

45,90 €

336,56 €

307,97 €

113,65 €

135,08 €

177,64 €.

94,46€

166,87 €

19,63 €

18,98 €

131,30 €

X0D02 ud Análisis de contenido en betún

X0D03 ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa

X0D04 ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa

X0E02 ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).

X0E03 ud
Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-desdoblado y

características geométricas).

Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado).

Ensayo de tracción y doblado de probetas de acero, incluso mecanizado

de las mismas.

Ensayo de dureza BRINELL.

Ensayo de ml. de inspección de cordón de soldadura con líquidos
penetrantes.

Análisis de características físicas (dimensiones, peso e identificación de
materíales).

X0E04 ud

X0E05 ud

X0E06 ud

X0E07 ml

X0E08 ud
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XOFOI

XOFO2

XOFO3

ud Análisis químico de elementos de caucho, goma o similares.

Análisis de características mecánicas de elementos de caucho, goma o
ud similares (alargamiento, carga de rotura, deformaciones, remates,

resistencia al calor o al envejecimiento).

ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones.

7"
gniâil^

Cáceres

de Movilidad Urbana.

211,88 €

419,32€

148,97 €.

39,73 €

198,64 €

8,89 €

42,69 €

9,99 €

4,12€.

182,92€

5,69 €

URBAßA

A a Rubio
Técnico Obras Públicas

X0F04 ud Ensayo para determinación de adherencia de pinturas.

X0F05 ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas

Y.- SEGURIDAD Y SALUD.

Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, incluso
Y0401 ml señalización, iluminación y balizamiento, así como parte proporcional de

pasos sobre zanjas a fincas.

Y0452 ud Señal provisional normalizada de tráfico; incluido soporte

Y0453 ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte

YOAs7
Alquiler mensual de barandilla de seguridad de 2,50 m de longitud y 1 m

ml de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje según RD
486197

2.. GESTION DE RESIDUOS.

20401
Canon de eliminación de residuos peligrosos con densidades superiores a

tn 0,8 tn/m3 mediante depósito en vertedero autorizado por la D.G.A.,
incluso gestión administrativa y documentación complementaria

Z:0A02 tn

Canon de la gestión de los residuos inertes generados en la obra, de
escombro mezclado, tanto para su depósito en vertedero, como para una
posible reutilización o valorización por parte del gestor de los mismos,
incluso gestión administrativa y documentación complementaria

l.G. de Zaragoza, Mayo de 2017

SERVICIO DE LE

Fdo:

Adju
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GESflÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
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ACTUACIONES DE CORRECC¡ÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

I OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

El presente estudio de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales está redactado en

base al Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley
3l11995, de I de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El objeto es servir de base para que el Adjudicatario elabore el correspondiente
"Procedimiento de Seguridad y Salud", en el que se define la prevención de los riesgos
laborales de las actividades que esté previsto ejecutar, en el que se analizarán,
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este

documento, en función de su propio sistema de ejecución de los trabajos'

El Adjudicatario no estará eximido del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta
materia, aunque no se contemplen explícitamente en este estudio. Se considerarán como
gastos generales del Adjudicatario, sin derecho a indemnización alguna por la

Administración.

2 LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE PREVENCóN DE RIESGOS LABORALES.

- Ley 31/1995, de I de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-Ley 5412003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

- Real Decreto 1712004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24, de la Ley
31/1995, de B de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

- Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

- Real Decreto 1215t1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 77311997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Real Decreto 216t1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal'

- Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, de modificación del reglamento de los servicios
de prevención.

- Real Decreto 39t1997, de 17 de Enero, sobre el reglamento de los servicios de
prevención.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre reglamento de protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante eltrabajo.

- Real Decreto 66411997, de 12 de Mayo, sobre reglamento de protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante eltrabajo.

- Real Decreto 488t1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

crslóru DE pREVENCTóN oe RtESGos LABoRALES pÁc. r



,lACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Real Decreto 48711997, de 14 de Abril; sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 48611997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 48511997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad en eltrabajo.

3 CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS.

3.1 Descripción de los diferentes tipos de actuaciones y situación.

Dentro del Contrato de "Corrección, Mejora y Mantenimiento de la Red Ciclista de la Ciudad
de Zarggoza" se prevée realizar distintas actuaciones, tal y como se detalla a continuación:

Se prevée realizar actuaciones concretas, que consisten en la ejecución de labores de
corrección y mejora de la red, en aquellas zonas en las que existan problemas de
continuidad, conectividad o funcionalidad, o bien en la ejecución de labores de
mantenimiento, en aquellas zonas en que el estado de conservación de la red no sea
bueno.

En dichas actuaciones se incluyen modificaciones o reparaciones de pavimentos,
elementos de segregación o señalización, de coloreado, de drenaje, etc.

Además se prevée realizar pequeñas reparaciones dispersas, que consisten básicamente
en la ejecución de reparaciones de escasa entidad, difícilmente programables.

Estas reparaciones serán fundamentalmente de baches, baldosas rotas, elementos de
segregación rotos o movidos, etc.

La localización y características concretas de los trabajos a llevar a cabo se desconocen,
dado que los mismos se realizarán conforme vayan surgiendo las necesidades de actuación.

3.2 Personalprevisto.

Se prevé un mínimo de 4 operarios trabajando simultáneamente en las distintas
actuaciones. Se prevé un máximo, en general, de I operarios.

3.3 InteÉerencias y servicios afectados.

Durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato se prevé que puedan producirse
interferencias en distintos servicios e instalaciones existentes, sin perjuicio de que durante la
ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de seguridad
adecuados a cada caso. Estas interferencias son:

- lnterferencias al tráfico de automóviles, bicicletas y peatones en la zona

- Líneas eléctricas subterráneas y aéreas.

- Líneas telefónicas y telegráficas subterráneas y aéreas.

- Tuberías de gas

- Servicios municipales de la Ciudad
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Alcantarillado

Alumbrado

Semaforización.

3.4 Actividades que pueden componer una actuación.

Demolición de pavimentos, cimentaciones y obras en vías públicas, con transporte a
vertedero del material resultante de la demolición.

- Excavación de la explanación con transporte a vertedero del material resultante de la
excavación.

- Excavación de zanjas y pozos, con transporte a vertedero del material resultante de la
excavación.

- Terraplenado de la explanación con materiales de préstamos.

- Terraplenado de zanjas con materiales de préstamos.

- Colocación de tuberías, incluso capa de asiento.

- Ejecución de estructuras de hormigón, arquetas, pozos de registro, muros, etc.

- Ejecución de firmes flexibles de aglomerado asfáltico en calzadas.

- Ejecución de firmes rígidos de hormigón en aceras.

- Ejecución de canalizaciones de alumbrado y semaforización.

Colocación de arbolado y red de riego.

Colocación y/o pintado de elementos de señalización y/o balizamiento.

Y cuantas otras queden reflejadas en la Memoria y en las correspondientes Órdenes de
Trabajo.

4 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACÉN DE LA
OBRA.

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación:

- Gran maquinaria: excavadoras, palas cargadoras, camiones, rodillos compactadores,
martillos hidráulicos, grúas, tractores, vehículos de transporte de personal, extendedoras
asfálticas, etc.

- Pequeña maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras de
disco, cizallas, pequeña maquinaria elevadora, compresores y martillos neumáticos,
grupos electrógenos, etc.

Se prevé la utilización de escaleras de mano, martillos, carretillas, etc.

5 ACTUACIONES: RIESGOS, MED¡DAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES.

El siguiente análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha basado
en trabajos comunes de urbanización de viales. De cualquier forma, dicho análisis puede
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ser variado por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Procedimiento de
Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.

5.1 Fase de actuaciones previas

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de los trabajos, como puede ser el
montaje de casetas, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento
provisional, etc.

Riesoos más frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.

- Caídas en el mismo nivel.

- Generación de polvo.

Medidas oreventivas de sequridad.

En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la
entrada de personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de
forma que permita la circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada.

Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las
informaciones de las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones
existentes.

Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro
de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de
terreno en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por
persona distinta al conductor.

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos. .

La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga
máxima autorizada.

Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán
herméticamente cerrados.

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan
impedir el paso.

Protecciones personales.

- Casco homologado

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.

- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está
dotada de cabina y protección antivuelco.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

5.2 Topografía y replanteo

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones topográficas llevadas a cabo en
obra, ya sea por medio de estaciones topográficas, GPS o niveles.

Riesqos más frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria = Moderado

- Caídas en el mismo nivel =+ Trivial

- Pisadas sobre objetos punzantes (barras metálicas) + Moderado

- Caída de personas a distinto nivel = Moderado

Medidas preventivas de seouridad.

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan
. impedir el paso.

Todos los elementos empleados para marcar determinados puntos o alineaciones en una
obra a base de barras metálicas, serán protegidos con carcasa de plástico.

Se aplicará el principio preventivo establecido en la prevención de riesgos laborales en
determinadas mediciones tratando en la medida de lo posible de no bajarse a zanjas,
cubiertas, zonas de tráfico intenso o zonas en las que existan riesgos importantes,
midiendo por triangulaciones o medidas indirectas.

Se comprobará la existencia de cables eléctricos en las proximidades del equipo de
topografía, para evitar peligro de contactos eléctricos directos. Las miras empleadas serán
de un material dieléctrico.

Protecciones oersonales.

- En general los EPI's para este puesto de trabajo serán una relación directa de los que se
deban de disponer en la ejecución de los distintos trabajos en los que intervenga por lo
que se deberá informar de los mismos.

- Chaleco de alta visibilidad

5.3 Demolición de firmes.

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de demolición de firmes flexibles,
corte del mismo mediante amoladora y/o espadón. También se considera la demolición de
firmes de hormigón y losas de transición.

ldentificación de peliqros v evaluación de riesoos

- Ruido = Moderado

- Vibraciones = Tolerable

- Contactos eléctricos directos = lmportante

- Proyección de fragmentos o partículas = Tolerable

- Exposición a contaminantes físicos (polvo) > Tolerable

)

)

cesrtó¡t DE pREVENcTóru oe RtESGos LABoRALES pno. s



ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Caída de personas al mismo nivel + Tolerable

Medidas preventivas de sequridad.

A fin de reducir las vibraciones en el puesto de trabajo, las demoliciones manuales
mediante el martillo de aire comprimido serán realizadas con cambio de turno cada hora
estableciendo un periodo máximo diario de este puesto de trabajo de 2 horas.

A fin de evitar el ruido se trabajará con maquinaria que reduzca al máximo el ruido en su
origen. Si no se dispone de evaluaciones específicas de ruido los trabajadores procurarán
estar lo más alejados de la fuente de generación de ruido y siempre dispondrán de
protectores acústicos de ruido.

Frente al peligro de proyección de partículas se colocarán protectores en las vallas
perimetrales que disten menos de 1 m de la zona de demolición. Se cuidará que el
personal ajeno no permanezca en un radio de acción mínimo de 5 m de la zona de
demolición. Si dicha medida no pudiera llevarse a cabo la protección en el vallado a través
de una malla o elemento protector será obligado.

El personal que supervise las operaciones de demolición por medio de maquinaria o bien
las realice de forma manual dispondrá de gafas de seguridad.

A falta de evaluación específica de riesgos frente al peligro de vibraciones los trabajadores
dispondrán de los EPI's indicados en este estudio. El Coordinador podrá exigir el
cumplimiento de estos EPI's en cualquier momento en el que se desarrollen operaciones
manuales de demolición.

No se dejará el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento pues al querer extraerlo
será difícil de dominar y podrá provocar accidentes.

Previo a la demolición de pavimentos se dispondrá en obra de estudio detallado de las
conducciones eléctricas que pudieran existir. Quien realice las operaciones habrá sido
informado previamente de los servicios eléctricos (alumbrado, semaforización,
electricidad...), de gas, de abastecimiento y de telecomunicaciones que existan.

A fin de evitar la caída de personas al mismo nivel se prohíbe la demolición de elementos
de paso de personas ajenas (aceras) de forma simultánea.

Para trabajos a nivel de suelo con paso de peatones y/o trabajadores se delimitará la zona
de demolición mediante vallas o elementos similares hasta que se haya regularizado el
terreno de paso.

La demolición estará en todo momento autorizada por parte deljefe de obra y/o encargado
de la obra a fin de que queden supervisados los servicios existentes.

Se prohíbe de forma expresa la demolición mediante maquinaria, el uso de elementos de
demolición con martillos de aire comprimido y/o eléctricos, una vez se ha encontrado el
testigo de electricidad, gas y/o agua. Esta demolición se llevará a cabo de forma manual y
los trabajadores dispondrán en caso de tratarse de un servicio de electricidad de
protectores individuales. El personal encargado de estas operaciones tendrá una
formación en materia de prevención específica. El material empleado en estas
operaciones tendrá garantías dieléctricas de protección acordes a la tensión de la
conducción de que se trate.

En presencia de polvo ambiental se efectuarán riegos con agua

Protecciones oersonales.

l)
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Gafas de seguridad contra proyecciones

Protectores acústicos

Calzado de seguridad con punterarelo¡zada

EPI's específicos frente al peligro de vibraciones

- Faja antivibraciones

Guantes antivibraciones

- Muñequeras antivibraciones

Mascarilla para partículas físicas

Guantes dieléctricos

Demolición de elementos de hormigón.

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de demolición de elementos de
estructura de hormigón ya sea con armadura o sin ella mediante métodos neumáticos
manuales y elementos auxiliares de maquinaria.

ldentificación de pelioros v evaluación de riesoos

Ruido = Moderado

Vibraciones = Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas = Tolerable

Exposición a contaminantes físicos (polvo) + Tolerable

Caída de personas al mismo nivel + Tolerable

Caída de personas a distinto nivel = Moderado

Sobreesfuerzos = Tolerable

Golpes y/o cortes por objetos y máquinas = Tolerable

Caída de objetos desprendidos +Moderado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento = Moderado

Contactos eléctricos directos + lmportante

Medidas preventivas de sequridad.

A fin de reducir las vibraciones en el puesto de trabajo, las demoliciones manuales
mediante el martillo de aire comprimido serán realizadas con cambio de turno cada hora
estableciendo un periodo máximo diario de este puesto de trabajo de 2 horas.

A fin de evitar el ruido se trabajará con maquinaria que reduzca al máximo el ruido en su
origen. Si no se dispone de evaluaciones específicas de ruido los trabajadores procurarán
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

estar lo más alejados de la fuente de generación de ruido y siempre dispondrán de
protectores acústicos de ruido.

Frente al peligro de proyección de partículas se colocarán protectores en las vallas
perimetrales que disten menos de 1 m de la zona de demolición. Se cuidará que el
personal ajeno no permanezca en un radio de acción mínimo de 5 m de la zona de
demolición. Si dicha medida no pudiera llevarse a cabo la protección en el vallado a través
de una malla o elemento protector será obligado.

El personal que supervise las operaciones de demolición por medio de maquinaria o bien
las realice de forma manual dispondrá de gafas de seguridad.

A falta de evaluación específica de riesgos frente al peligro de vibraciones los trabajadores
dispondrán de los EPI's indicados en este estudio. El Coordinador podrá exigir el
cumplimiento de estos EPI's en cualquier momento en el que se desarrollen operaciones
manuales de demolición.

No se dejará el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento pues al querer extraerlo
será difícil de dominar y podrá provocar accidentes.

En la demolición de forjados o elementos en los que se esté expuesto al peligro de caída
de personas a distinto nivel se dispondrá de un punto fuerte y un anclaje seguro.

Elorden y limpieza de los elementos demolidos será inmediato.

La demolición estará en todo momento autorizada por parte deljefe de obra y/o encargado
de la obra a fin de que queden supervisados los servicios existentes.

Se prohibe de forma expresa la demolición mediante maquinaria, el uso de elementos de
demolición con martillos de aire comprimido y/o eléctricos, una vez se ha encontrado el
testigo de electricidad, gas ylo agua. Esta demolición se llevará a cabo de forma manual y
los trabajadores dispondrán en caso de tratarse de un servicio de electricidad de
protectores individuales. El personal encargado de estas operaciones tendrá una
formación en materia de prevención específica. El material empleado en estas
operaciones tendrá garantías dieléctricas de protección acordes a la tensión de la
conducción de que se trate.

Comprobación del estado de todos los elementos de los martillos neumáticos previo al
trabajo, su uso es exclusivo de personal autorizado

Para la recogida de materiales demolidos desde puntos altos se podrá disponer de redes
para la caída de materiales. En caso contrario se balízarâla zona de caída de materiales y
se señalizará la misma.

Se evitará la demolición de elementos de hormigón en la misma vertical en la que se estén
llevando a cabo trabajos en el mismo nivel.

Protecciones personales.

Gafas de seguridad contra proyecciones

Protectores acústicos

Calzado de seguridad con puntera reforzada

EPI's específicos frente al peligro de vibraciones

- Faja antivibraciones

\

\
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Guantes antivibraciones

- Muñequeras antivibraciones

Mascarilla para partículas físicas

Guantes dieléctricos

Arnés de seguridad

Puntos fuertes de anclaje

Excavaciones en zanjas y pozos.

Riesqos más frecuentes.

- Atropellos.

- Colisiones.

- Vuelcos.

- Aplastamientos por corrimientos de tierras.

- Caídas en el mismo nivel.

- Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas.

- Los derivados de interferencias con conducciones enterradas.

- lnundación.

- Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes.

- Polvo.

- Ruido.

Medidas preventivas de sequridad.

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que
puede estar sometido.

El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el
borde superior de la zanpy estará apoyada sobre una superficie consistente de reparto de
cargas. La escalera sobrepasará un metro el borde de la zanja.

Los productos de la excavación se transportarán directamente a vertedero.

Los acopios de materiales se harán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté
a una distancia igual a la profundidad de la zanja más un metro.

Si se realizan en núcleos urbanos o cerca de ellos, se recabará información sobre los
posibles servicios afectados como agua, gâs, saneamiento, electricidad, etc., para
proceder a desmantelarlos, desviarlos o protegerlos.

Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se
señalizarán previamente, suspendiendo los trabajos mecánicos, continuando
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

manualmente. Se avisará lo antes posible a los propietarios de la instalación para intentar
¡ealizar los trabajos con esta fuera de servicio.

Siexiste la posibilidad de existencia de gas, se utilizará un equipo de detección de gases y
se reconocerá el tajo por una persona competente. No obstante es conveniente que se
prevean mascarillas antigás, por si ocurren emanaciones súbitas.

Cuando vayan a estar más de un día abiertas, al existir tráfico de personal o de terceros
en las proximidades, deberá de protegerse el riesgo de caída a distinto nivel, por
cualquiera de los procedimientos de protección de vaciados: generalmente se utilizará una
barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia
mínima de dos metros del borde.

Deben.existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo.
Además deben existir escaleras de mano en número suficiente para permitir salir de las
zanjas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de
obstáculos.

Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios
en su interior, deberá mantenerse uno en exterior, que podrá actuar como ayudante en el
trabajo, y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Es conveniente que
se establezca entre los operarios, un sistema de señales acústicas para ordenar la salida
de la zanja en caso de peligro.

No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se
trabajará sin casco de seguridad. Además se evitará situar cargas suspendidas por
encima de los operarios.

Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de
seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.

La anchura de la zanja será la suficiente para permitir la realización de los trabajos,
recomendándose en función de la profundidad las siguientes:

- Hasta 1,5 metros anchura mínima de 0,65 metros

- Hasta 2 metros anchura mínima de 0,75 metros.

- Más de 3 metros anchura mínima de 0,80 metros.

Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si
existieran.

Cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,5 metros y existan problemas de
desprendimientos, se recurrirá a un sistema de entibación cuajada (revestimiento del 100
o/o de la pared).

Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies
verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un
perfecto contacto entre esta y el terreno.

Deberán revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo,
tensando los codales que se hayan aflojado.

Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavación la entibación. Los
elementos de la misma no se utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán en los
codales cargas como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente
calculados para ello.
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Las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias, y
siempre por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener
en cuenta que tan peligroso resultan las operaciones de desentibado como las de
entibado.

Protecciones individuales.

La denominación de los Equipos de Protección lndividual es la existente en el Anexo I del
Real Decreto 77311997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de protección.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Protectores auditivos.

- Equipos filtrantes de partículas.

- Ropa de protección.

- Ropa y accesorios de señalización.

Protecciones colectivas.

- Señalización interior de obra.

- Señalización exterior de obra.

- Vallas de contención de peatones.

- Banda de plástico de señalización. ,

- Carteles anunciadores.

- Entibaciones.

- Barandillas resistentes.

Gimentaciones y zapatas.

Comprende los trabajos relativos a ejecución de zapatas arriostradas.

Se realizarán las siguientes fases:

- Excavación de pozos y zanjasde cimentación.

- Vertido de hormigón de limpieza.

- Colocación de armaduras.

- Vertido de hormigón de cimentación.

¡
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- Ejecución de solera, que se podrá realizar antes o después de los muros, según interés
de la obra.

La maquinaria empleada será:

- Retroexcavadora y minicargadora.

- Camión basculante.

- Grúa torre.

- Camión cuba de hormigón.

- Centralde hormigón.

- Vibradores.

- Sierras para enconfradores.

- Rodillos compactadores, etc.

Riesqos más frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.

- Caídas en altura.

- Caídas al mismo nivel.

- Generación de polvo.

- Cortes de manos.

- Pinchazos. .

- Caída de objetos a distinto nivel.

- Caída de objetos en manipulación,

- Golpes en manos, pies y cabeza.

- Electrocuciones por contacto directo.

Medidas preventivas de sequridad.

Las maniobras de la maquinaria y camines serán dirigidos por personal distinto al
conductor.

Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de
carga y descarga y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos.

Si fuese preciso realizar zanjas a mano o en tarea de refino, la distancia mínima entre
trabajadores será de un metro.

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos que intervengan en los
trabajos. )
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Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída.

Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de
acción de la misma.

Mantenimiento de la herramienta eléctrica auxiliar.

El perímetro de excavación se cerrarâ al tránsito de trabajadores, salvo para trabajos
concretos de replanteo. En caso de ser necesaria la circulación por esta zona, será
protegida mediante barandilla.

Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente
cerrados.

No apilar materiales en zonas de paso o tránsito, retirando los que puedan impedir el
paso.

Adecuado mantenimiento de maquinaria.

Uso y empleo de escaleras portátiles adecuadas.

Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros serán protegidas con barandilla
perimetral y entibadas ligeramente.

Si la cota de trabajo queda cortada por zanjas de cimentación, se adecuarán pasarelas

sobre ellas de al menos 0,60 metros de anchura y provistas de barandilla sí la profundidad

dela zanja a salvar es mayor de 1,00 metros.

Protecciones oersonales.

- Casco homologado en todo momento.

- Guantes de cuero para manejo de ferralla.

- Mono de trabajo, botas de agua, trajes de agua...

- Botas de seguridad.

Rellenos.

Riesqos más frecuentes.

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

- lnterferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.

- Atropello de personas.

- Vuelco de vehículos durante descarQas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos
encharcados o sobre barrizales.

- Vibraciones.
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- Polvo

- Ruido

Medidas preventivas de sequridad.

Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será especialista en
el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa.

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones
en el libro de mantenimiento.

Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
llevarán siempre escrita de forma visible.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las
maniobras.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar
las polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, para
evitar las interferencias.

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada
para tal efecto, experta en dicha labor.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los
camiones hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior
a los 3 m. en torno al camión hormigonera, mientras se realiza elvertido del hormigón.

Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán
dotados de bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y
protección en caso de vuelco.

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de "peligro
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".

Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo
de trabajos.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a
utilizar el caso al abandonar el vehículo y permanecer en el interior de la obra.

Protecciones individuales.

La denominación de los Equipos de Protección lndividual es la existente en el Anexo I del
Real Decrelo 77311997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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5.8

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de protección.

- Equipos filtrantes de partículas.

- Guantes contra las agresiones mecánicas

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropa de protección.

- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

- Señalización interior de obra.

- Señalización exterior de obra.

- Topes de limitación de recorrido.

- Vallas de contención de peatones.

- Carteles anunciadores.

Trabaios con hormigón.

Riesoos más frecuentes.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Fallo de entibaciones.

- Corrimiento de tierras.

- Contactos con el hormigón.

- Atrapamientos.

- Vibraciones.

- Ruido.

úedidas preventivas de seouridad.

Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar
vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como
norma general) del borde de la excavación.

Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
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5.9

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA,

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía
de la canaleta.

La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que
vigilará no se realicen prácticas inseguras.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a
los camiones hormigonera.

Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior
a los 3 metros en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón.

Protecciones ind ividuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones químicas

- Guantes contra las agresiones mecánicas.

- Calzado de seguridad.

- Calzadode protección.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropa de protección.

- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

- Señalización interior de obra.

- Señalización exterior de obra.

- Topes de limitación de recorrido.

- Barandillas resistentes.

- Vallas de contención de peatones.

Trabajos con ferralla.

Riesqos más frecuentes.

- Aplastamientos durante las operaciones.de carga y descarga de paquetes de
armaduras.

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

- Tropiezos y iorceduras al caminar sobre armaduras.

- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

- Caídas al mismo nivel.

)
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5.10

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

Medidas preventivas de seouiidad.

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
próximo al lugar de montaje de las armaduras.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,5 metros.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo
la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separados del
lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuará un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al banco de
trabajo.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones mecánicas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de protección.

- Ropa de protección.

Ejecución de firmes.

Riesoos más frecuentes.

- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales.

- Atropellos.

- Caídas al mismo nivel.

- Polvo.

- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento.

- Ruido.

Medidas preventivas de seouridad.

En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se
acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar
accidentes por caída.

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

cesrróru DE pREVENcTóru oe RtESGos LABoRALES pae.t



ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que no
se romperán hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de
la carga desde la plataforma o palet de transporte.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por
trabajar en atmósferas polvorientas.

Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará
situándose el cortador' a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del
corte en suspensión.

Cuando esté en fase de pavimentanción un lugar de paso y comunicación interno de la
obra, se cerrará el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante señales de
dirección obligatoria.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a
los camiones hormigonera y compactadoras.

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que
vigilará no se realicen prácticas inseguras.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Equipos filtrantes de partículas.

- Guantes contra las agresiones químicas.

- Guantes contra las agresiones mecánicas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de protección.

- Ropa de protección.

Protecciones colectivas.

- Banda de plástico de señalización.

- Vallas de contención de peatones.

- Señalización.

Ropa de protección.

Montaie y colocación de tuberías.

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de colocación de tuberías de
cualquier material que se encuentren en zanjas cuya profundidad sea inferior a I m y cuyo
peso de la tubería sea inferior a 150 kp.

ldentificación de peliqros y evaluación de riesoos

Caídas de personas a distinto nivel = Moderado

5.11
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Caída de objetos en manipulación = Moderado

Caída de objetos desprendidos => Tolerable

Atrapamiento por vuelco de máquinas =+ Moderado

Atrapamiento por o entre objetos + Tolerable

Medidas preventivas de seouridad.

Se mantendrá la protección perimetral de los bordes de la excavación mediante la
instalación de vallas peatonales o barandilla sobre pies móviles de hormigón excepto en la
zona en donde se esté realizando la colocación de las tuberías. Dicha protección será de
aplicación para zanjas con profundidad superior a 20 cm.

Los acopios de las tuberías procurarán estar en obra periodos de tiempo reducidos o bien
se dispondrá una zona de acopios separada de la zona de circulación de los vehículos.

Se eliminarán todos los bolos y viseras, de los frentes de excavación que por su situación
ofrezcan peligro de desprendimiento.

El casco de seguridad es obligatorio para la ejecución de estos trabajos.

Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin descolgarlo del
gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo,
concluido el cual podrá desprenderse del balancín o elemento auxiliar empleado para la
colocación.

Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el
izado de los tubos. Todos los elementos se encontrarán homologados.

No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.

Para el manejo de los tubos se seguirán siempre las indicaciones del fabricante tanto de
las máquinas que lo manipulan cõmo en las recomendaciones de manipulación de los
propios tubos.

Protecciones personales.

Casco de seguridad

Botas de seguridad como planta y puntera reforzada.

Guantes

Protecciones colectivas.

Vallas de contención de peatones.

Red stopper de balizamiento

Cabos de gobierno

Calzos y topes para los acopios de tubería

lnstalaciones de electricidad.

Riesoos más frecuentes.

5.12
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\ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO

DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Caída de personal

- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales

- Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores.

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón
protector".

- lncendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

- Electrocución o quemaduras por:

- mala protección de cuadros eléctricos.

- maniobras incorrectas en las líneas.

- uso de herramientas sin aislamiento.

- puenteo de los mecanismos de protección.

- conexionados directos sin clavijas macho-hembra

Medidas preventivas de seouridad.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras
sobre la zona de trabajo.

La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con mago
aislante" y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra,

La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica de la
escalera, sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez
protegido el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad.

La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, sobre escalas de mano (o
andamios sobre borriquetas) se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad
entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos.

Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismo necesarios para la conexión,
que serán los últimos en instalarse.

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de
Baja Tensión.

5.13 lnstalación eléctrica provisional de obra.

Riesqos más frecuentes.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

)
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección

- lncendios por cortocircuito.

- Caída de personal.

Medidas preventivas de seouridad.

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario.

No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin
haber procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica.

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales
acopiados sobre ellos.

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa
aislante de protección.

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras
contra la lluvia o contra la nieve.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de 2 m. de los bordes de la excavación.

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehículos o personal.

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad
de triángulos, (o de llave).

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar "piezas fusibles
normalizadas".

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de
doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.

Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en
obra.

Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de
origen eléctrico.

Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán
realizados por personal capacitado. Se prohibe la ejecución de estos trabajos al resto del
personal de la obra sin autorización previo.

5.14 Señalización.

Este puesto de trabajo contempla la colocación y ejecución de la señalización de tráfico,
tanto vertical como horizontal.

ldentificación de oeliqros v evaluación de riesqos

ceslóru DE pREVÊNcróru oe RtESGos LABoRALES pec.zt



\
ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO

DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Caída de personas al mimo nivel = Tolerable

Caída de personas a distinto nivel + Tolerable

Golpes y cortes con objetos y herramientas = Tolerable

Exposición a sustancias nocivas = Moderado

Sobreesfuerzos + Tolerable

Atropellos o golpes por vehículos = lmportante

Medidas preventivas de sequridad.

Sustituir la instalación y utilización de escaleras de mano por plataformas y medios
auxiliares normalizados y con protección.

Utilizar plataformas hidráulicas móviles manejadas por trabajador cualificado, que haya
recibido una formación al respecto por la empresa de acuerdo al manual de instrucciones
de la máquina.

Colocación de la señalización provisional de advertencia correspondiente y presencia de
señalista que evite la invasión de vehículos en la zona de trabajo.

Suspender la actividad con climatología adversa y fuertes vientos.

Utilización de la herramienta apropiada al tipo de trabajo, previa planificación del mismo y
formación e información de los riesgos

Adecuada formación e información del personal sobre los productos a utilizar de acuerdo
con las características de los mismos e instrucciones de su etiquetado y fichas de
seguridad.

Los recipientes o envases de pinturas y disolventes, se mantendrán bien cerrados y
estarán etiquetados de forma clara, visible y correcta.

Estará prohibido encender fuego, fumar o tomar bebidas alcohólicas por los peligros de
incendio, explosión e intoxicación.

Cuando se pulverice un producto inflamable, la pistola se someterá a tierra para impedir
las chispas producidas por la electricidad estática.

Se procurará pintar de espaldas al viento ventilando la zona de trabajo y suspendiendo la
actividad con alta temperatura.

Utilización de medios mecánicos normalizados y certificados en la manipulación de
cargas, siempre que sea posible, o recurriendo a la ayuda y colaboración de otras
personas.

Aplicando los principios de la ergonomía relativos a la manipulación de cargas.

lnstalación de señalización fija y balizamiento o utilización de la señalización móvil de
acuerdo a las características de la obra que limite la velocidad de los vehículos e impida la
invasión de los mismos en la zona de trabajo según la instrucción 8.3.1-C.

Presencia de señalistas en cruces y zonas de fuerte circulación.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Colocación de las señales fuera de la calzada y de espaldas al tráfico y retíralas en orden
inverso a su colocación.

Planificando correctamente la ejecución de los trabajos y revisando periódicamente la
adecuada colocación y mantenimiento de la señalización puesta.

Mantenerse dentro de la zona señalizada y no invadir la calzada.

El responsable de los trabajos deberá desarrollar las siguientes funciones:

lnspeccionará periódicamente el estado y la idoneidad de la señalización de las obras.

Dotará al personal de los medios necesarios para facilitar su localización por medio de
prendas reflectantes y luces.

Ordenará que la señalización de las obras sea retirada cuando terminen los trabajos y que
lacalzada quede limpia de materiales.

Protecciones individuales

Bolsa portaherram ientas

Ropa de alta visibilidad (chaqueta o chaleco y pantalones)

En los trabajos de pintura los guantes y las botas serán impermeables.

Mascaras de protección con filtro de carbón activo.

5.15 Trabajos de jardinería.

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de plantación de especies
vegetales, plantación de césped y colocación de riegos, ya sean por goteo o por
aspersión, así como las conducciones de agua para riego, arquetas y tomas de riego y la
instalación de toda la automatización de los sistemas de riego.

ldentificación de pelioros v evaluación de riesoos

Caída de objetos en manipulación + Tolerable

Exposición a contaminantes biológicos + Tolerable

Golpes y/o atropellos con vehículos + Moderado

Caída de objetos desprendidos + Tolerable

Exposición a temperaturas ambientales extremas + Tolerable

Medidas oreventivas de seouridad.

Los trabajos de plantación que se realicen en las medianas dispondrán de la señalización
necesaria indicada o bien en la 8.3-1.C, o bien señalización alternativa aceptada por el
Director ejecutivo de la obra (Jefe de obra) y entregada al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Se prohíbe la plantación de la especie "Adelfas", pues resulta ser venenosa. En el caso de
que tenga que trabajarse con ella se realizará una evaluación específica del peligro
"Exposición a contaminantes biológicos".
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IACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas, eliminando los restos de conducciones de plástico y dejando
las zonas de paso despejadas de material.

El derribo, talado y destoconado de árboles no está incluido dentro de la planificación de
este puesto de trabajo. Se contemplarán las medidas preventivas indicadas en la
maquinaria que constituye el puesto de trabajo.

La ropa de trabajo de los operarios será acorde con las condiciones de temperatura
ambiente existentes.

Con temperaturas superiores a 40 oC no se permite realizar trabajos expuestos al sol
durante periodos de tiempo superiores a t hora. Se plantearán en caso necesario unas
planificaciones que consideren periodos de descanso obligatorios.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Botas de seguridad

Guantes

Gorro para elsol

Cremas protectoras solares

EQUIPOS TÉCNrcOS Y MEDIOS AUXILIARES: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

Escaleras de mano.

Riesoos más frecuentes.

- Caída de personal

- Deslizamiento por incorrecto apoyo.

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.

Medidas oreventivas de seouridad.

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se
apoyarán sobre superficies planas.

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se
anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.
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6.2

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Sobrepasarán como mínimo 1,00 metro la altura a salvar.

Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior
T¿ de la longitud del larguero entre apoyos.

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.

Estarán fuera de las zonas de paso.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas
superiores a 3 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable
de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo.

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre
escaleras de mano.

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que
éstas se abran al utilizarse.

Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con
peldaños ensamblados.

Pala cargadora.

Riesoos más frecuentes.

- Atropello.

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar
máquina).

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala

cargadora).

- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y
asimilables).

- Choque contra otros vehículos.

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).

- lnterferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación.

- lncendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Atrapamientos.

- Proyección de objetos durante eltrabajo.

- Caída de personas desde la máquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (partículas en los
ojos, afecciones respiratorias, etc.).

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

Medidas oreventivas de sequridad.

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función.

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas
manos.

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano
y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite
de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o
abastecer de combustible, etc.).

Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de
goma cuando utilice aire a presión.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos
de inmovilización en las ruedas.

No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instaladas (o pórtico de seguridad).

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.

Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.

Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la
cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
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6.3

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Tendrán luces y bocina de retroceso.

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.

Se þrohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

Retroexcavadora.

Riesoos más frecuentes.

- Atropello.

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar
máquina).

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala
cargadora).

- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y
asimilables).

- Choque contra otros vehículos.

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).

- lnterferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).

- lncendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyección de objetos durante eltrabajo.

- Caída de personas desde la máquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los
ojos, afecciones respiratorias, etc.).

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de sequridad.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función.

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas
manos.

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano
y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse.

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite
de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o
abastecer de combustible, etc.).

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos
de inmovilización en las ruedas.

No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instaladas (o pórtico de seguridad).

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Tendrán luces y bocina de retroceso.

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas,
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útilde la retroexcavadora.

El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido
de la marcha.

Se instalará una señal de peligro sobre "un pie derecho", como límite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la máquina.
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6.4 Camión de transporte.

Riesqos más frecuentes.

- Atropello de personas.
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6.5

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA,

- Choque contra otros vehículos.

- Vuelco delcamión.

- Caídas.

- Atrapamientos.

Medidas oreventivas de seouridad.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización
de las ruedas.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor
del proceder más adecuado.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la
caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el
entorno delfinal del plano no habrá nunca personas.

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

Las cargas se instalarán sobre la cala de forma uniforme, compensando los pesos.

El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.

Normas de seguridad oara los trabaios de carga v descarqa de camiones.

Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.

Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.

Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a
ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

Gamión grúa.

Riesoos más frecuentes.

- Vuelco delcamión.

- Atrapamientos.

- Caídas al subir o bajar ala zona de mandos.

- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la carga a paramentos.

Medidas preventivas de sequridad.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en
función de la extensión brazo-grúa.

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de
atoramientos o vuelco.

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo
del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por
vuelco.

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de
gobierno.

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5
metros.

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

Normas de seouridad para los operarios del camión-orúa.

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.

Suba y baje del camión-grua por los lugares previstos para ello.

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.

No permita que nadie se encarame sobre la carga.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar
accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

Mantenga a la vista la carga.

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.

Levante una sola carga cada vez.

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.

No abandone la máquina con la carga suspendida.

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

\
_ì

)

ì

)

)

)

)

oesló¡t DE pREVENcIóru oe RrESGos LABoRALES pÁc. so



,.)

)

'-)

'-ì

)
I

I

)

I

j

,)
I

)

I

j
)

)

)

.)

)

)

)

)

)

I

)

)

)

)

)

)

)

.)

)

)

)

)
)

..)

.)
)

)

..)

,}

.)

)

)

ì

)

.)
)

.-)

)
-.)

)

6.6

6.7

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

Gamión hormigonera.

Riesqos más frecuentes.

- Atropello de personas.

- Colisión con otras máquinas.

- Vuelco delcamión.

- Caída de personas.

- Golpes por el manejo de las canaletas.

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.

- Golpes por elcubilete del hormigón.

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

- Los derivados del contacto con el hormigón.

Medidas preventivas de sequridad.

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de
atoramientos o vuelco.

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor.

La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido,
serán dirigidos por un señalista.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las
ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2
m. del borde.

Mesa de sierra circular.

Riesqos más frecuentes.

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emisión de partículas.

- Emisión de polvo.

- Ruido ambiental.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Contacto con la energía eléctrica

Medidas preventivas de sequridad.

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepción de
los que estén protegidos (redes o barandillas).

No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la
grúa.

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una
señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: .PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO
AUTORIZADAS'.

Normas de sequridad para el ooerador de la sierra circular.

Utilice elempujador para manejar la madera.

Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco
a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que
desee cortar.

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de
filtro mecánico recam biable.

Efectúe el corte a sotavento. El viento alqará de usted las partículas perniciosas, pero
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.

Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.

Se prohíbe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.

Gortadora de material cerámico.

Riesqos más frecuentes.

- Proyección de partículas y polvo.

- Descarga eléctrica.

- Rotura deldisco.

- Cortes y amputaciones.

Medidas oreventivas de sequridad.

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión
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6.8
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6.9

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear
éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral.

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si
no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con agua

Protecciones oersonales.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

Hormigonera eléctrica.

Riesqos más frecuentes.

- Atrapamientos.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Golpes por elementos móviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

Medidas preventivas de sequridad.

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación.

No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la
grúa.

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una
señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: 'PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO
AUTORIZADAS'.

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las
carretillas manuales.

Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión

Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco,
en prevención del riesgo eléctrico.

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica de la hormigonera.

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.)

)
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6.10

6.fi

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Se mantendrá limpia la zona de trabajo.

Vibrador.

Riesqos más frecuentes.

- Descargas eléctricas.

- Caídas de altura.

- Salpicaduras de lechada en los ojos.

Medidas preventivas de seouridad,

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por
zonas de paso.

Las mismas que para estructura de hormigón.

Protecciones personales.

- Guantes de cuero.

- Botas de goma.

Compresor.

Riesqos más frecuentes.

- Durante eltransporte interno.

- Vuelco.

- Atrapamiento de personas.

- Caída por terraplén.

- Desprendimiento durante eltransporte en suspensión.

- En servicio.

- Ruido.

- Rotura de la manguera de presión.

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Medidas preventivas de sequridad.

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la contaminación acústica
(sise emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo urbano).

Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.

La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m,
en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para
sobrepasas la línea de limitación.

Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos
(o vibradores) no inferior a 15 m.

Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados
diariamente.

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los
caminos de la obra.

6.12 Martilloneumático.

Riesoos más frecuentes.

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Rotura de manguera bajo presión.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Proyección de objetos y/o partículas.

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas de sequridad.

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.

Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático,
serán sometidos a un examen médico mensual.

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de
"obligatorio el uso de protección auditiva", "obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y
"obligatorio el uso de mascarillas de respiración".

Normas de seouridad para los operarios de martillos neumáticos.

No deje el martillo hincado en el suelo.

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

No abandone nunca el martillo conectado alcircuito de presión.

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará
por el lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa.

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la
posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.

Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el
desprendim iento de partículas:

- Ropa de trabaþ cerrada.

- Gafas antiproyecciones.

- Mandil, manguitos y polainas de cuero.

Como protección contra las vibraciones utilice:

- Faja elástica de protección de cintura.

- Muñequeras bien ajustadas.

Utilice botas de seguridad.

Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable

Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesqos más frecuentes.

- Atropello.

- Máquina en marcha fuera de control.

- Vuelco.

- Caída por pendientes.

- Choque contra vehículos.

- lncendio.

- Quemaduras.

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

Medidas oreventivas de sequridad.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimþactos.

Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.

Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

Se prohibe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.

Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso.

Se prohibe la permanencia de operarios en eltajo de rodillos vibrantes.

Normas de seouridad para los conductores de las compactadoras.

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros.

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio elfreno
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse
incendios.

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite
del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la
batería o abastecer de combustible, etc.).

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice
además gafas antiproyecciones.

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización de los rodillos.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos
los mandos responden perfectamente.

Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad.

Pisón mecánico.

Riesqos más frecuentes.

- Ruido.

- Atrapamiento.

- Golpes.

- Explosión.

- Máquina en marcha fuera de control.

- Proyección de objetos.

- Vibraciones.

- Caídas.

6.14
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6.15

ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

Medidas preventivas de sequridad.

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.

Normas de seouridad para los operarios que maneian los oisones mecánicos.

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las
tapas y carcasas protectoras.

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.

Riegue lazona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.

Utilice calzado con la puntera reforzada.

Extendedora de productos bituminosos.

Riesqos más frecuentes.

- Caídas.

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente +

radiación + vapor).

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos
asfálticos).

- Quemaduras.

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de
aglomerado asfáltico con la extendedora.

Medidas preventivas de sequridad.

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea
su conductor.

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90
cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales:

- Peligro, substancias calientes ("peligro, fuego")
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Rótulo: "No tocar, altas temperaturas".

7 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS ATERCEROS.

Riesqos más frecuentes:

Producidos por los trabajos en vías públicas, Habrá riesgos derivados de la obra,
fundamentalmente por circulación de vehículos y personas.

Debido ala realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos.

lntrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra.

Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante
la ejecución de la misma.

Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal.

Medidas preventivas:

Los desvíos de calles, tanto para tráfico de automóviles como de bicicletas, y la instalación
de señales de advertencia de salida de vehículos, se realizarán de acuerdo con la normativa
vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los accesos naturales al área de trabajo, prohibiéndose el paso de toda
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución
de las zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que
se atraviesan.

8 PREVENCóN DE OTROS RIESGOS.

Riesqos más frecuentes:

Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a
corrimientos, derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos
adscritos a la obra durante la ejecución de la misma.

Medidas preventivas:

Habrá de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo
y señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos
elementos y estructuras susceptibles de ser dañados y disponiendo de medios de seguridad
en excavaciones, terraplenes y demás trabajos a efectuar en la ejecución de los trabajos.

Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones
del terreno existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos,
refuerzos, entibaciones y protecciones adecuadas a cada caso.

9 PROTECCIONESINDIVIDUALES.

Se entenderá por "equipo de protección individual", cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazat su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a talfin.

)
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9.1

9.2 Equipos de protección individual:

Protectores de la cabeza.

AcruActoNES DE coRREccróru n¡e¡onR y MANTENtMtENTo
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo.
Se utilizan cuando no es posible la total eliminación del riesgo mediante el empleo de
protecciones colectivas.

Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no
definidas por dichas normas de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades
precisas para el correcto cumplimiento de su misión de protección.

Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en
cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo
relativo a su diseño y fabricación.

CONDICIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Los equipos de protección individual (EPl) cumplirán el Real Decreto 140711992. de 20 de
Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Los equipos de protección individual garantizarán la salud y seguridad de los usuarios. Su
mantenimiento será el adecuado y se utilizarán de acuerdo con el Real Decreto 77311997,
de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.

Todas las equipos de protección individual o colectiva tendrán fijado un periodo de vida
útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un
deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al
momento.

Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o
equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

- Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas)

- Cascos de protección contra choques e impactos

- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido
recubierto, etc.).

- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).

Protectores del oído.

- Protectores auditivos tipo "tapones"

- Protectores auditivos desechables o reutilizables.

- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.

- Cascos antirruido.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.

- Protectores auditivos dependientes del nivel.

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.

Protectores de los oios v de la cara.

- Gafas de montura "universal".

- Gafas de montura "integral" (uniocular o biocular).

- Gafas de montura "cazoletas".

- Pantallas faciales.

- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la
industria).

Protección de las vías respiratorias.

- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).

- Equipos filtrantes frente a gases y vapores.

- Equipos filtrantes mixtos.

- Equipos aislantes de aire libre.

- Equipos aislantes con suministro de aire.

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.

- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.

- Equipos de submarinismo.

Protectores de manos v brazos.

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).

- Guantes contra las agresiones químicas.

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

- Guantes contra las agresiones de origen térmico.

- Manoplas.

- Manguitos y mangas.

Protectores de pies v piernas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de protección.

- Calzado de trabajo.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.

- Calzado frente a la electricidad.

- Calzado de protección contra las motosierras.

- Protectores amovibles del empeine

- Polainas.

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).

- Rodilleras.

Protectores de la piel.

- Cremas de protección y pomadas.

Protectores del tronco v el abdomen.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.

- Chalecos termógenos.

- Chalecos salvavidas.

- Mandiles de protección contra los rayos X.

- Cinturones de sujeción del tronco.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

Protección total del cueroo.

- Equipos de protección contra las caídas de altura.

- Dispositivos anticaídas deslizantes.

- Arneses.

- Cinturones de sujeción.

- Dispositivos anticaídas con amortiguador.

- Ropa de protección.

- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).

- Ropa de protección contra las agresiones químicas.

- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones
infrarrojas.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

- Ropa de protección contra bajas temperaturas

- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.

- Ropa antipolvo

- Ropa antigás

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes
fluorescentes).

Deberá quedar constancia por escrito de los equipos de protección individual entregados a
cada trabajador.

1O PROTECCIONESCOLECTIVAS.

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar.
Se pueden separar en dos tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener
presencia durante toda la obra, por ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., otro
tipo es el de los que se emplean solo en determinados trabajos, como andamios,
barandillas etc.

10.1 CONDTCTONES TÉCNrcAS DE LOS EQUTPOS DE PROTECCTÓL COleCr¡Vl

Vallas metálicas de balizamiento. limitación v orotección

Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos.
Dispondrán de patas fijas para mantener su estabilidad y de enganches laterales para
poder empalmar unas con otras.

Las vallas de cerramiento del contorno serán de 2 m de altura, estando formadas a base
de tubos y enrejado metálico y apoyos de hormigón prefabricado.

Pasarelas de acceso a fincas

Serán pasarelas metálicas, formadas por una plataforma antideslizante y barandillas de 1

m de altura unidas con protección inferior y unidas a dicha plataforma. Se apoyarán de
manera estable en el terreno. No se admite el empleo de tablones de madera como
pasarelas.

Topes de desolazamientos de vehículos

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Barandillas

Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura de 100
cm y deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas,
pudiéndose utilizar puntales metálicos a base de codales.

Cables de suieción de cinturón de sequridad v sus anclaies.

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.
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ACTUACIONES DE CORRÉCCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Plataformas de trabaio

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo dotadas
de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.

Escaleras de mano

lrán provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la normativa vigente.

Extintores

Serán de polvo polivalente ó CO2 y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la
normativa de la Delegación de lndustria para estos elementos.

Entibaciones

Serán de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y
pasos.

El Adjudicatario está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar
desprendimientos, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja lo
aconseje, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que
pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales
y a terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse.

Para profundidades menores (< 2,00 m) es muy recomendable el uso de entibaciones
parciales de madera. Para profundidades mayores (> 2,00 m) se utilizarán entibaciones
blindadas metálicas.

Señalización

Deberán estar señalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Todos los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el
momento de la ejecución de las obras.

Medios auxiliares de topoorafía

Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.

Equipos de protección colectiva

Señalización

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de
señalización de seguridad y salud en eltrabajo.

Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la
obra como al posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones
existentes.

A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar:

- Riesgo de tropezar

- Caída a distinto nivel
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Prohibido pasar a los peatones.

- Entrada prohibida a personas no autorizadas

- Protección obligatoria de la cabeza

- Vía obligatoria para peatones

- Extintor

- Cinta de balizamiento.

- Cono de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Obras, P-18

- Prioridad al sentido contrario, R-5.

- Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.

- Entrada prohibida, R-101

- Sentido obligatorio, R-400a y R-400b

- Giro a la derecha prohibido, R-302

Se deberá mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos
debidamente protegidos, señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.

10.2.2 lnstalación eléctrica.

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos
núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y
resoluciones complementarias del Ministerio de lndustria, así como la norma de la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con
placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de
puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un
candado,

Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de
300 mA en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la
resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de sobrecargas y
cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos magnetotérmicos. De este
cuadro de distribución general, se efectuarán las tomas de corriente para los circuitos
secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco,
con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios
dispondrán de borna general de toma de tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo
normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y
diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran
humedad, se contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de
seguridad.

Medidas de sequridad en instalaciones eléctricas en oeneral:
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'rACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben
observarse las siguientes:

Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estarán protegidos con material aislante.

Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del
tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.

Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de
enchufe macho.

En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente
para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las
personas.

Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante
corte del seccionador general

Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal
cualificado. Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal
cualificado.

Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con
otros elementos.

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona
responsable. Se señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el
momento en que se están efectuando trabajos de conservación.

10.2.3 Protección contra incendios.

Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de
dióxido de carbono.

Medidas de sequridad contra elfueqo:

Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de
extinción.

Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los
materiales que se manejen.

Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal

Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.

Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y
ejercicios adecuados.

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y
manipulación.

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y
salud en eltrabajo.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

10.2.4 Medidas generales de seguridad.

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores
externos nocivos.

Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminación
artificial adecuada y suficiente.

Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de
trabajo para los trabajadores.

Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas,
acondicionadas y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los
trabajadores corran riesgo alguno.

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.

Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas para
proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra
la caída de objetos.

Elementos de orotección colectiva.

- Entibaciones de zanjas.

- Andamiajes.

- Vallas de limitación y protección.

- Señales de tráfico.

- Señales de seguridad.

- Cinta de balizamiento.

- Topes de desplazamiento de vehículos.

- Jalones de señalización.

- lluminación emergencia galería.

- Pórticos protectores de líneas eléctricas.

- Barandillas.

- Anclajes para tubo.

- Balizamiento luminoso.

- Extintores

- lnterruptores diferenciales.

- Tomas de tierra.

)
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

- Válvulas antirretroceso.

- Escaleras de acceso a pozos y galerías

- Plataforma de trabajo para elementos elevación

- Detectores de gases

- Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas
autónomas, gatos, etc.

11 ACOPIOS Y TALLERES.

El Contratista deberá definir el lugar y superficie que va a destinar para acopios y la
ubicación de los talleres.

12 FORMACION E INFORMACION.

Todo el personal debe recibir una exposición previa de los métodos de trabajo y los riesgos
que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

De todo ello deberá quedar constancia por escrito.

I3 MEDICINA PREVENTIVAY PRIMEROS AUXILþS.

Enfermería v botiquín:

I

Se dispondrá en cada centro de trabajo de un botiquín debidamente dotado con las
necesidades de los trabajos, se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente el
material consumido. En actuaciones móviles podrá estar en elvehículo de apoyo.

Asistencia a accidentados:

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.),
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en cada una de las áreas de trabajo y
junto al botiquín una lista de teléfonos y direcciones de los centros médicos asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc.

En los trabajos de pequeñas reparaciones dispersas tanto el botiquín como la lista de
centros médicos deberá llevarse en el vehículo de apoyo.

Reconocim iento Médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en las actuaciones objeto del contrato, deberá
pasar un reconocimiento médico previo, que será repetido al menos una vez al año.

14 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

En actuaciones fijas, se facilitará por parte de la empresa adjudicataria el que cada
trabajador disponga de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo
llave.

En caso necesario se instalará una caseta a modo de vestuario de los
trabajadores, dado que los trabajadores tendrán que llevar ropa especial de trabajo. Los
vestuarios deberán ser de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán
de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera
necesario, su ropa de trabajo.

En actuaciones fijas en las que se haya instalado caseta, la empresa adjudicataria
dispondrá, cerca de los lugares de trabajo y de los vestuarios, de agua corriente para
permitir el aseo de cualquier trabajador.

15 ORGANIGRAMA PREVENTIVO.

Tras la firma del contrato, el Contratista facilitará al Coordinador en materia de seguridad y
salud y a la Dirección Facultativa un organigrama preventivo en donde se indique de forma
clara el nombre y apellidos, teléfono, medios de que dispone y funciones a realizar de
cada una de las figuras que, durante la ejecución de los trabajos, van a llevar a cabo
funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

I6 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El adjudicatario está obligado a redactar un Procedimiento de seguridad y salud,
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución, y exponiendo los
procedimientos de seguridad y salud que va a emplear en la prevención de riesgos
laborales en las actuaciones de este Pliego.

Antes del inicio de las actuaciones, el Procedimiento deberá ser informado favorablemente
por el Coordinador de Seguridad y Salud.

En relación con los puestos de trabajo, el Procedimiento de seguridad y salud constituirá el
documento básico de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva.

El Procedimiento de seguridad y salud estará a disposición permanente de los agentes
que contempla el Real Decreto 1627fi997.

El Procedimiento de seguridad y salud deberá contener como mínimo los siguientes
criterios, entendiendo que lo que se pretende es que dicho Procedimiento sea un manual
de métodos de actuación seguros.

- Titulo del contrato.

- Presupuesto de ejecución por contrata anual

-Plazo de ejecución previsto, en función deltipo de actuación

- Número máximo previsto de trabajadores, en función del tipo de actuación

- Descripción del proceso constructivo y de los procedimientos que se van a seguir para
cada uno de estos tipos de trabajos:

Renovación de pavimento de acera ylo calzada.

Señalización o balizamiento
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

Resto.

- Descripción de equipos técnicos (máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones) y
medios auxiliares que van a utilizarse para realizar los tipos de trabajos objeto de este
contrato.

- ldentificación de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente.

- Medidas técnicas que se van a adoptat pa'a evitar totalmente dichos riesgos laborales.

- ldentificación y evaluación de riesgos laborales que no van a poder ser eliminados
totalmente.

- Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos
laborales.

- Protecciones técnicas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos
laborales de especial importancia (relación de riesgos del Anexo ll del Real Decreto
1627t1997).

- Descripción de las instalaciones y servicios sanitarios e higiénicos con que

contará durante larealización de los trabajos.

- Planos con gráficos y esquemas que faciliten la compresión de las medidas preventivas
que van a ser tomadas.

- Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones

contenidas en el presente "Estudio de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales".

- Fichas prácticas y sencillas de prevención de riesgos de cada tipo de maquinaria o
herramienta que se prevea emplear pararealizar los trabajos objeto del Pliego.

Fecha y firma del autor del Procedimiento de seguridad y salud, en memoria, planos,
pliego y presupuesto.

17 V|G|LANC|A, |NSPECCIÓN Y COnrROl

La Oficina de la Bicicleta, así como el personal de apoyo asignado, tiene facultad para

inspeccionar los trabajos que efectúe diariamente el Adjudicatario con objeto de
comprobar su calidad y efectuar su medición

El Adjudicatario está obligado a dar toda clase de facilidades a los funcionarios del
Ayuntamiento de Zaragoza, debidamente autorizados, para que desarrollen correctamente
las labores de vigilancia, inspección y control, tanto en las instalaciones fijas como en las

zonas en las que se estén realizando los trabajos.

La vigilancia, inspección y control de la seguridad y salud de las actuaciones corresponde
al Coordinador de Seguridad y Salud señalado por el Servicio de Movilidad Urbana.

I8 L¡BRO DE INCIDENC¡AS.

Deberá existir un Libro de lncidencias, con fines de control y seguimiento del
Procedimiento de Seguridad y Salud.

ceslór.¡ DE pREVENcIóru oE RrESGos LABoRALES pÁo. so



ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

19 MED¡CIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES

El abono de las partidas presupuestarias contenidas en el presente estudio y concretadas
en el Procedimiento de Seguridad y Salud propuesto por el Adjudicatario y se efectuará
delsiguiente modo:

Se designará una partida de Seguridad y Salud, que equivaldrá a un 2,5 % del
Presupuesto de Adjud icación.

En dicha partida se incluirá lo siguiente:

ïodas las medidas generales y específicas destinadas a la gestión de la prevención
de riesgos, que no estén expresamente recogidas en el párrafo siguiente.

La colocación, conservación y mantenimiento de medios de seguridad, como el
vallado de zanjas y pozos, vallado perimetral de 2 m de altura, barreras provisionales
new-jersey y las pasarelas metálicas, así como cintas de balizamiento o cualquier otro
elemento relacionado con la prevención de riesgos a trabajadores y terceros en las
zonas de actuación.

La partida de Seguridad y Salud se repartirá proporcionalmente en todas las
certificaciones que se emitan.

No se podrán realizar trabajos ni, en consecuencia, emitir certificaciones si previamente no
se han dispuesto los correspondientes medios de seguridad.

l.C. de Zaragoza, mayo de2017

SERVICIO DE M LIDAD SECCIÓN DE MOVILIDAD NIBLE

un¡¡¡¡l

anca Cáceres
de Movilidad lng. Técnico Obras Públicas

€
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

GESTION DE RESIDUOS DË LA
CONSTRUCCIÓN

ít¡orce

1.. OBJETO

2.- REGLAMENToS y NoRMAS eue AFEcTAN A LA GESTróru oe RESTDUoS

3.- MEDTDAS pARA LA pREvErucrótrr DE RESIDUoS.

3.1.- Demolición de pavimentos existentes

3.2.- Excavación en explanación y zanjas

3.3.- Demolición de obras de fábrica existentes.

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

6.. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE

GESTIéN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

7.- PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

8.. CLASIF]CACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

8.1 .- Materiales inertes

8.2.- Materiales peligrosos.

9.- MEDICIÓN Y ABONO
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

I.. OBJETO.

El objeto del presente documento es fomentar, por este orden, la prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, de los residuos generados por las
tareas objeto del contrato asegurando que los destinados a operaciones de eliminación
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de
construcción. Tomando como referencia el Real Decreto 10512008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

2.. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN A LA GESÏÓN DE RESIDUOS.

Ley 2212Q11, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Decreto 23612005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del
régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Orden MAM130412002, de I de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al
artículo 16 y al anexo ll de la Directiva 1999/31/CE.

Real Decreto 148112001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.

Decreto 4912000 B.O.A. no 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las
operaciones de valorizaciôn o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los
registros para otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las
anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos.

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de
residuos.

3.. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS .

La generación de residuos durante la realización de las tareas se produce a
través de tres actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación:

3.1.- Demolición de pavimentos existentes:

¡')

'l

ì

)

)

z.- oesnór DE REstDuos DE LAcoNsrnuccrór,¡ pÁe. z



ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Se trata exclusivamente de dos tipos de materiales, pavimento asfáltico de
calzadas existentes, y pavimentos de hormigón, o derivados provenientes de las aceras
existentes, que en ambos casos deberán demolerse total o parcialmente para garantizar
la continuidad, conectividad, funcionalidad o buen mantenimiento de la red ciclista. No
obstante, para prevenir los residuos la demolición se realizará con corte por disco y se
demolerá lo estrictamente necesario para la correcta ejecución de las tareas , en los
límites exteriores, e interiores de la misma, así como en las uniones entre calzadas y
aceras para evitar la mezcla de ambos residuos indicados.

3.1.2.- Excavación en explanación y zanjas:

Se refiere a la extracción de tierra y piedras necesarias para la consecución de
una nueva sub-rasante.

lgualmente se contempla en este apartado la obtención de tierras procedentes de
la excavación de las zanjas y su posible reutilización.

3.1.3.- Demolición de obras de fábrica existentes:

Aunque, con carácter general, durante el transcurso normal de las tareas objeto
del contrato no es previsible la necesidad de efectuar demoliciones de obras de fábrica,
es posible que con carácter puntual se requiera efectuar este tipo de actuación, para lo

cual se seguirán las siguientes consideraciones:

En el caso de que se requiera la demolición de elementos que tengan en su
composición fibrocemento, material que contiene amianto, y que por tanto es
considerado como material peligroso según la orden MAM/304/2002 de I de febrero, el
procedimiento a llevar a cabo será el indicado en el Decreto 23612005, de 22 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, sobre la gestión de residuos peligrosos, en el que se
contemplan las obligaciones de inscripción en el registro de productores de residuos
peligrosos, así como la presentación de la documentación relativa a la transferencia de
dichos residuos al posterior gestor de los mismos.

En cualquier caso se indica que la mayor peligrosidad de estos materiales de
construcción con contenido de amianto se produce con la fracturación del material de
forma que el amianto quede libre. De esta forma se indica que se evitará en todo lo
posible dicha fracturación, por lo que se procederá al desmontaje de los elementos de
fibrocemento como primera operación de las tareas , para su transporte en piezas
completas hasta la planta de gestión autorizada de residuos peligrosos.

Una vez desmontadas y transportadas, se procederá a la demolíción del resto de
la obra de fábrica, en las que no aparecen residuos peligrosos. Estas demoliciones se
realizarân de forma que puedan separarse durante su ejecución los diferentes materiales
resultantes: materiales cerámicos, ladrillos, madera, hormigón, etc. que quedarán
almacenados de forma independiente cada uno de ellos para su posterior transporte al
gestor autorizado.

4.. OPERACIONES DE REUTIL¡ZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIM¡NACIÓN.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Las cantidades de residuos de construcción y demolición serán gestionados por
una empresa homologada, según se trate de residuos inertes o peligrosos, y se
trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la
normativa vigente.

5.. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS.

La cantidad de volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la
excavación de zanjas, no hace recomendable que el material sea acopiado antes de su
evacuación, no obstante el procedimiento a desarrollar será determinado por el
Adjudicatario en el Protocolo de Gestión de Residuos.

Los residuos procedentes de la demolición de las obras de fábrica se acopíarán
de forma separada en contenedores, y en ningún caso ocupando parte del espacio
destinado a la circulación. Estos acopios se irán evacuando progresivamente a través del
gestor autorizado, no superando nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas
en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.

- Hormigón 80 tn.

- Ladrillos, tejas y cerámicos 40 tn.

- Madera 1tn

- Vídrio 1 tn.

No obstante el Adjudicatario estará obligado a presentar un Protocolo de Gestión
de Residuos, en el que se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio
y transporte de los residuos generados, prer¿isión de puntos de acopio en el interior de
los tajos, y sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Protocolo deberá ser aprobado
por la Dirección Técnica de las tareas .

6.. PLANOS DE LAS INSTALAC¡ONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE
GESÏÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCC¡ÓN Y DEMOLICIÓN.

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en este contrato. Dichas operaciones las realizará
el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Protocolo de Gestión de Residuos

a presentar por el Adjudicatario, el cual deberá proporcionar documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la
obligación que marca la Normativa.

7.. PROTOCOLO DE GESTÓN DE RESIDUOS.

Antes del inicio del contrato el Adjudicatario estará obligado a presentar un
Protocolo que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir basado en las
indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El Protocolo deberá
ser aprobado por la Dirección de Contrato.
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CTCLTSTA DE LA CTUDAD DE ZARâGOZA

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del
poseedor a un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que
figurará la identificación el poseedor, del productor, la procedencia y la cantidad en
toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM130412002, de I de febrero.

S.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIóN Y DEMOLICIÓN.

Las tierras, junto con el resto de los demás residuos de construcción y demolición
se trasladarán a vertedero autorizado. Estas cantidades resultantes se desglosarán de
acuerdo con la siguiente clasificación:
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

8.I.. MATERIALES INERTES.

Según Orden MAM130412002, de I de febrero.

8.I.- MATERIALES INERTES.

Según Orden MAMl3O4l2002, de 8 de febrero

LER DESCRIPCIÓN CANTIÐAÐES

{tn}

CANTIDADES

(m3)

170101 Hormigón

179102 Ladrillos

170193 Tejas y materiales cerámicos

174241 Madera

174292 Vidrio

170302 Mezclas bítuminosas distintas de
lás especificadas en el código
170301

1705t4 Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el ' código
170503

TOTALES

LãR üF$0KtptÚñ cAl'¡Tl0AtË$

(tn)

TANTIDåDT$

{m'}

rT060$ MatarialCIs dc consfucciÓn que
con{enan âmiåntt

TOTALÊg
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ACTUACIONES DE CORRECCIÓN MEJORA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED CICLISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

9.. MEDICION Y ABONO..

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los
residuos peligrosos generados, se considerarán los precios de las correspondientes
unidades incluidas en el cuadro de precios del contrato, para los que se ha tomado como
referencia el canon establecido oficialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón
según Orden de 10 de noviembre de 2Q15, de los Consejeros de Hacienda y
Administración Pública y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se actualizan las
tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma
de Aragón - BOA 2010112016).

Los costes correspondientes al transporte de estos residuos forman parte
integrante de cada precio de las diferentes unidades de demolición o excavación. Por lo
que, tan sólo se valorará aparte, el coste correspondiente a la gestión de estos residuos,
tanto como el depósito en vertedero, para su valorización o reutilización por parte del
gestor del vertedero.

l.C. de Zaragoza, mayo de2017

SERVICIO DE IDAD U SECCIÓN DE MOVIL BLE

æffi
üRBAtf¡{

9l lr¡tr¡Àl¿À

Fdo: José Cáceres Fdo: Ángel García Rubio
Adjunto al Movilidad Urbana Técnico Obras Públicas
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