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MEMORIA

1. OBJETO

Es el objeto de este concurso la contratacibn de los trabajos y obras de
conservacion, entretenimiento, informacion y control necesarios para conseguir y
mantener las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, en los
edificios y recintos de los Equipamientos de usos Administrativo, Social y Cultural
del Ayuntamiento de Zaragoza y todos aquellos que no tengan pliego especifico
de conservacion, como los equipamientos escolares o los deportivos. Los

referidos Equipamientos son los que se recogen en el Anexo |l.

Ocasionalmente, trabajos especificos referidos a partes concretas de dichos
edificios 0 de sus instalaciones, pueden ser objeto de contratos independientes,
en funcion de su especializacion, circunstancias extraordinarias sobrevenidas u

obligaciones contractuales previas.

2. TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PLIEGO

Los trabajos incluidos en este Pliego son todos los necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento, debidamente actualizado, de los Equipamientos
Municipales objeto de este Contrato, una vez terminados, documentados y aptos
para su entrada en uso, tanto en lo que se refiere a su obra civil, como a

cualquier tipo de instalacién, como, en su caso, a sus espacios libres anejos.

Se clasifican en los siguientes tipos:
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2.1. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

2.1.1. Mantenimiento Preventivo.- Trabajos de cualquier naturaleza, de
caracter fijo y periédico, que tienen por objeto cumplir la normativa de obligado

cumplimiento y el Plan de Mantenimiento del Edificio.

En el Anexo Il se recoge, con caracter enunciativo, el Cuadro de Controles y
Tareas indicados, sin perjuicio de futuras modificaciones del mismo por
obligacion legal o porque asi lo considere conveniente la Supervision Técnica
Municipal (en adelante STM) Salvo circunstancias excepcionales, sera el Unico

a ejecutar en los periodos de garantia de los nuevos Equipamientos.

2.1.2. Mantenimiento Correctivo Ordinario.- Trabajos aleatorios en su
naturaleza y periodicidad. De caracter imprevisible y localizado, tienen por
objeto acometer reparaciones de averias y dafios producidos principalmente
por el propio uso del edificio. Requieren una respuesta rapida en acometer los
trabajos necesarios para restituir los equipamientos a sus condiciones

normales de utilizacion.

2.1.3. Mantenimiento Correctivo Extraordinario.- Trabajos y obras de
conservacion de caracter no habitual, tanto por su extension (por edificios,
sectores o0 plantas) como por su complejidad (familias de elementos
constructivos, sistemas de instalaciones o adecuaciones normativas); no

periodicos pero programables.

Necesarios para solucionar o paliar problemas que tienen su principal causa
en la edad del edificio: renovacion de elementos obsoletos fisica o
normativamente, campafas de adecuacion o remozamiento, asi como repasos
y reparaciones generales. Se excluyen expresamente las reformas o mejoras
gue impliguen modificaciones significativas de la traza del edificio o los

trabajos que incluyan obras de ampliacion.
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2.2. TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA.- Trabajos de apoyo a los de
mantenimiento y conservacion, necesarios para el control, supervision o

programacion de los mismos:

2.2.1. Asistencia Técnica de Informacion.- Informacién general detallada
mediante una Ficha por Equipamiento en Base de Datos informética. En todas

ellas se registrara, como informacion minima:

a) Caracteristicas principales del Centro: Planos significativos, superficies
construida y libre, nimero de plantas, tipo de cubierta, elementos de
seguridad, inventario de instalaciones y condiciones de suministro,
indicando la maquinaria instalada, caracteristicas y especificaciones; en
suma, todo cuanto se requiera para la descripcion fisica del equipamiento,
de sus condiciones de funcionamiento y el detalle de las actuaciones
efectuadas sobre él. El Inventario de edificios facilitado en el Anexo 1l sélo
tiene el caracter de un listado inicial que puede variar por adiciones o
supresiones y que, a estos efectos, puede ser necesario comprobar y, en

Su caso, corregir, actualizar o completar.

b) Estadillo detallado de seguimiento del Mantenimiento Preventivo, fechas,

actuaciones y costo.

c) Relacion de intervenciones en el Mantenimiento Correctivo Ordinario,
describiendo los problemas atendidos, fechas de aviso, comienzo y

finalizacion de los trabajos, costo y, en su caso, incidencias especiales.

d) Posibilidad de explotacion de datos y cruce de variables para generacion

de informes y estudios sectoriales 0 generales.

e) Fotografias de ‘antes’ y ‘después’ del Mantenimiento Correctivo y, en

general, las que requiera la STM.
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La constante actualizacion de las Fichas existentes debera simultanearse con

la realizacion de las nuevas que se deban afadir por incorporacion de nuevos

eguipamientos o ejecucion de intervenciones, incluso ajenas, en los existentes.

El conjunto de las Fichas contara con soporte digital y los instrumentos y

medios informéticos necesarios (software, licencias, asistencia técnica, etc.),

constituidos en base de datos, en uso y propiedad del Ayuntamiento de

Zaragoza.

2.2.2. Asistencia Técnica a requerimiento.-

a) Levantamiento de planos y tomas de datos, asi como redaccion de los

proyectos o legalizaciones que se les encargue.

b) Valoraciones y presupuestos, requeridos sobre propuestas o intervenciones

concretas.

c) Inspeccion, célculo o comprobacion de estructuras, de instalaciones o de

elementos constructivos. Evacuacion de informes especializados periciales,

0 asesoramiento sobre los mismos.

d) Estudios o Proyectos de Seguridad y Salud especificos, segun se detalla

en el apartado 6.

e) Trabajos de control, ensayos y analisis, “in situ” o en laboratorio, para

verificar especificaciones, justificar cumplimiento de la normativa o

comprobar los extremos que en cada caso se consideren necesarios.

f) A requerimiento de la STM (Unidad de Instalaciones), el Adjudicatario

impartira al personal que habitualmente los maneje, los cursos necesarios

de adiestramiento sobre el manejo y funcionamiento de las instalaciones de

calefaccion y refrigeracion.

DIRECCION DE ARQUITECTURA — SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA

5



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

g) En su caso, visado en el correspondiente Colegio Profesional de los

documentos requeridos que asi se soliciten.

2.3. TRABAJOS Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS

a) Cuando sea necesario, y a su cargo, tramitacion y gestion ante otros

organismos de los proyectos de obras o instalaciones que se les encargue.

b) En su caso, obtencion de permisos, boletines y cuanta documentacion
técnica o legal sea necesaria para ejecutar o completar los trabajos
encomendados, asi como su cumplimentaciéon al dia cuando proceda,
abonando a su cargo las tasas y derechos a que dieran lugar y

constituyendo las garantias y avales que les sean requeridos.

c) Abono a su cargo de tasas colegiales por los visados de los trabajos de

Asistencia Técnica que asi se requieran.

d) Asumir los suministros de combustibles, energia o agua, y demas gastos

inherentes a los trabajos encomendados.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones genéricas legales de aplicacion y lo expresado en el

Pliego de Condiciones Facultativas al respecto, debera:
a) Asistir a las reuniones que sefiale la STM.

b) Designar a la Direccion Técnica de la Contrata (DTC) que, a su cargo y con
dedicacion exclusiva a esta Contrata, asumira la representacion del

Contratista en las obras y trabajos encomendados, y que por su titulaciéon y
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c)

d)

f)

9)

h)

experiencia debera tener la capacitacion adecuada para las caracteristicas y
complejidad de sus cometidos en general y de cada obra o trabajo en
particular. (Obviamente, en el caso de optar para mas de un Contrato, no

podra coincidir ningiin nombre de la DTC en las diferentes ofertas)

Garantizar en todo momento los medios necesarios para el cumplimiento de
los cometidos de la DTC. Disponer asimismo de todos los medios que se
requieran para atender los trabajos de Asistencia Técnica y cuantos datos y

documentacion se soliciten sobre cualquier intervencion.

Asignar a cada trabajo los medios humanos y materiales precisos, de forma
gue siempre se puedan atender satisfactoriamente en plazo, ya sea con los
medios disponibles en el momento de producirse o avisar de la incidencia, ya

sea aportando los que sean necesarios en cada caso.

Informar oportunamente a la STM de los cambios en las subcontratas, en la
auditoria de Control de Calidad y en la DTC, para, en su caso, obtener la
conformidad de la STM.

Notificar puntualmente la vigencia de los certificados, homologaciones y
calificaciones aportados.

Tramitara o respondera exclusivamente a través del Servicio de Conservacion
de Arquitectura a cualquier tipo de informacién o gestiéon que se le solicite, por
otras instancias municipales o extramunicipales, respecto a las cuestiones

técnicas de este Contrato.

Garantizar la disponibilidad extraordinaria del servicio para los casos de
urgencias, en cualquier fecha y hora, y bajo cualesquiera circunstancias que

pudieran presentarse.
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)

)

Mantener en todo momento al dia y plenamente operativa la Base de Datos
de los Equipamientos asignados. En el caso de seguir utilizando el soporte
informatico de la existente y ya en uso en el Servicio, se subrogara en todas
las obligaciones necesarias de utilizacién, asistencia técnica, mantenimiento
de licencia, etc.; en el caso de que quisiera sustituirla o modificarla, sera
necesaria la conformidad de la STM, siempre y cuando el nuevo sistema
informatico recoja toda la informacién y capacidad del anterior, no suponga
una merma de prestaciones y el costo de dicho cambio sea asumido por la
Contrata; asimismo garantizara en todo caso su continuidad de uso y asumira
las ayudas de formacion e informacion que la STM considere necesarias para

el manejo de su programa.

Dispondré a su costa de una Auditoria externa encargada de los Controles de
Calidad y Seguridad (empresa que debera estar homologada como
Organismo de Control Técnico), la cual informarda mensualmente sobre los
trabajos efectuados, verificando su idoneidad y con los procedimientos y el
sistema de muestreo adecuados para su necesaria fiabilidad, informe que se
adjuntara a la correspondiente certificacion para que se pueda proceder a su
tramitaciéon por parte de la STM. AportarA compromiso de participacion y
presupuesto concreto de esta Auditoria, que sélo podra ser cambiada durante

el desarrollo del Contrato a instancias o con la autorizacion de la STM.

4. DIRECCION TECNICA DE LA CONTRATA.

La Direccion Técnica de la Contrata (DTC) asume, por cuenta de la Contrata, la

direccion facultativa y ejecutiva de los trabajos y obras objeto de este Contrato.

Como dotacion minima, en personal y titulaciones, la DTC estara constituida con
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caracter permanente por un Aparejador o Arquitecto Técnico para la obra civil y

por un Ingeniero Técnico Industrial para las instalaciones.

Realizar4 su cometido en régimen de dedicacién exclusiva a este Contrato, con

plenas competencias y responsabilidad en los términos establecidos por la LOE,

y con las funciones prioritarias de dirigir, coordinar, y controlar o ejecutar:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

La correcta y puntual ejecucion de los trabajos programados y de las
instrucciones de la Supervision Técnica Municipal (STM), a quien dara cuenta

personalmente en la forma y con la periodicidad que se sefale.

La disponibilidad de personal en cualificacion y niumero necesarios para el

buen fin de todos los trabajos asignados.

La disponibilidad, idoneidad y adecuada utilizacion de los medios auxiliares

precisos.

La adecuaciéon de los elementos de seguridad, higiene, salud y proteccion a
operarios, usuarios municipales y terceros, en todo lo que pueda relacionarse

con los trabajos a cargo de la Contrata.

La inmediata informacién a la STM de cualquier problema o anomalia que

observara o previera en relacion a los Equipamientos a su cargo.
El cumplimiento de la Normativa de aplicacion, vigente o sobrevenida.
La elaboracion de las Certificaciones mensuales.

En su caso, atencion inmediata a las posibles deficiencias sefialadas por la
Auditoria de Control de Calidad y Salud.
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S.

SUPERVISION TECNICA MUNICIPAL.

La Supervision Técnica Municipal (STM) representa al Propietario y Usuario y es

la

encargada de impartir instrucciones a la Contrata y su a DTC para el correcto y

puntual cumplimiento del Contrato, asi como de la interpretacion del mismo en

caso de duda.

La STM recaera en el Servicio de Conservacion de Arquitectura del Ayuntamiento

de Zaragoza, a través de los Técnicos de sus Secciones 0 Unidades especificas,

y es la Unica instancia municipal que podra impartir 6rdenes directas a la Contrata

sobre los trabajos y obligaciones sefnalados en este Pliego.

a)

b)

d)

Realiza el seguimiento de los trabajos y da la conformidad a los mismos, una

vez ejecutados.

Recibe y custodia toda la documentacion y material que se genere a lo largo

del desarrollo del Contrato (levantamientos, Fichas, boletines, etc.)

Conoce y, en su caso, puede vetar las subcontratas comunicadas por la
Contrata, cuando aprecie posibles inconvenientes para los intereses

municipales o la calidad de los trabajos .
Supervisa las certificaciones, conforma las facturas e inicia su tramitacion.

De considerarlo necesario, podra exigir el aumento o cambio del personal de
cualquier nivel con caracter ocasional o permanente; y podra en todo
momento recabar del Contratista la adecuada constancia de la cualificacién
de su personal o la verificacion de las acreditaciones de la empresa o
empresas intervinientes. Asimismo, puede solicitar ocasionalmente a la
Auditoria de Control informes relacionados con su cometido, adicionales a los

de caracter mensual.
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f) Accede al Servicio de Asistencia Técnica de la Base de Datos sefalada en el
punto 2.2.1. y recaba las ayudas de formacion e informacién que considere

necesarias para el manejo de su programa.

g) Facilita a la Contrata los datos disponibles en el Servicio para la confeccidn de

las Fichas de Equipamientos, y controla su ejecucion y actualizacion.

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de la L 31/1995 de 8 de noviembre y el RD 1627/1997 de 24 de
octubre, la empresa dispondra del Plan de Prevencion de Riesgos Laborales,

Fichas de Actividades y demas instrumentos establecidos al respecto.

Cuando las caracteristicas de las actuaciones asi lo aconsejen, e ineludiblemente
cuando concurran los pardmetros establecidos en la legislacion aludida, la
Contrata gestionara la redaccién conjuntamente con el proyecto de la actuacién
del correspondiente Estudio Basico de Seguridad y Salud, elabordndose en el
momento oportuno el Plan de Seguridad especifico para la misma. A tal fin, para
aquellas actuaciones que resulten inscritas en el orden habitual de trabajos de
Mantenimientos Preventivo y Correctivo Ordinario, la Contrata dispondra de un
Estudio de Seguridad y Salud genérico, sin perjuicio de la necesidad de contar
con Estudios especificos en los trabajos de Mantenimiento Correctivo

Extraordinario que lo requieran.

En todos los casos en que sea preciso desarrollar Estudios de Seguridad y Salud,
la STM, a través de la Contrata especifica de Asistencia Técnica en dicha

materia, desarrollara la aprobacion técnica del Plan.
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7. CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

7.1. ATENCION.- Los trabajos habituales necesarios para atender los servicios
de conservacion y mantenimiento contemplados por este Contrato, se llevaran a
efecto todos los dias del afio, excepto sabados, domingos y festivos oficiales en
el municipio de Zaragoza. A estos efectos de atencién regular, el horario normal

de trabajo se considerara entre las ocho y las veinte horas en dias laborables.

En casos especiales, el horario de prestacion del servicio podra ser fuera de las
horas y los dias sefialados, cuando las necesidades de la actividad municipal o
bien la urgencia del caso asi lo requieran, debiendo, si fuera preciso, trabajar “a
turnos” sin interrupcion, en dias no laborables e incluso en horario nocturno. La
STM determinard los casos especiales en que sea precisa esta dedicacion
extraordinaria, para cuya puesta en marcha se dispondra desde el primer
momento de un teléfono especial de contacto como medio de comunicacién

urgente 24 horas.

En la realizaciéon del servicio se pondra especial cuidado en no perturbar o
impedir el normal desarrollo de las actividades que habitualmente se realizan en
las dependencias municipales afectadas, salvo imposibilidad fisica o razones

técnicas ineludibles por la naturaleza de la intervencion.

7.2. COMIENZO Y TIEMPOS DE RESPUESTA.- Aparte del Mantenimiento
Preventivo, de caracter automatico en su ejecucion, cada trabajo se iniciara y
ejecutara por el contratista a peticion expresa y exclusiva de la STM, la cual lo

comunicara por el procedimiento oportuno.

El plazo de respuesta para atender un aviso de averia (Mantenimiento Correctivo
Ordinario), y comienzo de los correspondientes trabajos, se fija en un maximo de
24 horas.
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Los trabajos de Asistencia Técnica recogidos en el punto 2.2. de esta Memoria se
entregaran a la STM en el plazo maximo de dos meses naturales desde la fecha

de su requerimiento.

Las Ordenes para los trabajos de Mantenimiento Correctivo Extraordinario, salvo
casos de urgencia, se comunicaran por la STM con una antelacion minima a su

comienzo de dos meses naturales

En cualquier caso, el comienzo efectivo y duracion real para la ejecucion de los
trabajos estard de acuerdo con la posible urgencia que requieran los mismos o
las necesidades concretas del Ayuntamiento, segun determine la STM. A estos
efectos, quedaran perfectamente definidas y garantizadas por la Contrata la
posibilidad y medios de comunicacion de las 6rdenes de intervencion, y ejecucion
consiguiente, incluso las extraordinarias a realizar en cualquier hora y dia del

ano.

7.3. REPLANTEO.- Dadas las caracteristicas especiales de esta Contrata, en la
gue normalmente no es posible definir con antelacién todos los trabajos a
ejecutar, orden de éstos, emplazamiento, e incluso naturaleza exacta de los
mismos, se prescinde excepcionalmente del Acta de Replanteo, salvo, en su
caso, en los trabajos de Mantenimiento Correctivo Extraordinario que la

requieran.

7.4. PROPIEDAD.- Toda la documentacién y material que se genere a lo largo
del desarrollo del Contrato (levantamientos, Fichas, boletines, etc.), tienen la
consideracion de propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza y no podran ser
difundidas ni utilizadas por el Adjudicatario para otros fines que no correspondan
estrictamente a los de este contrato, ni por terceros en ningun caso, salvo

autorizacion previa y fehaciente del Ayuntamiento.
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Todo ello obrara en poder de la STM, sin perjuicio de lo que tenga que disponer
por necesidades legales o del trabajo, los responsables o gestores directos del
Equipamiento en concreto o la propia Contrata, exclusivamente durante su

vigencia y como material confidencial.

7.5. MEDICION Y VALORACION.- Los trabajos se mediran segun las Normas de
Utilizacion del Cuadro de Precios del Anexo IV o, con caracter subsidiario, segun
el Pliego de Condiciones Facultativas. Se valoraran segun las unidades de obra
ejecutadas, aplicandose los precios del Cuadro antedicho y de acuerdo asimismo
con los criterios contenidos en sus Normas de Utilizacion y las salvedades

sefaladas en el punto 8.2 de esta Memoria.

7.6. CUMPLIMIENTO.- Si la empresa adjudicataria no atendiera la ejecucion de
los trabajos con el ritmo, diligencia y calidad adecuados, no justificara en
cualguier momento o circunstancia las acreditaciones o certificados aportados, no
comunicara las posibles variaciones en las subcontratas, auditoria de control de
calidad o en la DTC, o se diera cualquier circunstancia relevante de
incumplimiento de este Contrato, el Servicio de Conservacion de Arquitectura
pondra el hecho en conocimiento del Organo Municipal pertinente proponiendo la
rescision o no renovacion del Contrato, todo ello independientemente de las

posibles penalizaciones previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas.

En ningln caso se considerara causa justificada para la demora o no ejecucion
de las obras o trabajos requeridos la época del afio o cualquier circunstancia de

acumulacion o dificultad inusuales del trabajo.

7.7. INFORMACION.- Aparte de los mecanismos de contacto con la STM, la
Contrata informara puntualmente a la Direccion del Centro en el que se actue de
los trabajos a realizar e, ineludiblemente y con caracter previo en los casos de

Mantenimiento Correctivo, del inicio y calendario estimado de los mismos asi
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como de las medidas que pueda ser necesario adoptar para paliar las molestias a
los usuarios (secuencia de los trabajos, sefializacion, etc.), aparte de las

preceptivas normas de seguridad.

Facilitara, en la forma y momento que sefiale la STM, el material necesario para

la confeccién de la memoria anual del contrato.

7.8. PRESENTACION.- Salvo indicacion de la STM, toda la documentacion
generada durante el contrato y demas material que corresponda, se aportara en
soportes papel y digital, y segun las Normas de Presentacion de la Direccion de

Arquitectura que estén vigentes.

7.9. UNIFORMIDAD.- Todos los operarios adscritos a los trabajos iran
uniformados, como minimo, con el distintivo de “Ayuntamiento de Zaragoza —
Conservacion de Arquitectura”, en tamafio y lugar bien visibles. Igual
identificacibn o referencia escrita figurara en los vehiculos utilizados en la
Contrata, asi como en los elementos de sefalizacion de las obras y trabajos
(carteles, barreras, balizamientos, cintas, etc.), con el escudo de la ciudad y de
acuerdo todo ello con las especificaciones vigentes de imagen gréfica del

Ayuntamiento.

8. CONDICIONES ECONOMICAS

8.1. PAGO DE LOS TRABAJOS.- El pago se realizara por Certificaciones
mensuales, elaboradas por la DTC y verificadas, y conformadas sus facturas, por
la STM, valoradas y liquidadas segun lo establecido en el punto 7.5, aplicando los

Precios Unitarios que le correspondan.
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Los Precios de Ejecucién Material se incrementan con los porcentajes del 6% de
Beneficio Industrial y 13% de Gastos Generales, para la obtencion de los Precios
de Contrata. Se deduciran los porcentajes de la baja ofertada y los adicionales
que pudieran corresponder o se sefialen expresamente en los Pliegos de este
Contrato. A todo ello se le cargara el tanto por ciento de I.V.A., o el porcentaje o

impuesto legal gue en cada momento corresponda.

8.2. PRECIOS DE APLICACION.- Para todos los trabajos completos de
Mantenimiento Preventivo y los de Mantenimiento Correctivo de coste de

ejecucion material hasta 5.000 €, se aplicaran los precios segun el Anexo IV.

Para los trabajos de Mantenimiento Correctivo cuyo coste de ejecucion material

sea superior a 5.000 €, se aplicara una baja adicional previa del 5,875%.

8.3. ACTUALIZACION DE PRECIOS.- La actualizacién de precios se hara por
afnos, contados desde el comienzo efectivo de los trabajos. Previamente, la
debera solicitar la empresa adjudicataria y como maximo sera el 85 % del IPC
general fijado por el INE para el afio natural inmediatamente anterior, aplicandose

automaticamente en las certificaciones que correspondan.

Dicha actualizacion se aplicara también a los limites de costo o presupuesto,
como los sefialados en el punto 8.2. de esta Memoria y el punto A.20 de las

Normas de Utilizacién del Cuadro de Precios del Anexo V.

La actualizacion de precios procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado
en un 20 % y haya transcurrido un afio desde la anterior. No se efectuara

actualizacion de precios correspondiente al primer afio de la contrata.
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9. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato sera de CUATRO ANOS, contados
desde su firma, prorrogable expresamente por periodos sucesivos de UN ANO,
hasta un maximo de dos prérrogas. Las prorrogas se solicitaran por la Contrata

con, al menos, tres meses de antelacidon al vencimiento del contrato.

10. GARANTIA DE LAS OBRAS Y REPARACIONES

Con caréacter general, el plazo de garantia de cada trabajo sera de DOS afios,
contado a partir de la fecha de la ultima Certificacion supervisada referente al

mismo, en que se considerard automaticamente recibido.

11. IMPORTE DE LOS TRABAJOS

Conforme a lo expresado en el Pliego de Condiciones Econdmico
Administrativas, la cantidad anual estimada a esta contrata es de 2.219.828,- €,
igual a 2.575.000,- €, con el IVA incluido. El Ayuntamiento, podra contratar con
otras empresas todo o parte del exceso de la cantidad sefialada, por necesidad

del servicio, cuando asi lo considere necesario la STM.

Anualmente, se actualizara este importe por el incremento que corresponda al
IPC, acumulado desde la Ultima actualizacion, y se podra actualizar en la
cantidad resultante del saldo de €/m? por las altas y bajas producidas en el

Inventario de los Equipamientos del Anexo Il.
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12. ADJUDICACION

Los requisitos exigibles a las empresas para ser admitidas a este concurso

guedan definidos en el Pliego de Condiciones Econémico Administrativas.

Podra concurrir a este concurso toda empresa que reldna los requisitos legales
sefalados y que justifiquen (RD 1098/2001, de 12 de octubre, arts. 37 y 38):

- Clasificacion: Grupo 0, “Servicios de conservacion y mantenimiento de
bienes inmuebles”; Subgrupo 1, “Conservacion y mantenimiento de

edificios”.

- Categoria: D.

Las condiciones de subcontratacion se atendran a lo sefialado en el art. 115 de la
LCAP TR. Asimismo, se estara a lo que dispone la L 32/2006, de 18 de octubre, y
el RD 1109/2007, de 24 de agosto, sobre subcontratacién en el Sector de la

Construccion.

Se comunicaran con los datos de la oferta las subcontratas fijas que, en su caso,
se prevea utilizar durante todo el periodo de vigencia del Contrato, o en mas de
sus dos terceras partes, sefialando sus condiciones de calificacion y

certificaciones.

Tras la adjudicacion, no se admitira la incorporacion de subcontratas fijas y
permanentes, nuevas 0 en sustitucion de las ya sefaladas, salvo justificacion

previa y correspondiente autorizacion de la STM.

Como norma general, no se admitiran cambios a posteriori sobre cuestiones que
hayan sido consideradas y puntuadas para el concurso, y que pudieran alterar de

forma significativa el correspondiente orden de calificacion de los concursantes.
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13. CRITERIOS DE VALORACION.-

Para la adjudicacién del concurso se tendrdn en cuenta y valoraran los siguientes

factores:

13.1. Oferta econémica.-

Oferta: Para la valoracion de la oferta econdmica se aplicara un criterio de
baja lineal estimada a los Cuadros de Precios, expresada en porcentaje
anico, a la que se atribuird la puntuacion maxima de 51 puntos, calculando

la ponderacion de los demas con arreglo a la férmula:

51 xOf Donde P es la puntuacién obtenida, max es el
p= porcentaje de baja maximo ofertado y Of la

néx oferta correspondiente al licitador que se valora.

Méaximo: 51 puntos.

13.2 Calidad técnica.-

a) Organizacion y Calidad: Plan de Mantenimiento. Exposicion detallada de

la metodologia, de los medios disponibles y sistemas de organizacion,
programacion, y ejecucion de los trabajos, segun las diferentes
modalidades sefaladas en el apartado 2 de esta Memoria. Programa de
Mantenimiento y Base de Datos de los Equipamientos: prestaciones,
modelo de documento de Ficha de Equipamiento, contenido, metodologia,
software, y sistema de asistencia técnica del soporte informatico. En su
caso, relacion de subcontratas fijas decididas de antemano, indicando sus
calificaciones. Curricula vitae del personal dedicado a la Direccion Técnica

de la Contrata; medios de comunicacion y garantia de respuesta para las
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13.3.

ordenes de intervencion urgente. Plan de Seguridad y Salud y Plan de
Control y Calidad. Actuaciones de formacion especificas para el personal,

propio o municipal, en funciones especificas requeridas.

Maximo: 22 puntos.

b) Control, Asistencia Técnica e Informacion: Coste detallado de la

Auditoria externa de Control de Calidad y Seguridad, con informacion
pormenorizada del sistema de inspeccién adoptado, periodicidad vy
formato, sefialando el nivel de control adoptado, criterios para las
comprobaciones a realizar, porcentajes concretos y sistema del su
muestreo a utilizar, asi como modelo de documento de informacion de
dicha Auditoria. Uniformidad e identificacion de la Contrata. Se valorara el
disponer de los Certificados de Calidad oficiales ISO n°® 9.001 y n° 14.001,
expedidos por IQNet / AENOR u organismo homologado y plenamente

vigentes en la fecha de presentacion de la oferta.

Maximo: 22 puntos.

Mejoras adicionales.-. Se valorard la ampliacibon o nuevos medios y
servicios sobre los ya los requeridos en este Pliego. Por ejemplo: tiempos
de respuesta, pagina web, inclusion de la Base de Datos en la auditoria

externa de Control de Calidad, pagina web, uniformidad, personal, etc.

Maximo: 5 puntos.

PUNTUACION TOTAL MAXIMA: 100 puntos.

14. CONDICIONES PARTICULARES DE SOLVENCIA
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Se aportara relacién de servicios o trabajos de conservacion y mantenimiento
realizados en los ultimos tres afos, indicando fechas, importe y destinatario

publico o privado de los mismos, con la necesaria documentacion acreditativa.

La antigiedad de los titulos académicos, y consiguiente experiencia, de los

miembros de la DTC no serd inferior a 4 afos.

Se indicaran las medidas de gestion medioambiental que el empresario se

propone adoptar en la ejecuciéon del contrato.

Declarara la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondra para la
ejecucion de los trabajos encomendados, con la necesaria documentacion
acreditativa. Se entiende que estos medios materiales sélo seran los directa y
especificamente asignados a la ejecucidbn de este contrato con caracter

permanente.

Indicara el OCT que se hara cargo del control de calidad y seguridad de los

trabajos, con el correspondiente compromiso de participacion.

En su caso, indicard los subcontratistas previstos (art.210 Ley 30/2007) y
sefialard las partes concretas del Contrato que asumiran, aportando los
correspondientes documentos de solvencia e idoneidad, asi como los

compromisos de participacion de dichos subcontratistas.

La no acreditacion de estas condiciones minimas sefialadas hasta aqui, o la
obtencién de una puntuacién conjunta inferior a los 30 puntos en los conceptos
de calidad y mejoras que se sefialan en los anteriores puntos 13.2 y 13.3, sera

motivo de eliminacién de la licitacion, sin pasar a otras valoraciones ulteriores.

DIRECCION DE ARQUITECTURA — SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA

21



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Las bajas que superen en 10 puntos 0 mas a la baja media se consideraran

oferta desproporcionada y debera justificarse su viabilidad.

El adjudicatario acreditara el disponer en Zaragoza de la oficina y de las
instalaciones permanentes de la empresa necesarias para desarrollar este

contrato.

I.C. de Zaragoza, mayo de 2008

EL JEFE DEL SERVICIO DE
CONSERVACION DE ARQUITECTURA,

Fdo.: Julio Diaz-Palacios Garcia
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A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares.

Ambos, como parte del contrato de Conservaciéon y Mantenimiento de
los Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza que en su
lugar se detallan, tienen por finalidad regular la ejecucién de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las interven-
ciones que corresponden, segln el contrato y con arreglo a la legislaciéon
aplicable, al Promotor o Propietario, al Contratista o constructor de la mis-
ma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso
de omision o aparente contradiccion:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.9 El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, precios y pre-
supuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actua-
cién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se
incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de
sus determinaciones.

La personalidad y funciones de los agentes intervinientes se asimilara,
en lo que corresponda, a lo sefialado en la Memoria del Pliego de Condicio-
nes Técnicas

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° i
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso de
la edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulaciéon académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion académica y profe-
sional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su poste-
rior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la
redaccién del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edi-
ficacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segin
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio

de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitan-
te.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colabora-
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
cion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del
constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia debera
tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los limites del contrato.

i)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion
de la obra.

j)  Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construcciéon. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

)  Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion sufi-
ciente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometi-
do.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidacion final.
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0) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y defi-
nitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terce-
ros durante la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
cién de la documentacioén de la obra ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de
Control de Calidad contratados y debidamente homologados para
el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construccién previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habi-
litante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la es-
tructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facili-
tando su interpretacion técnica, econdémica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
cién del proyecto.

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacion y a las es-
pecificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

i)  Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
cion final.

j)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y
la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y espe-
cialmente en el acto de la recepcion.

) Preparar con el Contratista, la documentacion gréafica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recep-
cion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacién constituird el Libro del Edificio, y sera entregada a
los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion

de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccion facultati-

va, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra 'y

de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad

de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesiéon. En caso de personas juridicas, designar al técnico di-
rector de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional
habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para
elaborar los programas de organizacién y de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico
de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-

cuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicaciéon del
mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

f)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las de-
mas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informara puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda
dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a
la liquidacion final de la obra.

j)  Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion,
ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

I) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la docu-
mentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion

de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y
de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los con-
tratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores aut6-
nomos apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la
obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién co-
rrecta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asumira
esta funcién cuando no fuera necesaria la designaciéon de coordi-
nador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan
asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
cion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
cién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la
materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor
consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la direccion facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el Proyecto de
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Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especifica-
ran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y
unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y prue-
bas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que

existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y

consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a

disposicion de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecuciéon completo, incluidos los complementos que en
su caso redacte el Arquitecto.

- LaLicencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la
obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la
obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ladocumentacion de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar

con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el carac-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el arti-
culo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultati-
vo o0 especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualifica-
cién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompafiara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos
para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entenderd que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variaciéon que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecu-
cion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes
e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direcciéon Facultativa, sélo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, no se admitir4 reclamacion alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de recla-
maciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- EI Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
cion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo esti-
pulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de divisién, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
cion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
canicay la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las ins-
talaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado
de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o
juridicas a tenor del contrato o de su intervencién decisoria.

Cuando el contratista contrate célculos, estudios, dictimenes o infor-
mes de otros profesionales, ser& directamente responsable de los dafios
que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y deméas personas fisicas o juridicas que de
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridi-
cas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de
su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que sus-
criban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que
pudiere corresponderle frente al proyectista.
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Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que

intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modifi-
cacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
ra a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acomparfiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el
Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones economicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Di-
reccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esté obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direcciéon de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la vo-
luntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra,
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solici-
ta.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al

Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido

aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y

por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
deréan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y,
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
ran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reiinen
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de
la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y
reconstruccién ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenarad efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de la
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptde una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calen-
dario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocara, agru-
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
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los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn pero con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto,
el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practi-
cas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- Cuando proceda, la recepcién de la obra es el acto por el
cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y
debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando asi se acuerde por las partes.

En su caso, la recepcion deberd consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase

completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegu-
rar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de
obra vy el director de la ejecucién de la obra y la documentacion
justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podréa rechazar la recepcién de la obra por considerar que
la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepciéon se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencién de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final de las
obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntara,
al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion
constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compo-
ne de:

- Libro de 6rdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra
en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion
de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el cons-
tructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio
profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucién de la
obra certificard haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentacion técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera
la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de
laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcién definitiva se verificara después de transcurri-
do el plazo de garantia en igual formay con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
cion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definiti-
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va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
ra dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor
plazos y formas para realizar las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra
obligado a retirar, en el plazo que se fije, la maquinaria, medios auxiliares,

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisional-
mente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arquitecto Director, se efectuard una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metélico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a

cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacion para el depésito o la retencion se fijara en el
Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publi-
ca, el depobsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el
anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y
dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que

acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el deposito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordena-
rd ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administra-
cién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo
que no excederd de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite
la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director,
accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios pa-
ra su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion de accidentes y proteccion y salud

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, ins-
talaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran
en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos

de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por
la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecucién material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
Gltimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sé6lo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios
de uso mas frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se
referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo ningun pre-
texto de error u omisiéon reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion
de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningin caso podra alegar el Contratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira
la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la férmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera respon-
sable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° ]
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa”" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra 'y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indi-

recta” la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por

cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-
cién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por
mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion
de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de
poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su re-
presentacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en su-
ma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de
los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligaciéon de llevar la gestiéon practica de
los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometi-
do, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello
del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total
de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por
administraciéon delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica” vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las presentara el
Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que deberd acompafiar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y
el documento adecuado que justifiqgue el depoésito o el empleo de di-
chos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo estableci-
do en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabaja-
das en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acom-
pafiando. a dichas néminas una relacion numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peo-
nes especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabaja-
do en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las némi-

nas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la
obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la
obra que haya pagado o en cuya gestién haya intervenido el Cons-
tructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya
gestién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose
que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el
Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario mensual-
mente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario
o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con
igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendi-
mientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la producciéon en la cuantia
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia
abonarle al Constructor en las liquidaciones que preceptivamente deben
efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por €l ejecutadas y también de los accidentes
0 perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.
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EPIGRAFE 5.°

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Segln la modalidad elegida para la contratacién de las

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econdmicas se

preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de
la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de

obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar sola-
mente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada
una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abo-
nara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos eje-
cutados y ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que cons-
tituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la medicién y valora-
cion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segin las condiciones en que se
realice y los materiales diversos empleados en su ejecucién de acuerdo
con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma
que el presente "Pliego General de Condiciones econdémicas" determi-
na.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el
contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formara el Contratista una relaciéon valorada de las obras ejecutadas du-
rante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacién se le facilitaran por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.
De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito
del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arqui-

tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de
mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio 0 ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Parti-

culares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos

presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion
y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida al-
zada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista, sal-
vo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el im-
porte de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-
Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en reali-
dad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los
precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los
que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes, incre-
mentandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Bene-
ficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones
y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademés de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonaréa juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE

GARANTIA
Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de

garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se

procedera asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto,
y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante
el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que di-
chos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realiza-
cién; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfec-
tos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado du-
rante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los pre-
cios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos oca-
sionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los mate-
riales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacién de los tra-
bajos se establecera en el Pliego Particular del presente proyecto. Las
sumas resultantes, en su caso, se descontaran y retendran con cargo a la
fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Lo que se defina en el Pliego Particular .

En cualquier caso, se rechazara toda solicitud de resolucién del con-
trato fundada en la demora de pagos, cuando el Contratista no justifique
que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecucién gque tenga sefialado en el contrato.
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EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable
en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Con-
tratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso
en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra
y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la recepcion definiti-
va; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de si-
niestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se
vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcciéon. En ningun caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro
y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo
que suponga la indemnizacion abonada por la Compafiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porciéon
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o p6-
lizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad
0 reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construccién, seguin se describe en el Art.
81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepciéon

definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de
las obras, como en el caso de resoluciéon del contrato, esta obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en
él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion
del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y
con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente
a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o
defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o aca-
bado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién por el pro-
motor de un 5% del importe de la ejecucién material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especifi-
cados en el art. 3de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante diez afos, el resarcimiento de los dafios materiales causados
por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros ele-
mentos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y estabilidad del edificio.
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B.-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someti-
dos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no retna las condiciones exigi-
das por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el
presente Contrato se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
préacticas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja ofertada, para variar esa esmerada ejecucion,
ni la primerisima calidad de las obras e instalaciones ejecutadas en cuanto
a sus materiales y mano de obra.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
g6n, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacién me-
diante andlisis mineral6gicos, petrogréficos, fisicos o quimicos, segun
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de &ridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccién del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por ‘grava”
0 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por
si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segin
NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S0,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
segun ensayo de NORMA 7131:58.

- l6n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./I., segin
NORMA UNE 7178:60.

- Grasas 0 aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro
(15 gr./1.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segin ensayo de
NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos
productos solidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigoén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata
de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento
(3.5%) del peso del cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcion seré tal
que la disminucién de residentes a compresion producida por la inclu-
sién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningin caso

la proporcién de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%) del pe-
S0 en cemento.

- Encaso de empleo de colorantes, la proporcién sera inferior al diez por
ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a algu-
na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para
la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén
protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las
paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado
“Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
cion EHE.

Articulo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de confor-
midad CIETSID homologado por el M.F. Se tendran en cuenta prioritaria-
mente las determinaciones de la Instruccion EHE.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para
evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil
kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cmz). Entendiendo por
limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacién perma-
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco mil doscientos
cincuenta (5.250 kg./cm<) Esta tension de rotura es el valor de la ordenada
maxima del diagrama tension deformacion.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente
de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general) , tam-
bién se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del arti-
culo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica,
con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula
impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.
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El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser capaz
de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplica-
cion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigén,
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformacion méaxima debida al empuje del
hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie teérica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metdlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. Los encofrados para hormi-
gon visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metéalicos pero cumpliran la condicién de que
la deformacion méaxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea
menor o igual de un centimetro de la longitud teérica. Igualmente debera
tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dindmicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinaciéon al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al ai-
re y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos
kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H,0) sera como
minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no ser4 mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexion con una separacién entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexién, ser& como minimo setenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectua-
r& como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de
10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segin
las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a
partir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a
150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes
de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion
del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o
una certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de
caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el
peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gacion MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en el
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, no
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo sera de no-
venta y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias ser4 compacto, maleable, ductil y
exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita la
filtracion y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos seran
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la
Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabricay forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque
se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresiéon minima de las piezas sera de
5 N/mmz2.

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido en la Nor-
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos serd como
minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de cél-
culo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obstante el
fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de
que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
cién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los
dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de
ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y arido méas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica.
Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milime-
tro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro
en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en
mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicados a
continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cua-
drado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningin
punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o en las
losas no menor de ocho milimetros.

- Lavariacion maxima admisible en los &ngulos medida sobre un arco de
20 cm. de radio ser4 de mas/menos medio milimetro.

- Laflecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la
longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE
7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en humedo y con arena como abrasivo; el
desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como
minimo del millar y cinco unidades por cada millar méas, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que
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los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10
cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-
fias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos se-
ra brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presenta-
rén segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de &ngulo entrante con apa-
rejo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- Ladeterminacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la
escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formaciéon de la masa o a la mala explotacion de las canteras.
Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas
en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran anéalogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el I.LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metali-
cas, seran especiales de doble junta y cumplirdn todas las prescripciones
legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos
que adolezcan de algin defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral
finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopén que cumplira la Norma UNE 48040.
- Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato
célcico y sulfato béasico. Estos dos dltimos productos considerados como
cargas no podran entrar en una proporcién mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de ex-

celente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que
al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designaciéon de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién
seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento cen-
trifugado siendo el diametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas corres-
pondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibroce-
mento 0 materiales plasticos que dispongan autorizacién de uso. No se
admitiran bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran me-
diante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia de
cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion de prueba exigida por la
empresa Gas Butano, operacion que se efectuard una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
ran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca aceptada
por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.
Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalaciéon eléctrica, tanto
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que
dictan las normas internacionales C.B.1., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la
Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formacioén e hilo Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasion
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas
minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion" normalmente alojados en tu-
beria protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensiéon de
servicio serd de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran
con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables
anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma
que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y seran
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.
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Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o
lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
ran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacion posterior en
proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del
resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion he-
cha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa
autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccién de la explana-
cioén, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga
de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes
y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se
rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecuciéon de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonard por metros clbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre los
perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus ci-
mentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
segln se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
cion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una
posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de
la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
cion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y desliza-
mientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados
por la Direccion Facultativa.

La Direccién Facultativa podré ordenar en cualquier momento la coloca-

cién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos
de desague que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
cion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, relle-
nandose con material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibaciéon no sera mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para
cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacién definitiva de las paredes y fondos
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de
proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma
de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias
y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacion de las arma-
duras de cimentacion, se dispondré de una capa de hormigén pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o0 pozos se abonara por metros cubicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactacion de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y
pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas
serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el
mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se pro-
cedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de
tréfico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible
el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguir& con la excavacion y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificAndose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurard la eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasd6s de los muros se realizara cuando éstos tengan
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la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno
o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de2°C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo
lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las
prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demés
para la fabricacién y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo
indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificaciéon seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitira una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacién de hormigonado ser4 capaz de realizar una mezcla re-
gular e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completéandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ninguin caso hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento,
aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como
sea posible. En ningln caso se tolerara la colocaciéon en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
cion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricaciéon de la mezcla se haya realizado en una instala-
cién central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofra-
dos.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutar4 de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, lle-
nandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacién del hormigon.
La compactaciéon de hormigones debera realizarse por vibracién. Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda

la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducird y retirara
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no sera
superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm.
de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén
a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigén se mantendran himedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento méas
lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la direccién de los maximos esfuerzos de compre-
sién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran
juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberad ser el necesario
para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada
o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos
(2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de llu-
vias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizar4 desde una altura maxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C,
o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen,
se procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuaciéon mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo hiimedas las superficies de las piezas
hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 di-
as, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigon se medira y abonar& por metro cibico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medira entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medird de esta forma por metro cuadrado real-
mente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
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Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerara la misma medicién del hormigén por metro cubico o
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medira y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
beran poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos produ-
cidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de méas de 6 m. de luz
libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigon, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado seguln sea la pieza a hormigonar: si
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por Ultimo la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores irén arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante
la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21a0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 1.00
Més de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

PO WN

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria para
que en ninguin momento los movimiento locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los
costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construccién sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado
se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacién de la D.F.
Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha
para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares
y el desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
cién, por mediciéon de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes
a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacién en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcién.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones
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25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede
al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que
asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el
uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un
filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por
los del centro.

Los agujeros tendran un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmosfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardan uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordén se eliminaré la escoria con piqueta y
cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eli-
minaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su
limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicién de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizard una inspeccion de la estructura para
comprobar su estado de conservacién y su proteccion antioxidante y contra el
fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deber4 reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de
uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la
verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de
colocacién y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendrd un talén en su extremo que se introducird en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasado-
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introducirdn por rotacién y en orificio previamente
practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introducirdn a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo que se
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura,
traccién; se determinard su dureza, absorcién de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xil6fagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las
pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor
medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. EI mortero
utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
=  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion serd independiente de
que la mamposteria sea ordinaria 0 en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la
colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas
con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bévedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros casos
ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
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- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

=  Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formaregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
* Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Formaregular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o0 morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar
terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

las canterias

27.4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o
no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas
de descomposicién, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracién
del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de
grado de aislamiento I1.

27.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los
huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se mediran por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas
se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en
proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso
del tiempo.

Articulo 28.- Albafileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto.
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. EI humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se har4 uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indica%ién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de ce-
mento |-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de
un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicién se hara por m“, segin se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los
huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de
hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de
dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm.
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado,
se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una
junta de 2 cm. que se rellenar4 posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una
zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de
las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las
inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se
trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de %2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y
en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colo-
candolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del
tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con
mortero de cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicion de hara por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y
ejecucion anélogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y
medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso
previamente que servirdn de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para
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lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando este "muerto’. Se
prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su coloca-
cion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En
el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuerte-
mente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor
del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se
aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este
‘muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie real-
mente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente com-
prendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos
los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfgscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m° de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento
por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco,
lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se la-
varan, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender
el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfos-
cado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una
parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de
mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con
el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al em-
prender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada anteriormente.
Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de union antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino
con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la
Direccion Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecucién o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion Técnica;
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion,
se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros
de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que
los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar
un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por
las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitird la
adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de
5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metéalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocaré tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados
de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las
superficies, se suspenderd la ejecucién; se comprobard, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no
esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafos.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de ce-
mento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacién de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion gréfica de la disposicién de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones
para los que no exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran
alanorma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y elementos constructivos
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segin sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar
ejecutada la estructura que servir4 de soporte a los elementos de formacion
de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicion estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como
de permitir la circulacién de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
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1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricién podra anclarse a
las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los
que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podré constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresién
de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén
celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de
hormigébn armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de

modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizardn con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas,
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion ( similar a
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas
se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza
caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales
minimas suele no ser necesaria la creaciéon de tablero, en cuyo caso las
piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segiin indicAbamos antes, por una hoja
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metélicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de
los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuara
como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metélicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
cuya secciéon y separaciéon vendran definidas por la documentacion de
proyecto 0, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segln el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc.
La disposicién de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y
el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho
de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicion de la solucién constructiva
adoptada.

- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas
variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como
para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares,
etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilataciéon no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el Gltimo forjado hasta
la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendréan la seccion necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desague pluvial no distaran mas de 20 metros entre
si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable
puede colocarse independiente del soporte y de la proteccién (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape
de lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzard la membrana impermeabilizante con
otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%;
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante.
En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan
locales himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asfaltica o de
pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones
periédicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del
soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en
la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendré inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que
se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia
de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de azotea,
medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada
partida de la medicion o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucién constructiva analogos a los
de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacién o reparacion
debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.
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Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico,
correccién acustica, absorcion de radiaciones o amortiguaciéon de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2Componentes.
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segin su
uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
carton-yeso.

- Aislantes de lana mineral.

Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.

Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betlin soldable.

- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.

- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.

- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién i6nica de betdin-
caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia
del fabricante de que no contengan sustancias que dafen la
composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento
de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.

Malla metélica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.

Accesorios metélicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos
los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como méaxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del
nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccién del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope 0 a rompejuntas, segun
el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccién se procurard un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ir& protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccién del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecuciéon de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacioén oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacion de la cdmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medir4d y valorard el m? de superficie ejecutada en
verdadera dimensién. En casos especiales, podra realizarse la mediciéon por
unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento
cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma
en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun
defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con materiales
analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
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agarre forme una superficie continGia de asiento y recibido de solado, y que
las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se
llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con
perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el trénsito por los solados hasta transcurridos cuatro dias
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccién
Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y
necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, for-
mando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material
de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pig-
mentado, segln los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece
en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria,
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los

ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccién de la marca de calidad

para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmoésfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara
piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitir4 un ajuste de 20
mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara
3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble,
y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas
en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird azulado en un 15%
de la superficie.

Cercos de madera:

=  Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.

. Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién

entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccion para su conservacién durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
®  Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40
mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construcciéon y montaje de elementos de carpinteria metélica se
observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metélica deberan ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion
de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparaciéon del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos
y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mésticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pig-
mento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las
maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y
sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pig-
mento (albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno
(creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y
aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de ma-
silla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecuciéon se comprobara la naturaleza de la superficie a re-
vestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al
roce 0 agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas es-
tructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no
esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los
envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los
mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos
o planos, clasificandose por niumeros o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm.
al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:
= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A
continuacién se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante.
= Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino
de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado

23



PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES FACULTATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma
que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado
fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un tiempo de
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados
por el fabricante.
=  Metales:

Se realizard un rascado de oOxidos mediante cepillo,
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

seguido

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metélicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccién y
los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a
los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; ir4 instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro
para ningln trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas
para colgar la conduccion de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con
cemento. Todos los cambios de seccién, direcciéon y acometida, se efectua-
ran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se har& por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacion de Industria en el &mbito de su competencia.
Asi mismo, en el &mbito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanti-

cen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-

var a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun normas UNE
citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar,
y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para
los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y secciéon de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-
019. Para méas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como
minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metélicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del
tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad
y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no
se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningiin caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual,
y podran cortar la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la protec-
cién contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada uno
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas
la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente
a instalar, en funcién de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion, sera
como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o dispositivo de
conexion. El valor de la resistencia serd inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o
en la fachada del edificio, segun la Instrucciéon ITC-BTC-13,artl.1. Si la caja
es metdlica, deberd llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos prefabricados,
siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u homologacion de la
Compafifa Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos
modulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estara suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
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locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desaglie para que, en
caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del
suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segin la Instruccion
ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la
caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la
Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucién se situaran en el interior de las
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivaciéon individual, a
poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberén estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de
mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexiéon de los
conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivaciéon de la
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en estos
cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion.
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la
que se ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Deberé ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados
éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el
conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se deberé instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccién
ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

instalara

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0y 1, otros aparatos fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o0 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién
maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y
entre conductores mediante la aplicacién de una tensi6n continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder
efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizarén las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma
de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segun las
normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I.E.B.
del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seré las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 1.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en
cada momento dictamine la Direccion Fapultativa de las opras, se realizaran
todos los que prescribe la" INSTRUCCION DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (EHE):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?

- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 2.°
OTRAS CONDICIONES

Seran de aplicacion, ampliando las presentes, detallando, aclarando o
modificandolas, las contenidas en la Memoria del Pliego de Condiciones
Técnicas.
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PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

] CAPITULO VI
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
) ANEXO 1 )
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Las que procedan seglin cada caso.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Los que procedan seglin cada caso.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Los que procedan segln cada caso.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Los que procedan segin cada caso.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecéanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepciéon de cemen-
tos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformi-
dad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-

probara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres
veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio
y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segin
RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente
de la Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre
que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identifica-
cién mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoqui-
micas, fisicomecéanicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el célculo del coeficiente de
transmision térmica de calor, que figura como anexo la memoria del pre-
sente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmi-
cas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno
de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada
tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccién facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse
las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consu-
midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que aseguran
el autocontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o
marca de calidad, por lo que podré realizarse su recepcion, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complemen-
tados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la
ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobara los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales
recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

26



PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES FACULTATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EPIGRAFE 3.°
] ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la resistividad al flujo de aire, rigidez dinamica y
clase de compresibilidad y el coeficiente de absorcion acuUstica para las
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorciéon del material.
Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades que puedan
interesar en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

2.1. Indices sefialados globales, para elementos de separacién hori-
zontales, verticales, partes ciegas y huecos de fachadas, cubiertas, etc.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante 0 como acondicionantes
acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en emba-
lajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiqguetado las caracteristicas sefialadas en los apartados

anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacion técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefiala-
das anteriormente. Esta garantia se materializard mediante las etiquetas o
marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe
anterior y ensayos necesarios.

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Los recintos mantendran siempre las condiciones acusticas exigidas
inicialmente, y las obras no podran menoscabar esas condiciones.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el
capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la
Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propieda-
des de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su com-
portamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida
en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
truccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es
capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas carac-
teristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiacién (W), accién mecénica (M),
cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la
alimentacion eléctrica o de la transmisién de sefial (P o HP), resistencia a la
combustion de hollines (G), capacidad de proteccién contra incendios (K),
duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad de los extractores mecénicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que
figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigén
ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo D del DB Sl del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accién repre-
sentada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de célculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo cerdmico o silito-calcareo y de los bloques de hormigon,
ante la exposicién térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresién de su
condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en minu-
tos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en
la documentacion técnica de los mismos su clasificacion a efectos de
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del Esta-
do.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 3 del DB S| 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moé-
viles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portéatiles de incendio; Parte 1: Designacion,
duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portétiles de incendio; Parte 2: Estanquei-
dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construc-
cion. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente ex-
tintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-

602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos haloge-

nados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
seglin UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portétiles aquellos cuya masa sea igual o infe-
rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio
de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se
tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,
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préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visi-
bilidad y acceso.

- Su ubicaciéon debera sefializarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios. Sefializa-
cion”.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o

atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccion,
control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moéviles, deberan someterse a las opera-
ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segin lo
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993
B.0.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

En todo cuanto se relacione con los trabajos contratados, seran de obligado cumplimiento las Ordenanzas municipales que se enumeran o las que se puedan

aprobar en el futuro.
URBANISMO

* Cartel informativo de Obras: Acuerdos de la Gerencia de Urbanismo.
Aprobados el Consejo de Gerencia el 19.12.2006, el 11.01.2007 y el
15.11.2007.

* Criterio interpretativo sobre la reduccién del ancho de escaleras para la
instalacion de ascensores en edificios existentes habitados ~ Aprobado por
el Ayuntamiento Pleno el 28.07.2005  Publicado en el BOP n° 35 de
14.02.2005

* Reglamento Gerencia de Urbanismo.  Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno el 28.11.2003  Publicado en el BOP n° 287 de 15.12.2003

* Normas técnicas municipales para instalaciones de Alumbrado publico.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 19.05.2003  Publicado en el BOP
n° 132 de 11.06.2003

* Correcciones al Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras
de las Entidades Locales de Aragén (11).  Publicado en el BOP de
24.01.2003

* Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Arag6n . Publicado en el BOP de 25.11.2002

* Ordenanza Municipal Reguladora del deber de Conservacion de Edifi-
cacion e Inspeccion Técnica de Edificios.  Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno el 27.09.2002  Publicado en el BOP de 31.10.2002

* Texto refundido de la Ordenanza de Fomento a la Rehabilitacion de
Zaragoza.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 28.09.2001  Publi-
cado en el BOP n° 270 de 23.11.2001

* Ordenanza Municipal de Instalaciones de Telecomunicacion por trans-
misién-recepcion de Ondas Radioeléctricas en el término municipal de
Zaragoza.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30.05.2001  Publi-
cado en el BOP n° 140 de 21.06.2001

* Ordenanza técnica reguladora del texto refundido de las Normas parti-
culares sobre tomas de agua y sistemas de medicion del Servicio Municipal
de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de Zaragoza.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 23.02.2001  Publicado en el BOP
de 18.04.2001

* Ordenanza de supresion de Barreras Arquitectonicas y Urbanisticas del
municipio de Zaragoza  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el
28.12.1999  Publicado en el BOA de 22.01.2001

* Ordenanza para identificacion y rotulacion de vias y fincas urbanas
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 25.01.1989 Ultima modificacion
aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 30.06.2000 y publicada en el BOA
de 06.11.2000

* Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios de Zaragoza.
Aprobado Por el Ayuntamiento Pleno el 05.05.2000  Publicado en el BOP
n° 138 de 17.06.2000

* Ordenanza reguladora de licencias urbanisticas de obras menores y
elementos auxiliares.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 31.03.2000
Publicado en el BOP n° 99 de 03.05.2000

* Ordenanza Municipal de Actividades Publicitarias en el &mbito urbano.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 31.03.2000  Publicado en el BOP
n° 111 de 17.05.2000

* Plan especial de proteccion y reforma interior, aplicado a la demarca-
cién del recinto de La Cartuja de la Concepcion  Aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno el 31.01.2000  Publicado en el BOP de 15.02.2000

* Ordenanza reguladora de actuaciones urbanisticas comunicadas ante la
Administraciéon municipal ~ Aprobado Por el Ayuntamiento Pleno el
31.03.2000  Publicado en el BOP n° 99 de 03.05.2000

* Norma reguladora de las ayudas econémicas para la sustitucion de
letreros, ensefias y rétulos que supongan degradacion de la calidad del
Casco Historico

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 25.09.1998  Publicado en el
BOP de 22.10.1998

* Estatutos de la "Sociedad Municipal de Rehabilitacién Urbana y Promo-
cién de la Edificacion de Zaragoza S.L."  Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno el 28.05.1998

* Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y Valoraciones
Publicado en el BOP de 14.04.1998

* Consejo sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histérico.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 22.04.1997  Publicado en el BOP
de 26.05.1997

* Medidas en relacion con las distintas situaciones en que pueden en-
contrarse los inmuebles construidos con anterioridad a la entrada en vigor
de la ordenanza municipal de prevencion de incendios aprobada en 1984
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 25.04.1997  Publicado en el BOP
de 27.06.1997

* Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales ~ Aprobado por
el Ayuntamiento Pleno el 25.04.1991 * Ordenanzas de Zaragoza para la
construccion, instalacién y uso de estacionamientos y garajes  Publicado
en el BOP n° 200 de 03.09.1983

* Ordenanzas Generales de Edificacion ~ Resolucion del Ministerio de la
Vivienda de 19.11.1973  Publicado en el BOE de 12.01.1974

* Reglamento del Cementerio de Torrero  Aprobado por el Ayunta-
miento Pleno el 30.03.1938  Publicado en el BOP de 23.06.1938

2. MEDIO AMBIENTE

* Decreto de la Alcaldia sobre utilizacion de combustibles ecol6gicos en
los vehiculos del parque de traccion municipal y de las contratas municipa-
les  Aprobado el 12.04.07

* Ordenanza de Ecoeficiencia Energética y utilizaciéon de Energias Reno-
vables  Aprobacion inicial el 30.03.07  Publicado en el BOP n° 105 de
10.05.2007

* Ordenanza para la Proteccion contra Ruidos y Vibraciones del Término
Municipal de Zaragoza. ~ Aprobada por el Ayuntamiento Pleno el
31.10.2001  Publicado en el BOP n° 280 de 05.12.2001

* Sefializacion Obligatoria para Locales con Equipo de Mdsica.  Apro-
bada por el Ayuntamiento Pleno el 20.12.2002  Publicado en el BOP de
25.01.2003

* Ordenanza Municipal de Instalaciones de Telecomunicaciones por
Transmisién-Recepcion de Ondas Radioeléctricas en el Término Municipal
de Zaragoza.  Aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 30.05.2001
Publicado en el BOP n° 140, de 21.06.2001

* Ordenanza Técnica Reguladora del texto refundido de las Normas
Particulares sobre Tomas de Agua y Sistemas de Medicion del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de Zarago-
za.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 23.02.2001  Publicado en
el BOP de 18.04.2001

* Ordenanza Reguladora de Ocupacion de Vias Publicas con Contenedo-
res.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30.10.1998  Publicado en
el BOP de 05.12.1998

* Consejo Sectorial de Medio Ambiente.  Aprobado por el Ayunta-
miento Pleno el 30.07.1998Publicada en el BOP el 28.09.1998  El Con-
sejo Sectorial de Medio Ambiente pasa a denominarse Consejo Sectorial de
la Agenda 21 Local por el acuedo del Consejo Sectorial de 2 de junio de
2004
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* Normativa que regula la realizacion de Acampadas Juveniles en el
Término Municipal de Zaragoza, en terrenos de propiedad municipal.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 26.03.1997  Publicado en el BOP
de 19.05.1997

* Reglamento de la Guarderia de Montes de Zaragoza.  Aprobado por
el Ayuntamiento Pleno el 27.10.1995  Publicado en el BOP n° 281 de
9.12.1995

* Estatutos del Instituto Municipal del Agua.  Aprobado por el Ayunta-
miento Pleno el 24.02.1994  Publicado en el BOP de 22.03.1994

* Ordenanza Municipal para la Proteccion y Gestion del Galacho de
Juslibol y su entorno.  Publicado en el BOP de 08.01.1992

* Disposiciones Comunes a las Ordenanzas Municipales de Proteccion
del Medio Ambiente.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986
Publicado en el BOP n° 132 de 10.06.1986

* Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente Atmosférico.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986  Publicado en los
BOP n° 132, 133, 134 y 135 de 10.06.1986, de 11.06.1986, de 12.06.1986 y
de 13.06.1986, respectivamente.

* Ordenanza Municipal para el Control de la Contaminacion de las Aguas
Residuales.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986
Publicado en los BOP n° 135y 136 de 13.06.1986 y 14.06.1986, respecti-
vamente.

* Ordenanza de Limpieza Publica, Recogida y Tratamiento de Residuos
Sélidos.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986  Publica-
do enlos BOP n° 139 y 140 de 18.06.1986 y de 19.06.1986

* Ordenanza Municipal de uso de Zonas Verdes.  Aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986  Publicado en el BOP n° 140 de
19.06.1986

* Ordenanza Municipal de Proteccion contra Radiaciones lonizantes.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986  Publicado en el BOP
n° 140 de 19.06.1986

* Ordenanza Municipal sobre Transporte de Mercancias Peligrosas.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 13.02.1986  Publicado en el BOP
n° 140 de 19.06.1986.

* Ordenanzas de Zonas Verdes y Normas para la Redaccion de Proyec-
tos de Parques y Jardines en el Término Municipal de Zaragoza. ~ Apro-
bado por el Ayuntamiento Pleno el 02.04.1979  Publicado en el BOP de
16.08.1979

* Reglamento de la Escuela Municipal de Jardineria. ~ Aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 30.06.1975  Publicado en el BOP el 04.08.1975

3. PREVENCION Y SEGURIDAD

* Tasa por prestacion de servicios de Extincién de Incendios, Salvamen-

tos y Asistencias técnicas.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 22.12.
2006  Publicado en el B.O.P.: 28 .12.2006

* Reglamento de la agrupacion de Voluntarios de Proteccion Civil.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30.09.2005  Publicado en el BOP
n° 251 de 02.11.2005

* Criterio interpretativo sobre la reduccién del ancho de escaleras para la
instalacion de ascensores en edificios existentes habitados.  Publicado en
el BOP de 28.07.2005

* Reglamento de la especialidad de Auxiliar de Ambulancia en emergen-
cias médicas.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 31.03.2005
Publicado en el BOP n° 141 de 23.06.2005

* Reglamento de la especialidad de Rescate Vertical.
Ayuntamiento Pleno el 31.03.2005
21.06.2005

Aprobado por el
Publicado en el BOP n° 139 de

* Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios de Zaragoza.
Texto con la Ultima modificaciéon Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de
05.05.2000  Publicado en el BOP n. 138 de 17.06.2000

4. SERVICIOS SOCIALES

* Ordenanza de la Casa de las Culturas y la Solidaridad. ~ Aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 27.07.2006  Publicado en el
BOP n° 259 de 11.11.2006

* Reglamento Municipal de la Casa de Amparo.  Aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 10.09.2002  Publicado en el BOP de 29.11.2002

* Ordenanza Municipal para la eliminacién de Barreras de la Comunica-
cién y del Transporte en el municipio de Zaragoza.  Aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 28.02.2002  Publicado en el BOP n° 64 de
19.03.2002

* Reglamento de los Centros Municipales de Convivencia para Mayores.
Aprobado Por el Ayuntamiento Pleno el 05.05.2000  Publicado en el BOA
de 02.06.2000

* Ordenanza de supresion de Barreras Arquitectonicas y Urbanisticas del
municipio de Zaragoza.  Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el
28.12.1999  Publicado en el BOA de 22.01.2001

* Reglamento de la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas. ~ Apro-
bado por el Ayuntamiento Pleno el 26.07.1996.  Publicado en el BOP n°
211 de 12.09.1996

* Reglamento del Albergue Municipal de Transeuntes.
Ayuntamiento Pleno el 24.03.1994
22.06.94

Aprobado por el
Publicado en el BOP n° 141, de

* Ordenanza Especial de Estacionamiento de Minusvélidos.  Aprobado
por el Ayuntamiento Pleno el 15.07.1982  Publicado en el BOP de
09.11.1982

En su caso, en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, se instalara en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70;
en el que figuren los datos de la empresa contartista, técnicos y tipo de obra, de acuerdo con las vigentes especificaciones de imagen gréfica del Ayuntamiento.

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 30 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista
en la forma y condiciones que determinen los correspondientes documentos de este Contrato..

I.C. de Zaragoza, mayo 2008

EL JE FE DEL SERVICIO DE
CONSERVACION DE ARQUITECTURA,

Fdo. Julio Diaz-Palacios Garcia
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANEXO I

INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS

DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTOS - SERVICIO DE CONSERVACION DE EQUIPAMIENTOS



EQUIPAMIENTOS. INFORME USOS ADMINISTRATIVOS

Cod. Cad. Cod. Distrito Man- Sinusoo  Denominacion Direccion Superficie
ARQ Prop Edif. tenim  cedida

Uso: Administrativo
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EQUIPAMIENTOS. INFORME USOS ADMINISTRATIVOS

Cod. Cad. Cod. Distrito Man- Sinusoo  Denominacion Direccion Superficie

ARQ Prop Edif. tenim  cedida

021 00070 00966 4 Ensanche * No Oficina Servicio Parques y Jardines Parque Primo de Rivera, P°. San Sebastian 340
025 00105 00982 4 Ensanche - % No  Departamentode Infraestructuras ~ Via Hispanidad, 45 6.413
026 00175 00867 4 Ensanche  x No  Antiguosdepésitosdeaga ~ P° cuella,2 1420
050 00000 00000 4 Ensanche - *  No  Centro Administrativo Municipal (Antiguo Seminaric Cl. ViaHispanidad,smn. 4616
012 01087 02820 5 Sandosé - % No PoliciaDistrito SanJos¢ C/. VenturaRodriguez, 12-14-16 271
019 00000 00000 5 Sandosé - *  No  AlmacénVestuaros co. Miraflores, 22 326
020 00000 00000 5 Sandosé  x No  Departamentode Préstamo "San José" Pza. del Bearn, 1bjos. 107
002 00054 00821 6 LasFuentes - *  No Serviciode Educacion (en C.C.Salvador Allende) C/. Miguel Servet, 57, dcha. 378
006 00054 00825 6 LasFuentes - % No  Aulas(enCCSalvador Allende) Cl. Florentino Ballesteros, sm. 573
008 00054 00829 6 LasFuentes - % No  JuntadeDistrito N°6 (Las Fuentes)y C.C. Salvador Cl. Florentino Ballesteros, smh. 680
011 00054 00000 6 LasFuentes ~ x No  Oficinade Fomento Empleo Cl. Monasterio de Samos, s 2545
013 00054 00830 6 LasFuentes - *  No Policiade Distrito Las Fuentes Cl. Monasterio de Samos 320
023 00015 01048 6 LasFuentes - % No  Cuartel Policfa Local Gruas y Caballerizas (Depésito. Ctra. Castelln,sm 443
024 00000 00000 6 LasFuentes - % No  CentroMunicipal de Proteccion Animal Cl Miguel Servet (Facultad de Veterinaria) 720
001 00002 00776 7 LaAlmozara  x N Lol c. Anzen 70
002 00063 00948 7 LaAlmozara - *  No  OficinaMunicipal de Montess P, Echegarayy Caballero, s/n (Puente Almozara) 350
013 00751 01806 7 LaAlmozaa - % No  JuntaDistritoN°.7-LaAlmozara Avda. PuertaSancho,30 147
016 00000 00000 7 LaAlmozaa - % No PoliciadeDistrito Almozara Avda PaSancho 258
002 00059 00833 8 Oliver-Valdefiero ~  * No  JuntaDistrito NC. 8 - Oliver-Valdefiero C. Muniesa5 151
003 00061 00749 8 Oliver-Valdefiero - *  No  AlcaldiaBarrioOliver Cl. ObispoPatemo, 42, local 6y7 68
018 01296 02639 8 Oliver-Valdefiero - % No Policiade Distrito Oliver-Valdefiero CL Progreso Espafiol, 15 314
001 00005 00922 9 Tomero-laPaz - % No  CementeriodeTorero Avda América,94 6.548
002 00039 00946 9 Torero-LaPaz  *x No  SalaVenecia Cl. LasierraPurroy,8-10 1038
018 00000 00000 9 Tomero-LaPaz - *  No  PuntoLimpioN°1(Solar) c. cvate 1941
019 00739 02584 9 Tomero-LaPaz - % No PoliciadeDistrito Torrero-LaPaz Avda. América, 105 242
021 00000 00000 9 Tomero-laPaz - % No  Oficinasy Vestuarios Cementerio de Torero Avda América,94 694
001 00020 00942 10 Actur-ReyFemando  * No Instituto Mpal. Salud Publica Cra Cogullada,sm. 3519
004 00068 00838 10 Actur-ReyFemando - *  No  Asociaciones Distito10 C/. PanoyRuaa9y1l 458
005 00085 00846 10 Actur-ReyFemando - % No Policiade Distrito Margen Izquierda Cl. PabloRuizPicasso, 57 422
008 00104 00976 10 Actur-ReyFemando - «  No  PaquedeBomberosN.1 cl. ValledeBroto, 6 7.621
049 00000 00000 10 Actur-ReyFemando  * No  NavesBrigadas Municipales Cta Cogullada, 35 1543
050 00000 00000 10 Actur-ReyFemando - *  No  NavesBrigadas Parque Traccion y Transporte (enalc Ctra Cogullada,42 539
051 00000 00000 10 Actur-ReyFemando S CasaSolans (Oficinade laDécada del Agua) Avda. Cataluiaed 552
052 00000 00000 10 Actur-ReyFemando - «  No  SewiciodeDistritos Cl. PantanodelaSotonera 3 396
062 00000 00000 10 Actur-ReyFemando - % No JuntaMunicipal El Rabal (Estacion del Norte) Cl. Perdiguera,7 200
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EQUIPAMIENTOS. INFORME USOS ADMINISTRATIVOS

Cod. Cad. Cod. Distrito Man- Sinusoo  Denominacion Direccion Superficie

ARQ Prop Edif. tenim  cedida

001 00000 00000 11 La Cartuja * No Ludoteca, Sala Multiusos C/. Salduba, 8 300
005 00482 01065 12 Monzalbaba - *  No  NuevaAlealdla c. sataAna, 3 326
001 00151 01011 13 Santalsabel ~ *x No  Edif.J. A Femnandez Espinosa (Alcal. y 3 Edad) Avda. Santalsabel,200 678
001 00112 01023 14 Casetas *  No  Mutusos c. sanMiguel,i2 215
009 00409 00774 14 Casetas *  No  ParqueBomberosN°4 c. Galicia 15 299
011 00529 01110 14 Casetas - % No Alcaldia Centro 3 Edad (patio 176 m2) Pza. Santiago Castilo 664
001 00108 01022 15 Alfocea  *x No  CentroJuventud, 3° Edad, Alcaldia, Consultorio, Bib cl. Castelar23 248
004 00119 00758 17 Garmapinills * No  Alaldar. Cl. MartinOrtega,4 8
001 00123 01024 18 Juslibol *  No  Alcaldia (préxima bajapor derribo) Avda. Zaragoza 171
001 00131 00992 19 Miralbueno - % No  Alcaldia SalaDindmica, Despachos y Aulas co. pilen146 905
007 01186 02563 20 Montafana  *x No  Alcaldia-Pabellon Polivalente c. Mayor,115 2545
001 00138 00999 21 Movera *  No  Alaldia Biblioteca, Salaactividades ... Pza. Mayor,1 239
007 00140 01001 21 Movera *  No  TomedeSantaEngracia Cta. Pastiz 1.091
001 00142 01032 22 Pefiaflor - * No  Alcalda Avda. Pefaflor,7t 154
001 00145 01004 23 SanGregorio  *x No  Alcaldia Consultorio, Sala de Reuniones, Asociacion c. delosMolinos 233
001 00148 01008 24 SanJuandeMozarifr  *  No  Alcalda, Biblioteca, Correos, Junta Vecinal. Pza. Espafi@9 327
001 00555 01126 25 Tomrecillade Valmadrid  *  No  Alcaldia, Consultorioy Biblioteca cl. Llalglesia 123
002 00000 00000 25 TomrecilladeValmadrid %  No  Cementeriode Torrecillade Valmadrid C/. CaminoMonte delaPlana,sn. 507
001 00155 01015 26 Ventadel Olivar %  No  Alcaldiay Consultorio Médico Pza. Mayor,1 191

Total Equipamientos de usc Administrativo 87 Total Superficie: 114.678 m?
TOTAL REGISTROS: SUPERFICIE TOTAL: 114.678 m?
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
Distrito 1 Casco Historico
001 00006 01058 * No Centro de Historia de Zaragoza (antiguo Convento Si Pza. San Agustin, s/n. Cultural 7.692
002 00006 01058 * No Biblioteca Publica "Maria Moliner” (antig. Pab.Ingre Pza. San Agustin, s/n. Cultural 991
003 00000 00000 * No Albergue Municipal (antiguo Convento de San Agus C/l. Alfonso V, 30 Social 3.294
004 00010 00780 * No Centro 32 Edad C/. Boterén, 2y 6 Social 741
006 00024 00738 * No Teatro Principal Cl. Coso, 57 Cultural 6.909
007 00042 00811 * No Mercado Central (Lanuza) Avda. César Augusto Social 6.600
008 00051 00817 * No Mercado San Vicente de Padl C/. San Vicente de Paul, 22-24-26 Social 1.690
009 00075 00840 * No Lonja Pza. Nuestra Sefiora del Pilar Cultural 906
011 00077 00841 * No Casa de Amparo C/. Predicadores, 96 Social 10.500
012 00086 00847 * No Museo Pablo Gargallo Pza. San Felipe, 3 Cultural 1.660
013 00096 00854 * No Teatro del Mercado Pza. Santo Domingo Cultural 884
015 00260 00880 * No Centro 3? Edad, oficina Servicios Sociales C/.  Armas, 61 Social 650
018 00280 00884 * No Casa de las Culturas C/. Palafox, 29 Cultural 649
024 00375 00001 * No Biblioteca del Agua y del Medio Ambiente Po. Echegaray y Caballero Cultural 650
026 00000 00000 * No C.R.C.R. Patrimonio Cultural (antiguo Cuartel Sange C/. Madre Rafols, s/n. Cultural 4.155
028 00645 01546 * No Casa de la Mujer Pza. Santa Marta Social 2.048
029 00688 02298 * No Palacio de Montemuzo-Archivo Municipal C/. Santiago, 34 Cultural 3.731
030 00832 01811 * No Museo Arqueolégico Foro Romano Caesaraugusta Pza. La Seo Cultural 3.118
037 01140 02578 * No Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta Pza. San Bruno, 8 Cultural 1.119
039 01261 02618 * No Museo Arqueoldgico Termas Romanas de Cesaraugu C/. SanJuany San Pedro, 3y 7 Cultural 200
040 01271 02623 * No Centro Municipal de Servicios Sociales C/.  Heroismo, 5 Social 155
043 00000 00000 * No Centro Municipal de Promocion de la Salud Pza. Afon, 2, 3,4 Social 536
045 00000 00000 * No Centro de atenci6n infancia y educadores C/.  Armas, 63 Social 306
046 00000 00000 * No Taller instrumentos musicales EL CHICOTEN C/l.  Armas, 49-51 Social 326
048 00000 00000 * No Talleres PICH Accion Social (baja desde 20/04/04) C/. Armas, 16 Social 346
049 00000 00000 * No Comisiéon Ciudadana AntiSIDA “Centr ALBA" C/. Boggiero, 71 Social 310
050 00000 00000 * No Atencién Drogodependientes (Piso)(baja desde 6/5/0 Pza. San Bruno, 10, 1° Social 100
051 00000 00000 * No Casa Juventud de San Pablo C/. Predicadores, 54 Cultural 271
052 00000 00000 * No Casa Juventud Casco Viejo C/. San Vicente de Paul, 22 Cultural 512
056 00000 00000 * No Talleres Casa de La Mujer C/. Coso, 194, local 2 Social 74
057 00000 00000 * No Escuela Taller Accion Social C/. San Pablo, 131 Social 110
059 00000 00000 * No Museo Teatro Romano Caesaraugusta C/. SanJorge, 12 Cultural 8.570
063 00000 00000 * Si Proyecto San Pablo Digital C/. San Pablo, 104-108 (local n° 3) Cultural 100
064 00000 00000 * No Escuela Taller Cerrajeria Cl/. Pignatelli, 57 Social
065 00000 00000 * No Escuale Taller Fontaneria C/.  Miguel de Ara, 28 Social
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 35 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 69.903
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
Distrito 2  Centro
004 00040 00810 * No Casa de Socorro P°.  LaMina Social 2.309
005 00041 00741 * No Centro de Convivencia para mayores Pedro Lain Enti P, LaMina Social 6.411
009 00635 01490 * No C.M.T.L. "EL Chiflo" C/. Doctor Cerrada, 1 Social 618
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 3 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 9.338
Distrito 3  Delicias
001 00008 00778 * No Club de Jubilados Cl/. Biarritz, 15 Social 118
004 00083 00845 * No Local Sede Accion Social Cl. Rioja, 10 Social 150
005 00084 00752 * No Accion Social/Sanitaria C/. Roger de Flor, 8-10 Social 273
007 00091 00974 * No Centro Civico Delicias Avda. Navarra, 54 Social 4.078
028 00000 00000 * No Centro Cultural Terminillo, (Pabellén EI Carmen) Parque Delicias Cultural 617
029 00000 00000 * No Biblioteca (debajo de E.I. El Tren) C/. Santa Orosia, s/n Cultural 733
030 00000 00000 * No Centro 32 Edad Ciudad Jardin C/. SantaRita, 3-5 Social 367
031 00000 00000 * No Servicios Sociales Comunitarios C/. Rioja, 10, esc. dcha, pral. dcha. Social 106
033 00000 00000 * No Biblioteca Publica Manuel Albar (Pabellén El Pilar) Parque Delicias Cultural 865
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 9 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 7.307
Distrito 4  Ensanche
016 00032 00799 * No Sala Arte Joven Avda. Goya, 87-89 Cultural 250
017 00044 02049 * No Sala Multiusos C/. Luis Bermejo Cultural 4.095
018 00044 02410 * No Auditorio C/.  Luis Bermejo Cultural 30.667
024 00093 00754 * No Biblioteca Publica Cervantes C/. Santa Teresa de Jesus, 58 Cultural 93
040 00000 00000 * No Casa Juventud "Universidad" C/. Tte.Gral. Gutiérrez Mellado, 15 Social 425
042 00000 00000 * No Cuartel de Palafox - Almacén Teatro Danza Ballet C/.  Domingo Miral Cultural 183
043 00000 00000 * No Centro Cultural Universidad C/. Violante de Hungria Cultural 1.485
044 00000 00000 * No Centro Actividades Distrito Universidad C/. Tte.Gral. Gutiérrez Mellado, 17 Social 448
045 00000 00000 * No Aula de la Naturaleza (Centro de Interpretacion "Frat P°.  Renovales s/n, (Piscinas Las Palmeras) Cultural 300
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 9 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 37.946
Distrito 5 SanJosé
003 00049 00816 * No Club Jubilados Marin Bagliés C/.  Marin Bagliés, 6 Social 366
004 00000 00000 * No Centro de Formacion de La Mujer (antiguo ctro. Tox C/.  Miguel Servet, 174-178 Social 375
011 01048 02178 * No Centro Convivencia 3% Edad La Memoria C/. Garcia Lorca, 8-10-12 Social 700
013 01087 02321 * No Asociacion de Vecinos San José C/.  Ventura Rodriguez, 12 Social 245
014 01285 02637 * No Centro Civico San José "Teodoro Sanchez Punter” (il C°.  Puente Virrey Social 2.885
021 00000 00000 * No Casa de Juventud "San José" Cl. Rosellon, 1-3 Cultural 326
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 6 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 4.897
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
Distrito 6 Las Fuentes
001 00054 00823 * No Centro Cultural Salvador Allende-Antiguo Matadero C/. Miguel Servet Cultural 407
003 00054 00824 * No Biblioteca Ricardo Magdalena (en C.C.Salvador Alle C/l.  Miguel Servet Cultural 555
004 00054 00000 * No Ctro Serv. Sociales Las Fuentes y Ludot. Cantalobos C/.  Miguel Servet, 57, izda. Social 499
005 00054 00822 * No Casa de Juventud (en C.C.Salvador Allende) C/. Miguel Servet Cultural 584
007 00054 00000 * No Centro 32 Edad (en C.C.Salvador Allende) C/. Miguel Servet Social 408
014 00055 00747 * No Ludoteca Escondecucas C/.  Monasterio de Alahon, 46 Social 381
022 00000 00000 * No Centro Social C/.  Monasterio de Santa Catalina Social 275
026 00000 00000 * No Centro Formacion Mujeres (Espacio Mujeres) C/.  Miguel Servet, 174-178 Social 375
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 8 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 3.484
Distrito 7  LaAlmozara
011 00709 02616 * No Centro Cultural "La Almozara" Avda. Puerta de Sancho, 30 Social 2.052
015 01028 02610 * No Club 3?2 Edad La Almozara C/. Pedro | de Aragon, 13 Social 315
018 00000 00000 * No Talleres Ocupacionales C/. Ciudad de Fraga, 15-17 Social 1.631
019 00000 00000 * No Casa de Juventud Avda. Puerta Sancho s/n Social 425
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 4.423
Distrito 8  Oliver-Valdefierro
001 00034 00800 * No Centro Civico Valdefierro Pza. Inmaculada Social 1.371
004 00079 00751 * No Casa de Juventud "B° Oliver" C/. Progreso Espafiol, s/n Cultural 370
005 00097 02577 * No Centro Mpal. Servicios Sociales Barrio Oliver Cl. Séneca, 78 Social 760
006 00099 00857 * No Centro Civico Oliver C/. Teodora Lamadrid Social 804
017 00966 02015 * No Centro Tiempo Libre Valdefierro Gamusinos C/. Radio Juventud, 3 Social 92
021 00000 00000 * No Centro Socio-Laboral Valdefierro C/. Federico Ozanan, 11 Social 316
022 00000 00000 * No Centro Socio-Laboral Oliver C/. Tirso de Molina, 10 Social 528
023 00000 00000 * No Centro 32 Edad C/. Teodora Lamadrid, 72 Social 317
024 00000 00000 * No Centro Municipal de Formacién y Empleo de la Muije C/. Pilar Miré, 13 Social 791
025 00000 00000 * No Casa Familiar Accion Social C/.  Maestro Telleria, 14, 1°B Social 50
026 00000 00000 * No Casa Juventud Valdefierro C/. Obispo Peralta, 32 Social 205
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 11 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 5.604
Distrito 9 Torrero-La Paz
003 00062 00835 * No Centro Polivalente "Torrero” C/. Oviedo, 181 Social 801
004 00169 02596 * No Centro Socio-Cultural Torrero-La Paz y Junta Distrit C/.  Honorio Garcia Condoy Social 3.309
020 00000 00000 * No Escuela Municipal de Jardineria C/l. Cuarte, s/n Cultural 150
024 00000 00000 * No Centro Convivencia 3% Edad C/. Oviedo, 175 Social 530
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 4.790
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
Distrito 10  Actur-Rey Fernando
006 00087 00973 * No Centro Cultural Tio Jorge Pza. San Gregorio Cultural 1.657
030 00684 02240 * No Centro Asistencial Frater C/. Margarita Xirgu, 22 Social 578
031 00785 01814 * No AA. VV. Ortilla Ranillas Grupo Ortilla Ranillas, local Social 181
032 00790 01752 * No AA. VV. Picarral C/. Juslibol, 23 Social 500
034 01168 02561 * No Centro Cultural Rio Ebro. Edificio Fdez. Ordéfiez C/. Maria Zambrano, 46 Cultural 1.487
035 01168 02562 * No Centro Cultural Rio Ebro. Edificio José Marti C/. Alberto Duce, 2 Cultural 2.603
040 00000 00000 * No Taller Ocupacional C/. Gabriel Garcia Marquez, 2 Social 64
041 00000 00000 * No Club de Jubilados C/. Gabriel Garcia Mérquez, 1 Social 64
046 00000 00000 * No Centro de la 32 Edad La Jota C/l. M Virto Social 2.080
053 00000 00000 * No Centro Juventud La Jota Avda. LaJota, 46 Social 180
054 00000 00000 * No Accion Social C/. Margarita Xirgd, 26, 1°A Social 70
061 00000 00000 * No Centro Civico Estacion del Norte C/. Perdiguera, 7 Social 2.084
063 00000 00000 * No Centro Mpal. Atencion y Prevencién Adicciones (C. C/. Pablo Ruiz Picasso n° 59 bjos. Social 675
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 13 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 12.223
Distrito 11 La Cartuja
003 00127 00762 * No Consultorio Médico C/. San Bruno Social 166
004 00128 00763 * No Casa Juventud P°.  Los Platanos, 10 Social 118
007 00379 02595 * No Centro Socio-Cultural La Cartuja (3% Edad, Alcaldia, Ctra. Autonomia de Aragon, 21 Social 775
012 00000 00000 * No Refectorio C/. Refectorio esq. C/. Dr. Sancho Social 360
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 1.419
Distrito 12 Monzalbarba
001 00136 00998 * No Correos, Biblioteca y Asociaciones (antigua Alcaldia C/l.  Mosén Miguel Marin Social 200
004 00000 00000 * No Centro 3?2 Edad y despachos C/. Santa Ana, 32 Social 520
007 00000 00000 * No CTL Gusaramix (en PDM Monzalbaba) C/. Santa Ana, 38 Social 516
008 00550 01124 * No AAVV.Y Accion Social C/. Santa Ana, 38 (P. 1%) Social 94
009 00550 01124 * No Consultorio Médico C/. Santa Ana, 36 (P.baja) Social 173
010 00745 01800 * No Casa de Juventud C/. San Miguel, 13-15 Social 163
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 6 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 1.666
Distrito 13  Santa Isabel
002 00152 00866 * No AA.VV. (antiguo centro salud) Avda. Santa Isabel, 79 Social 179
006 00856 01869 * No Casa de Juventud C/. Juventud, 3 Cultural 160
009 00749 01804 * No Talleres ocupacionales C/. Ruiz Lasala, 62 Social 128
011 00000 00000 * No Centro Civico Santa Isabel Avda. Santa Isabel, 100 Social 2.657
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 3.124
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
Distrito 14  Casetas
005 00114 01027 * No Pabellén Cultural-Festejos Avda. Constitucion Cultural 1.673
006 00115 00863 * No Centro T.L. Arianta Cl. Galicia, 4 Social 300
007 00116 00864 * No Biblioteca C/. Coronel Reig, 15 Cultural 250
008 00400 00919 * No Talleres ocupacionales C/. Domingo Legua, 3 Cultural 240
014 00000 00000 * No Casa Juventud C/. El Castillo, 17 Social 240
016 00000 00000 * No Antiguas Escuelas C/. Camino Real Social
017 00000 00000 * No Centro Civico C/. Aragén Esq. C/ Galicia y Huesca Social 1.664
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 7 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 4.367
Distrito 16 Casablanca
001 00000 00000 * No AA.VV. y AA. Soc.-Cult Mujeres Casablanca "El Tt C/. Rosas, 1y3 Social 265
002 00000 00000 * No Centro Municipal Tiempo Libre "Tragaldabas" C/.  Urb.Vifiedo Viejo Social 140
003 00000 00000 * No Centro Civico Casablanca (Alcaldia, Biblioteca) C/. Ermitas/n Social 680
005 00000 00000 * No Casa Juventud Casablanca C/.  Ermitas/n Social 235
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 1.320
Distrito 17  Garrapinillos
003 00119 00758 * No Centro 3% Edad Cl. Martin Ortega, 4 Social 202
005 00119 00759 * No Biblioteca C/. Martin Ortega, 4 Cultural 85
006 00119 00760 * No Sala Multiusos Pza. Espafia (P.1%) Social 120
007 00119 00760 * No Consultorio Médico Pza. Espafia (P.Baja) Social 120
009 00121 00865 * No Sala Cultural C/.  Ntra. Sra. del Carmen (Junto Iglesia) Cultural 52
010 00121 00865 * No Casa Juventud Pza. Espafia (Junto Iglesia) Social 102
014 00000 00000 * No Ludoteca C.T.L. Saltapillos C/. Ntra. Sra. de Loreto, 40 Social 195
016 00000 00000 * No Aula - Lavadero Pza. Espafia, 3 Social 34
017 00000 00000 * No Centro Civico "Antonio Beltran" Cl. Aragon, 4 Cultural 1.521
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 9 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 2431
Distrito 18 Juslibol
002 00000 00000 * No Club 32 Edad, Consultorio Médico C/. Domingo Zaera, 1 Social 199
003 00125 01029 * No Pabellén Festejos C/. Bar, 60 Cultural 607
005 00526 01109 * No Ludoteca, Casa Juventud, Alcaldia (antiguo C.P. Jua Cl. Zaragoza, 96 Social 749
006 00000 00000 * No Centro de Informacién Medioambiental Galacho de Juslibol Cultural 248
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 1.803
Distrito 19 Miralbueno
005 00000 00000 * No Pabellén Municipal Polivalente y Casa de Juventud C/. delaRosa, 4 Social 1.056
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
006 00000 00000 * No Centro Tiempo Libre "BIRABOLAS" C/. delaRosa, 2 Social 385
007 00000 00000 * No Antiguo Consultorio Médico C°.  del Pilon, 144 Social 179
008 00000 00000 * No Centro de Actividades (antigua Ermita de Miralbuenc C°.  del Pilén, 100 Cultural 210
009 00000 00000 * No Centro Civico, ludoteca y biblioteca Pza. LaRosas/n Social 1.378
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 5 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 3.208
Distrito 20 Montafnana
001 00134 01030 * No Centro 32 Edad y Casa de Juventud Avda. Montafiana, 489 Social 650
002 00135 91438 * No Albergue Gran Capitan C/. Torre de los Ajos, s/n Social 2.545
004 00428 01039 * No Consultorio Médico C/.  Mayor, 20 Social 200
006 00753 01808 * No Biblioteca C/. N2 Sra. Del Rosario, 16 Cultural 184
010 00000 00000 * No Talleres Fomento de Empleo "Rio Gallego" (Finca G C/. Torre de los Ajos s/n Social 693
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 5 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 4.272
Distrito 21 Movera
002 00139 01000 * No Locales asociativos C/. Padre Claret, s/n. Social 200
003 00000 00000 * No Pabellén Socio-Cultural C/. Padre Claret, s/n. Social 700
004 00000 00000 * No Club Municipal de la 32 Edad C/. Torre Hornero Social 240
005 00000 00000 * No Consultorio médico C/. Torre Hornero Social 131
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 1.271
Distrito 22  Pefiaflor
002 00143 01033 * No Casa Cultura Cl. Las Cruces, 19 Cultural 295
003 00144 01034 * No Antigua Biblioteca y Club Jubilados (pdte. Proyecto C/. Paso, 60 (P.1%) Social 256
005 00743 01799 * No Centro de Juventud C/. LaTajada, 17 Cultural 352
006 00743 02556 * No Pabellén Multiusos C/. LaTajada, 13 Social 849
008 00000 00000 * No Consultorio Médico Cl. Paso, 45 Social 126
010 00000 00000 * No Centro Civico, Centro 32 Edad y Biblioteca C/. Tajada, n°11 Social 828
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 6 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 2.706
Distrito 23  San Gregorio
002 00146 01006 * No Casa de Cultura "Luis Montestruc" Cl. JesUsy Maria, 95 Social 431
005 00000 00000 * No Ermita y sala de reunion anexa Cl. Social 100
007 00000 00000 * No Centro 32 Edad C/l. JesUsy Maria, 95 Social 434
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 3 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 965
Distrito 24  San Juan de Mozarrifar
002 00149 01009 * No Club 32 Edad, Multiusos, Oficinas Pza. Espafia, 1 Social 661
003 00150 01010 * No Consultorio Médico Cl.  Angel Hernéndez Social 205
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES-CULTURALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Manteni- Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie m?
ARQ Prop Edif. miento cedida
004 00000 00000 * No Espacio Joven. Casa Juventud C/. Alejandro Palomar, 22 Social 235
008 00000 00000 * No Cementerio Municipal S. Jan de Mozarrifar (gestione Social 356
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 4 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 1.457
Distrito 26  Venta del Olivar
002 00156 01016 * No Pabellén Polivalente, C.Socio-Cultural y Casa Juvent C°.  del Tomillar, 6 Cultural 460
004 00000 00000 * No Centro Iniciativas Educativas de Zaragoza (C.R.1.E.Z Pza. Mayor, 1 Cultural
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 2 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 460
Distrito 28 Villarrapa
001 00160 01018 * No Alcaldia, Consultorio Médico, Capilla C/. Las Escuelas Social 151
002 00525 01108 * No Centro Juventud C/. Las Escuelas Cultural 104
TOTAL REGISTROS DISTRITO: 2 SUPERFICIE TOTAL DISTRITO: 255
TOTAL REGISTROS: 171 SUPERFICIE TOTAL: 190.639
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EQUIPAMIENTOS DOCENTES MPALES. INFORME POR DISTRITOS

Cod. Cod. Cad. Mante-  Sinusoo  Denominacion Direccion Uso Superficie

ARQ Prop Edif. nmto. cedida
Distrito Casco Historico

044 00000 00000 * No Escuela Municipal de Musica y Danza C/l. Armas, 32 Docente mpal. 1.136
Distrito Delicias

006 00090 00753 * No E.l. El Tren Guarderia C/. Santa Orosia, s/n Docente mpal. 844
Distrito Ensanche

003 00026 00937 * No Cuartel Palafox-Conserv. Mpal. Elemental MUsica C/. Domingo Miral, 3 Docente mpal. 1.740

004 00026 00937 * No Cuartel Palafox-Escuela Mpal. de Musica y Danza C/.  Domingo Miral, 5 Docente mpal. 1.074

006 00026 00939 * No Cuartel Palafox-Conserv. Mpal. Prof. de Danza C/.  Domingo Miral, 5 Docente mpal. 2.808

010 00026 01983 * No Cuartel Palafox-Escuela Municipal de Teatro C/. Domingo Miral, 5 Docente mpal. 1.003
Distrito Las Fuentes

010 00054 00796 * No E.l. La Pirafia Guarderia-Antiguo Matadero C/. Florentino Ballesteros, 1 Docente mpal. 1.863
Distrito 10  Actur-Rey Fernando

002 00045 00813 * No E.l. Los Vientos Guarderia C/.  Luis Cernuda, s/n Docente mpal. 1.580

007 00103 00975 No E.l. Pirineos Guarderia C/. Valle de Gistain, s/n Docente mpal. 502

009 00107 00987 * No E.l. Villacampa Guarderia C/. Villacampa, 36 Docente mpal. 888
Distrito Monzalbarba

012 00000 00000 * No E.l. (Asociaciones) C/. La Mejana de Santa Catalina Docente mpal. 96

TOTAL REGISTROS: SUPERFICIE TOTAL: 13.534 m?
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANEXO Il

CUADRO DE TAREAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTOS - SERVICIO DE CONSERVACION DE EQUIPAMIENTOS



CUADRO DE TAREAS GENERICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS

EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES
COMPRENDIDOS EN ESTE PLIEGO

AL | Revision Alarmas M
BF | Revisiobn Bombas Fecales A
CA |Revision Calderas Calefaccion (*) Oct-Mar
CE |Revisién Calefaccion Eléctrica A
CU | Cubiertas. Reparacion y Limpieza. Sumideros, canalones y bajantes S
DG |Revision Deposito Gasoleo (**) 5/10
EM | Revisién Emergencias A
EX |Revisidn Extintores S
FA |Revision Elementos de Fachadas (carpinteria, cerrajeria, aleros, revestimientos) A
FO |Fontaneria, conductos y mecanismos A
GA | Revision Grupo de Agua A
GE |Revision Grupo Electrogeno M
GR | Revision Grupo Incendios y Conducciones T
IE | Inspeccion Eléctrica (Organismo de Control Autorizado) (***)
IG |Revision Instalaciones de Gas A
IN |Revision Sistema de Incendios T
LE |Legionella (Sistemas de ACS. 0 AA) A
PE |Puertas exteriores, limpieza y engrase de bisagras. A
PS | Revisiony Limpieza Paneles Solares, ACS o FV. T
RE | Revision Instalacion Eléctrica A
SA | Saneamiento. Pozos, arquetas y conductos A
SU | Limpieza Sumideros S

A Anual

S Semestral
T Trimestral
M Mensual

Oct-Mar |De Octubre a Marzo

*) CA: Los Centros con A.C.S. las revisiones seran mensuales

(**) DG: Cada 5 afos: prueba de estanqueidad con tanque vacio

(***) |IE: La IE cuatrienal sustituira a la RED anual en el afio que corresponda
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