

RESUMEN DE PRESUPUESTO

INSTALACION ELÉCTRICA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ACTUACIONES PREVIAS	1.147,24	3,42
02	FALSOS TECHOS.....	1.603,18	4,77
03	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	30.644,55	91,23
04	GESTIÓN DE RESIDUOS	93,94	0,28
05	SEGURIDAD Y SALUD	100,00	0,30
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		33.588,91	
13,00 % Gastos generales		4.366,56	
6,00 % Beneficio industrial		2.015,33	
Suma		6.381,89	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		39.970,80	
21% IVA.....		8.393,87	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		48.364,67	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Zaragoza, 20 de mayo de 2022.

EL Ingeniero Técnico Industrial

Ricardo Navarro Carroquino

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDA2Nzi5Mzg2NDY2NzYXNjA2

20 mayo 2022

1

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 1 / 1
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
MATIAS RICO ARRANZ	EL/LA TÉCNICO/A	01/06/2022	9319050