
Expte. N° 987012/12 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

En Zaragoza siendo las 13 horas y 30 minutos, del día 19de diciembre de 2013, se reúnen 
en en el Aula 2, sita en la primera planta del edificio Seminario, ubicado e.n Vía Hispanidad nO 20, 
Da Ma Isabel López González, como Presidenta de la Mesa; Da Ma Jesús Martínez del Campo en 
representación del grupo municipal del Partido Popular; D. Felipe Castán Belio, por delegación del 
Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; Da Ma José Piñeiro Antón, por delegación del Interventor 
General; Da AZucena Ayala Andrés, Jefa del Servicio de Contratación, como vocales.; asimismo 
asiste con voz y sin voto, D. Raúl César Ariza Barra, en representaciÓn del grupo municipal de 

. Izquierda Unida, y D. Carlos Sanjuán Casamayor, Jefe de la Unidad de Contratación, como 
Secretario, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACiÓN, para dar cuenta del informe 
técnico y apertura de las ofertas económicas (sobre 3) presentadas por los licitadores al contrato 
de "ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN LA EJECUCiÓN DE CAPILLAS 
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO"", rT)ediante procedimiento abierto. 

En primer lugar se da cuenta en acto público a los licitadores presentes en la sala que son los 
correspondientes a las plicas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 Y 11, del contenido del il)forme emitido por la 
Unidad de Gestión de Proyectos 11 con fecha 5 de diciembre, en la que se aporta la siguiente 
valoración: 

Plica nO 1 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
Organización de la .obra ........... .. .... ...... .. 16 
Programa de la obra .... .. .... .. ...... : .. ............. 6 
Sistema de control técnico ..·....................... 5 
Laboratorio control yensayos.................... 5 
Condic. y gestión medioambiental ............ 5 
Mejora al proyecto.. ...... ...... .. ... .... ..... ..... .... 5 
Valor técnico caract. estéticas ... .... , .... ...... .4 
TOTAL puntuación .................... .. ........... .46,00 
La mesa analizado el error material en la suma de las puntuaciones parciales del informe 
considera que el total de la puntuación son 46 puntos en lugar de 105 45 indicados en el citado 
informe. 

Plica nO 2 DRAGADOS S.A.. 

Organización de la obra ................ ....... .. 16 

Programa de la obra .............. .. ....... ........ ... 6 

Sistema de control técnico ..... .. ..... .. ...... ..... 5 

Laboratorio control y ensayos ... ... .......... ....5 

Condic. y gestión medioambiental .. ...... .... 4,5 

Mejora al proyecto ......................... .. ... .. .... .4,5 

Valor técnico caract. estéticas .. ....... ....... .. . 3,5 

TOTAL puntuación .. ...... .... ...... .... .. .. .. ..... .44,50 


Plica nO 3 CONSTRUCCIONES NAVASCUÉS ZALAYA, S.L .. 

Organización de la obra ........................ ...8 

Programa de la obra' .. .... .. ........ .... ........ ..... .2 


. . 	 Sistema de control técnico....... .... . " .... .... .0 ••• 5 

Laboratorio c'ontrol y ensayos.. .. ............ .. .. 4,5 

Condic. y gestión medioambiental .... : .... ... 3 . 

Mejora al proyecto ..................... ... .......... ... 5 

Valor técnico caract. estéticas .. .... .... ... ... .. . 2 

TOTAL puntuáción .. .. ........................ .. .. .. 29,50 




Plica nO 4 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 

Organización de la obra ........ ...... .... : ...... .. 7,S 

Programa de la obra ............ : .. .................. . 6 

Sistema de. control técnico ...... .................. . 2,S 

Laboratorio control y ensayos .. ..................4.S 

Condic. y gestión medioambientaL ...... ..... 3 

Mejora al proyecto ................................. ... . S 

Valor técnico caract. estéticas .............. ...... 1 

TOTAL puntuación .... ............................ ..29 ,SO 


Plica nO SIDECON S.A.H.. 

Organización de la obra ......... ~ .... ...... ..... 14.2S 

Programa de la obra .......................... ........ S.S 

Sistema de control técnico ................ .... .. .. .4.2S 

Laboratorio control y ensayos ............ ........ 5 

Condic. y gestión medioambientaL .... .. .... . 5 

Mejora al proyecto ...................... : ....... ..... . .4.5 

Valor técni~o caract. estéticas ............ ....... 3,S 

TOTAL puntuación ...... ................... : ........ 42.00 


Plica nO 6 CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A.U. 

Organización de la obra .......................... 17 

Programa de la obra .................................. 6 

Sistema de control técnico ......................... S 

Laboratorio control yensayos.................... S 

Condic. y gestión medioambiental ............ S 

Mejora al proyecto ..................................... S 

Val9r técnico car~ct. estéticas .................. .4 

. TOTAL puntuación .. ................ ...... ....... .. . .47.00 


Plica nO 7 CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. 

Organización de la obra .... : ................... : 16 

Programa de la. obra .................................. 6 

Sistema de control técnico ........ .... .... ;.: ... ...4,5 : 

Laboratorio control yensayos................... .4,S 

Condic. y gestión medioambientaL .......... .4 

Mejora al proyecto ... :.: ............... : ............... S 

Valor técnico caract. estéticas ................... 1,S 

TOTAL puntuación .................. .. .... : ... .. ....41,SO 


Plica nO 8 COEBRO S.L. 

Organización de la .obra ......................... 14.S 

Programa de la obra .................................. S,S 

Sistema de control técnico ........ .... ............ .4.S 

Laboratorio control yensayos... .... ............. S· 

Condic. y gestión medioambiental ............ 2 

Mejora al proyecto; ... .................... : ............ S 

Valor técnico éaract. Estéticas ................... 3,S 

TOTAL puntuación ....... · .......................... .40,00 . 


Plica nO 9 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA. S.L. 

Organización de la obra ......................... 1S.7S 

Programa de la obra ...... .......... ...... ............ S 

Sistema de control técnico ........................ .4 




Laboratorio control yensayos....... ....... .. .. .. 3,5 

Condic. y gestión medioambiental. ...... .... . 3 


Valor técnico caract. estéticas ....... .... ........ 3,5 

TOTAL puntuación .......... ... .......... ...... .. .. . 39,75 


Mejora al proyecto........................ .... ........ . 5 


Plica nO 10 INOBARE, S.L. 

Organización de la obra ................. .. ..... . 15 

Programa de la obra .......... ............... ..•.... ... 5,25 


Valor técnico caract. estéticas ...... .. ......... .. 3,25 

TOTAL puntuación ...................... : ..... .. ... .42,50 


Sistema de control técnico ............... .... .... . .4 

Laboratorio control y ensayos ....... .... ......... 5 . 

Coridic. y gestión medioambiental. .. .........5 

Mejora al proyecto........................ .. .... .. .... . 5 


Plica nO 11 OBEARAGON, S.A. 

Organización de la obra .............. ..... .. .... 14,5 

Programa de la obra.................... ...... ...... ... 6 


Laboratorio control y ensayos ............ ........ .4,5 


TOTAL puntuación .................... : .. : .... ... .. .41 ,00 


Sistema de control técnico ............. ... :: ....... 3 


Condic. y gestión medioambiental. ... ....... .4 

Mejora al proyecto ........................ ... .. ........ 5 

Valor técnico caract. estéticas ...... ... .. ... ... . .4 


Plica nO 12 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HIDALGO, S.A. 

Organización de la obra ............. .. : ........... 7 


Sistema de control técnico ...... ........ .... ....... 3,5 

Laboratorio control yensayos.................... 3,5 

Condic. y gestión medioambiental. ......... :.2 


Valor técnico caract. estéticas ...... ............. 1,5 

TOTAL puntuación .................................. 22,53 


Programa de la obra................................. .4 


Mejora al· proyecto............................... ; .... . 5 


Plica nO 13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. . 
Organización de la obra .............. .. ......... 15,5 

Programa, de la obra...... ....... ..................... 5 

Sistema de control técnico ..................... : ...5 

Laboratorio control y ensayos ....................5 

Condic. y gestión medioambiental. .......... . 5 

Mejora al proyecto .......... .. ........... .. ........... . 5 

Valor técnico caract. estéticas ..... ... ........... 3,5 

TOTAL puntuación ...................... ...... ...... 44,00 


Acto seguido se procede a la apertura en acto público de los sobres nO 3 de las plicas admitidas 

en licitación, con el siguiente resultado: 


Plica nO 1 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Oferta económica: 1.323.029,32€ IVA excluido. 

Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 

los que se renuncia ala aplicación de la. revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 




Plica nO 2 DRAGADOS S.A.. 

Oferta económica: 1.155.274,82€ IVA excluido 

Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde 'Ia formalización del contrato, a 

los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 


Plica nO 3 CONSTRUCCIONES NAVASCUÉS ZALAYA, S.L .. 

Oferta económica: 1.370.000€ IVA excluido 

Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 

los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 


Plica nO 4 FERROVIALAGROMAN, S.A. 
Oferta económica: 1.260.549€ IVA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años (en 
caso de expresarlo en días se tomará a efectos de cálculo un cómputo de 356 días por año), 

Plica nO 5 lDECON S.A.U .. 

Oferta económica: 1.458.528,09€ IVA excluido 

Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 

los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 


Plica nO 6 CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A.U. 

Oferta económica: 1.048.837,49€ IVA excluido 

Plazo número de. años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 

los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 


Plica nO 7 CONSRUCCIONES IBERCO S.A. 
. Oferta económica: 1.269.810,65€ NA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a ­
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximO 3 años): TRES (3) años (en 
caso de expresarlo en días se tomará a efectos de cálculo un cómputo de 356 días por año) . 

Plica nO 8 COEBRO S.L. 
Oferta económica: 1.418.400,24€ IVA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 

Plica nO. 9 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA. S.L. 
Oferta económica: 1.404.840,63€ IVA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 

Plica nO 10 INOBARE, S.L. 
Oferta económica: 1.305.675,41€ IVA excluido 
Piazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 

Plica nO 11 OBEARAGON, S·.A. 
Oferta .económica: 1.316.969,62€ IVA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): DOS (2) años 



Plica nO 12 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HIDALGO,. S.A. 
Oferta económica: 1.355.258€ IVA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 

Plica nO 13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.. 
Oferta económica: 1.218.136,28€ IVA excluido 
Plazo número de años, una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, a 
los que se renuncia a la aplicación de la revisión de precios (máximo 3 años): TRES (3) años 

Se indica a los licitadores que pueden consultar tanto el contenido del informe como las ofertas 
presentadas en el sobre nO 3 en el Servicio de Contratación. 

La mesa acuerda remitir a informe de la Unidad de Gestión de Proyectos 11 el expediente junto con 
el contenido de los sobres nO 3 para que se aplique la valoración prevista en la cláusula 16 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, formulando propuesta de adjudicación a favor de 
la que obtenga la máxima puntuación e indicando las características que determinen su 
adjudicación en relación al resto de ofertas. . 

A las Catorce horas y quince minutos se da por terminado el acto del que se extiende la presente 
ACTA, firmando conmigo, el Secretario de la Mesa, los asistentes.- CERTIFICO. 

EL INTERVENTOR GENERAL 
P.D. 

LA PRESIDENTA 



