

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0DYyODY5NDc3

DOCUMENTO Nº 3.- VALORACIÓN

| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 1 / 22 |
|---|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - <i>ARQUITECTA TÉCNICA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>ARQUITECTA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 2 / 22 |
|---|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - <i>ARQUITECTA TÉCNICA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>ARQUITECTA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |

VALORACIÓN

ÍNDICE

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1.- MEDICIONES | 127 |
| 2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1 | 134 |
| 3.- PRESUPUESTO..... | 138 |
| 4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO..... | 144 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 3 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 4 / 22 |
|---|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - <i>ARQUITECTA TÉCNICA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>ARQUITECTA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |

1.- MEDICIONES

Mediciones

REINA SOFIA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 DEMOLICIONES Y TIERRAS

A0A05 m2 Demolición de pavimento de adoquin

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN O CAPA DE ÁRIDO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE BORDILLOS INTERIORES Y/O PERIMETRALES, ENCINTADOS Y CACES, RECORTES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, MANTENIENDO LAS RAICES SUPERFICIALES QUE PUDIERAN ENCONTRARSE. EL PRECIO INCLUYE PEQUEÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA AJUSTE DE RASANTE Y LA GESTIÓN DEL RESIDUO RESULTANTE.

Ambito de actuación 1 898,000 898,000

898,00

B0A02 m2 Excavación y relleno en zona verde

EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE EXISTENTE, EL TRABAJO CONSISTE EN LA RETIRADA DE LA ZONA VERDE EXISTENTE HASTA UN ESPESOR DE 25 CM, Y RELLENO Y COMPACTADO POSTERIOR HASTA COTA PREVIA A LA EJECUCIÓN DE NUEVO PAVIMENTO EN ÁRIDO, HORMIGÓN O ADOQUIN. EL PRECIO INCLUYE LA GESTIÓN DEL RESIDUO RESULTANTE.

Zonas verdes existentes a retirar 1 100,000

100,000

100,00

PA006 pa Protección del arbolado

PARTIDA DESTINADA A LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AFECTADO EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS CONFORME A LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE ARBOLADO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

1

1,00

1,00

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 5 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Mediciones

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|
| 02 | PAVIMENTOS | | | | | |
| 10A02 | <p>ml Bordillo HM-35, 8x20 cm.</p> <p>BORDILLO RECTO O CURVO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-35, DE 8 X 20 CM., PROVISTO DE DOBLE CAPA EXTRAFUERTE EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO APERTURA DE CAJA, ASIENTO DE HORMIGÓN HM-12,5, COLOCACIÓN, CORTES Y REJUNTADO.</p> | | | | | |
| | Confinando pavimentos | 1 | 353,000 | | | 353,000 |
| | | | | | | 353,00 |
| PN001 | <p>m2 Pavimentos de homigón lavado</p> <p>PAVIMENTO CONTINUO FORMADO POR LOSA DE HORMIGÓN HM-15 "IN SITU" DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN, COMPACTACIÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS, CURADO, LAVADO Y CEPILLADO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR, DE ÁRIDO NATURAL VISTO DE TAMAÑO MÁXIMO 12 MM, TERMINACIÓN LAVADA, CON DESACTIVANTE.</p> | | | | | |
| | Según planta | 1 | 560,00 | | | 560,00 |
| | | | | | | 560,00 |
| PN002 | <p>m2 Pavimento de árido de Valmadrid</p> <p>PAVIMENTO DE ARIDO DE VALMADRID DE 10CM DE ESPESOR EN LA CONFECCIÓN DE ANDADORES, INCLUSO EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PREVIO PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN.</p> | | | | | |
| | Según planta | 1 | 430,00 | | | 430,00 |
| | | | | | | 430,00 |
| NCoB51 | <p>ud Ejecución de alcorque poroso en arbolado existente</p> <p>FORMACIÓN DE ALCORQUE POROSO EN ARBOLADO EXISTENTE, FORMADO POR ADOQUÍN POROSO DE ALTA CALIDAD, DE FORMATO 30X20X8CM DE H. POSICIÓN LONGITUDINAL, FABRICADO CON ÁRIDOS GRANÍTICOS, SILICEOS O BASÁLTICOS, COLOR MARFIL, CORTES, NIVELACIÓN, FORMACIÓN DE JUNTAS Y ENCIENTROS, RECEBADO CON ARENA LAVADA DE 0/2 MM MEDIANTE SUCESIVOS BARRIDOS HASTA QUE LA JUNTA QUEDE LLENA Y COMPACTADO MEDIANTE VIBRACIÓN DE 200 KG HASTA 600KG DE PESO EN FUNCIONAMIENTO, CON UNA FUERZA APROXIMADA DE 30 KN HASTA 60 KN, BASE DE ARENA FILTRANTE Y DELIMITACIÓN DE BORDILLO RECTO O CURVO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-35, DE 8 X 20 CM., PROVISTO DE DOBLE CAPA EXTRAFUERTE EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO APERTURA DE CAJA, ASIENTO DE HORMIGÓN HM-12,5, COLOCACIÓN, CORTES Y REJUNTADO. UNIDAD DE EJECUCIÓN TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO OBRAS DE TIERRAS NECESARIAS PARA NIVELACIÓN DE ZONA DE ALCORQUE.</p> | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,000 |
| | | | | | | 4,00 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 6 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Mediciones

REINA_SOFIA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03 REORDENACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE

| | | | | | |
|---------|--|---|------|------|-------|
| NP0R311 | ud Desmontaje de aparcabici DESMONTAJE DE CONJUNTO DE APARCABICIS EXISTENTE, ACOPIO PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN. | 1 | | | 1,000 |
| | | | | | 1,00 |
| R3627X | ud Reubicación de aparcabici existente NUEVA INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE APARCABICIS EXISTENTE INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS. | 1 | | | 1,000 |
| | | | | | 1,00 |
| PN001 | m2 Pavimentos de homigón lavado PAVIMENTO CONTINUO FORMADO POR LOSA DE HORMIGÓN HM-15 "IN SITU" DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN, COMPACTACIÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS, CURADO, LAVADO Y CEPILLADO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR, DE ÁRIDO NATURAL VISTO DE TAMAÑO MÁXIMO 12 MM, TERMINACIÓN LAVADA, CON DESACTIVANTE. | | | | |
| | Nueva zona aparcabici | 1 | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| | Solera bancos | 7 | 2,00 | 1,00 | 14,00 |
| | | | | | 22,00 |
| PN004 | pa Adaptación juegos infantiles DESMONTAJE Y MONTAJE DE VALLA DE JUEGOS INFANTILES DE MADERA (<5M DE VALLA) A FIN DE EVITAR EL RETRANQUEO EXISTENTE Y CONFIGURAR LA ALINEACIÓN RECTA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE CAUCHO SOBRE SOLERA (INCLUIDA EN LA PARTIDA) EN ZONA DE AMPLIACIÓN JUEGOS (<5M2). | 1 | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |
| PN005 | pa Desmontaje y montaje de papeleras DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAPELERA DE CUALQUIER TIPO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O VERTEDERO INCLUSO DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA, Y GESTIÓN DE RESIDUOS. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERA EXISTENTE TIPO MUNICIPAL, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO OBRAS DE TIERRA, CIMENTOS, ANCLAJES, PINTURA, MONTAJE E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO. | 1 | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDG0ODYODY5NDG3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 7 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Mediciones

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|
| PN006 | <p>pa Desmontaje y montaje de bancos</p> <p>DESMONTAJE Y MONTAJE DE BANCO DE CUALQUIER TIPO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA O A VERTEDERO, INCLUSO DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA, Y GESTIÓN DE RESIDUOS. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO SENCILLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, TIPO SECCIÓN MUNICIPAL, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO OBRAS DE TIERRA, (SOLERA MEDIDA APARTE), ANCLAJES, PINTURA, MONTAJE E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO.</p> | 1 | | | | 1,00 |
| | | | | | | 1,00 |
| PN007 | <p>pa Desmontaje y montaje de fuente</p> <p>DESMONTAJE Y MONTAJE DE FUENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.</p> | 1 | | | | 1,00 |
| | | | | | | 1,00 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|--------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 8 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Mediciones

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|
| 04 | PASATUBOS | | | | | |
| NN0B011B | ml Pasatubos d=200 mm EJECUCIÓN DE PASATUBOS CON TUBERÍA CORRUGADA DE 200 MM. , CON UNIONES POR JUNTA ELÁSTICA, EN ZANJA DE 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE PROFUNDIDAD, ENVUELTA EN HORMIGÓN, INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS. | | | | | |
| | Pasos futuros bajo nuevo pavimento | 1 | 57,000 | | | 57,000 |
| | | | | | | 57,00 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------------------|--------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 9 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - <i>ARQUITECTA TÉCNICA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>ARQUITECTA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Mediciones

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|---|-----|----------|---------|--------|---------------|
| 05 | TEMPLETE | | | | | |
| N0k121b | pa Pintado de templete PINTADO DE TEMplete, EN COLOR VERDE AL USO DEL EXISTENTE, A DEFINIR POR D.O., CONSISTENTE EN PINTADO DE SUELO DE HORMIGÓN, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUIDOS MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. | | | | | |
| | Templete de 23m2 aprox. | 1 | | | | 1,000 1,00 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 10 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

Mediciones

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|
| 06 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | |
| PN008 | pa Medidas de Seguridad y Salud PARTIDA DE EJECUCIÓN EN OBRA LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 |
| | | | | | | 1,00 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 11 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1

CUADRO DE PRECIOS 1

REINA_SOFIA

| Nº | CÓDIGO | UD. | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|--------|-----|---|---|---------|
| 0001 | A0A05 | m2 | DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN O CAPA DE ÁRIDO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE BORDILLOS INTERIORES Y/O PERIMETRALES, ENCINTADOS Y CACES, RECORTES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, MANTENIENDO LAS RAICES SUPERFICIALES QUE PUDIERAN ENCONTRARSE. EL PRECIO INCLUYE PEQUEÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA AJUSTE DE RASANTE Y LA GESTIÓN DEL RESIDUO RESULTANTE. | | 5,80 |
| | | | | CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | |
| 0002 | B0A02 | m2 | EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE EXISTENTE, EL TRABAJO CONSISTE EN LA RETIRADA DE LA ZONA VERDE EXISTENTE HASTA UN ESPESOR DE 25 CM, Y RELLENO Y COMPACTADO POSTERIOR HASTA COTA PREVIA A LA EJECUCIÓN DE NUEVO PAVIMENTO EN ÁRIDO, HORMIGÓN O ADOQUIN. EL PRECIO INCLUYE LA GESTIÓN DEL RESIDUO RESULTANTE. | | 9,40 |
| | | | | NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |
| 0003 | I0A02 | ml | BORDILLO RECTO O CURVO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-35, DE 8 X 20 CM., PROVIS- TO DE DOBLE CAPA EXTRA FUERTE EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO APERTURA DE CAJA, ASIENTO DE HORMIGÓN HM-12,5, COLOCA- CIÓN, CORTES Y REJUNTADO. | | 16,49 |
| | | | | DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 12 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

CUADRO DE PRECIOS 1

REINA SOFIA

| Nº | CÓDIGO | UD. | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|----------|-----|---|---|---------|
| 0004 | NC0B51 | ud | FORMACIÓN DE ALCORQUE POROSO EN ARBOLADO EXISTENTE, FORMADO POR ADOQUÍN POROSO DE ALTA CALIDAD, DE FORMATO 30X20X8CM DE H. POSICIÓN LONGITUDINAL, FABRICADO CON ÁRIDOS GRANÍTICOS, SILICEOS O BASÁLTICOS, COLOR MARFIL, CORTES, NIVELACIÓN, FORMACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS, RECEBADO CON ARENA LAVADA DE 0/2 MM MEDIANTE SUCESIVOS BARRIDOS HASTA QUE LA JUNTA QUEDE LLENA Y COMPACTADO MEDIANTE VIBRACIÓN DE 200 KG HASTA 600KG DE PESO EN FUNCIONAMIENTO, CON UNA FUERZA APROXIMADA DE 30 KN HASTA 60 KN, BASE DE ARENA FILTRANTE Y DELIMITACIÓN DE BORDILLO RECTO O CURVO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-35, DE 8 X 20 CM., PROVISTO DE DOBLE CAPA EXTRA FUERTE EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO APERTURA DE CAJA, ASIENTO DE HORMIGÓN HM-12,5, COLOCACIÓN, CORTES Y REJUNTADO. UNIDAD DE EJECUCIÓN TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO OBRAS DE TIERRAS NECESARIAS PARA NIVELACIÓN DE ZONA DE ALCORQUE. | CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | 109,82 |
| 0005 | NN0B011B | ml | EJECUCIÓN DE PASATUBOS CON TUBERÍA CORRUGADA DE 200 MM. , CON UNIONES POR JUNTA ELÁSTICA, EN ZANJA DE 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE PROFUNDIDAD, ENVUELTA EN HORMIGÓN, INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS. | VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | 24,21 |
| 0006 | NOK121b | pa | PINTADO DE TEMPLETE, EN COLOR VERDE AL USO DEL EXISTENTE, A DEFINIR POR D.O., CONSISTENTE EN PINTADO DE SUELO DE HORMIGÓN, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUIDOS MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. | OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | 810,09 |
| 0007 | NP0R311 | ud | DESMONTAJE DE CONJUNTO DE APARCABICIS EXISTENTE, ACOPIO PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN. | SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | 72,50 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 13 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

CUADRO DE PRECIOS 1

| REINA_SOFIA | | | | | |
|-------------|--------|-----|---|--|---------|
| Nº | CÓDIGO | UD. | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
| 0008 | PA006 | pa | PARTIDA DESTINADA A LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AFECTADO EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS CONFORME A LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE ARBOLADO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | 221,53 |
| 0009 | PN001 | m2 | PAVIMENTO CONTINUO FORMADO POR LOSA DE HORMIGÓN HM-15 "IN SITU" DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN, COMPACTACIÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS, CURADO, LAVADO Y CEPILLADO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR, DE ÁRIDO NATURAL VISTO DE TAMAÑO MÁXIMO 12 MM, TERMINACIÓN LAVADA, CON DESACTIVANTE. | VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | 22,19 |
| 0010 | PN002 | m2 | PAVIMENTO DE ARIDO DE VALMADRID DE 10CM DE ESPESOR EN LA CONFECCIÓN DE ANDADORES, INCLUSO EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PREVIO PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN. | SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | 7,91 |
| 0011 | PN004 | pa | DESMONTAJE Y MONTAJE DE VALLA DE JUEGOS INFANTILES DE MADERA (<5M DE VALLA) A FIN DE EVITAR EL RETRANQUEO EXISTENTE Y CONFIGURAR LA ALINEACIÓN RECTA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE CAUCHO SOBRE SOLERA (INCLUIDA EN LA PARTIDA) EN ZONA DE AMPLIACIÓN JUEGOS (<5M2). | QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 576,79 |
| 0012 | PN005 | pa | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAPELERA DE CUALQUIER TIPO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O VERTEDERO INCLUSO DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA, Y GESTIÓN DE RESIDUOS. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERA EXISTENTE TIPO MUNICIPAL, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO OBRAS DE TIERRA, CIMIENTOS, ANCLAJES, PINTURA, MONTAJE E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO. | DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS | 211,36 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 14 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

CUADRO DE PRECIOS 1

REINA SOFIA

| Nº | CÓDIGO | UD. | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|--------|-----|---|---|---------|
| | | | | CÉNTIMOS | |
| 0013 | PN006 | pa | DESMONTAJE Y MONTAJE DE BANCO DE CUALQUIER TIPO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA O A VERTEDERO, INCLUSO DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA, Y GESTIÓN DE RESIDUOS. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO SENCILLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, TIPO SECCIÓN MUNICIPAL, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO OBRAS DE TIERRA, (SOLERA MEDIDA APARTE), ANCLAJES, PINTURA, MONTAJE E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO. | | 613,99 |
| | | | | SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 0014 | PN007 | pa | DESMONTAJE Y MONTAJE DE FUENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. | | 107,21 |
| | | | | CIENTO SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | |
| 0015 | PN008 | pa | PARTIDA DE EJECUCIÓN EN OBRA LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD | | 665,30 |
| | | | | SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 0016 | R3627X | ud | NUEVA INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE APARCABICIS EXISTENTE INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS. | | 169,95 |
| | | | | CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |

Zaragoza, septiembre de 2022

Los autores de la memoria



Fdo. Miguel Mainar Bernad
Arquitecto técnico col. 1151
Al Servicio de SERS SAU



Fdo. Jerónimo Gil de Jesús
Ing. Técnico col. 2179
Al Servicio de SERS SAU

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 15 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

3.- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------|--------|-----------------|
| 01 | DEMOLICIONES Y TIERRAS | | | |
| A0A05 | m2 Demolición de pavimento de adoquin DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN O CAPA DE ÁRIDO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE BORDILLOS INTERIORES Y/O PERIMETRALES, ENCINTADOS Y CACES, RECORTES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, MANTENIENDO LAS RAICES SUPERFICIALES QUE PUDIERAN ENCONTRARSE. EL PRECIO INCLUYE PEQUEÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA AJUSTE DE RASANTE Y LA GESTIÓN DEL RESIDUO RESULTANTE. | 898,00 | 5,80 | 5.208,40 |
| B0A02 | m2 Excavación y relleno en zona verde EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE EXISTENTE, EL TRABAJO CONSISTE EN LA RETIRADA DE LA ZONA VERDE EXISTENTE HASTA UN ESPESOR DE 25 CM, Y RELLENO Y COMPACTADO POSTERIOR HASTA COTA PREVIA A LA EJECUCIÓN DE NUEVO PAVIMENTO EN ÁRIDO, HORMIGÓN O ADOQUIN. EL PRECIO INCLUYE LA GESTIÓN DEL RESIDUO RESULTANTE. | 100,00 | 9,40 | 940,00 |
| PA006 | pa Protección del arbolado PARTIDA DESTINADA A LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AFECTADO EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS CONFORME A LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE ARBOLADO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 1,00 | 221,53 | 221,53 |
| TOTAL 01 | | | | 6.369,93 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 16 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 PAVIMENTOS

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|
| 10A02 | ml Bordillo HM-35, 8x20 cm. BORDILLO RECTO O CURVO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-35, DE 8 X 20 CM., PROVISTO DE DOBLE CAPA EXTRA FUERTE EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO APERTURA DE CAJA, ASIENTO DE HORMIGÓN HM-12,5, COLOCACIÓN, CORTES Y REJUNTADO. | 353,00 | 16,49 | 5.820,97 |
| PN001 | m2 Pavimentos de hormigón lavado PAVIMENTO CONTINUO FORMADO POR LOSA DE HORMIGÓN HM-15 "IN SITU" DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN, COMPACTACIÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS, CURADO, LAVADO Y CEPILLADO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR, DE ÁRIDO NATURAL VISTO DE TAMAÑO MÁXIMO 12 MM, TERMINACIÓN LAVADA, CON DESACTIVANTE. | 560,00 | 22,19 | 12.426,40 |
| PN002 | m2 Pavimento de árido de Valmadrid PAVIMENTO DE ARIDO DE VALMADRID DE 10CM DE ESPESOR EN LA CONFECCIÓN DE ANDADORES, INCLUSO EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PREVIO PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN. | 430,00 | 7,91 | 3.401,30 |
| NCoB51 | ud Ejecución de alcorque poroso en arbolado existente FORMACIÓN DE ALCORQUE POROSO EN ARBOLADO EXISTENTE, FORMADO POR ADOQUÍN POROSO DE ALTA CALIDAD, DE FORMATO 30X20X8CM DE H. POSICIÓN LONGITUDINAL, FABRICADO CON ÁRIDOS GRANÍTICOS, SILICEOS O BASÁLTICOS, COLOR MARFIL, CORTES, NIVELACIÓN, FORMACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS, RECEBADO CON ARENA LAVADA DE 0/2 MM MEDIANTE SUCESIVOS BARRIDOS HASTA QUE LA JUNTA QUEDE LLENA Y COMPACTADO MEDIANTE VIBRACIÓN DE 200 KG HASTA 600KG DE PESO EN FUNCIONAMIENTO, CON UNA FUERZA APROXIMADA DE 30 KN HASTA 60 KN, BASE DE ARENA FILTRANTE Y DELIMITACIÓN DE BORDILLO RECTO O CURVO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-35, DE 8 X 20 CM., PROVISTO DE DOBLE CAPA EXTRA FUERTE EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO APERTURA DE CAJA, ASIENTO DE HORMIGÓN HM-12,5, COLOCACIÓN, CORTES Y REJUNTADO. UNIDAD DE EJECUCIÓN TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO OBRAS DE TIERRAS NECESARIAS PARA NIVELACIÓN DE ZONA DE ALCORQUE. | 4,00 | 109,82 | 439,28 |

TOTAL 02..... 22.087,95

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 17 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------|--|----------|--------|----------|
| 03 | REORDENACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE | | | |
| NP0R311 | ud Desmontaje de aparcabici DESMONTAJE DE CONJUNTO DE APARCABICIS EXISTENTE, ACOPIO PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN. | 1,00 | 72,50 | 72,50 |
| R3627X | ud Reubicación de aparcabici existente NUEVA INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE APARCABICIS EXISTENTE INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS. | 1,00 | 169,95 | 169,95 |
| PN001 | m2 Pavimentos de homigón lavado PAVIMENTO CONTINUO FORMADO POR LOSA DE HORMIGÓN HM-15 "IN SITU" DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUSO RELLENO EN TIERRAS PARA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS DEMOLICIÓN DE ADOQUIN, COMPACTACIÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS, CURADO, LAVADO Y CEPILLADO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR, DE ÁRIDO NATURAL VISTO DE TAMAÑO MÁXIMO 12 MM, TERMINACIÓN LAVADA, CON DESACTIVANTE. | 22,00 | 22,19 | 488,18 |
| PN004 | pa Adaptación juegos infantiles DESMONTAJE Y MONTAJE DE VALLA DE JUEGOS INFANTILES DE MADERA (<5M DE VALLA) A FIN DE EVITAR EL RETRANQUEO EXISTENTE Y CONFIGURAR LA ALINEACIÓN RECTA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE CAUCHO SOBRE SOLERA (INCLUIDA EN LA PARTIDA) EN ZONA DE AMPLIACIÓN JUEGOS (<5M2). | 1,00 | 576,79 | 576,79 |
| PN005 | pa Desmontaje y montaje de papeleras DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAPELERA DE CUALQUIER TIPO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O VERTEDERO INCLUSO DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA, Y GESTIÓN DE RESIDUOS. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERA EXISTENTE TIPO MUNICIPAL, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO OBRAS DE TIERRA, CIMIENTOS, ANCLAJES, PINTURA, MONTAJE E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO. | 1,00 | 211,36 | 211,36 |
| PN006 | pa Desmontaje y montaje de bancos DESMONTAJE Y MONTAJE DE BANCO DE CUALQUIER TIPO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA O A VERTEDERO, INCLUSO DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA, Y GESTIÓN DE RESIDUOS. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO SENCILLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, TIPO SECCIÓN MUNICIPAL, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO OBRAS DE TIERRA, (SOLERA MEDIDA APARTE), ANCLAJES, PINTURA, MONTAJE E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO. | 1,00 | 613,99 | 613,99 |
| PN007 | pa Desmontaje y montaje de fuente DESMONTAJE Y MONTAJE DE FUENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. | 1,00 | 107,21 | 107,21 |
| TOTAL 03..... | | | | 2.239,98 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 18 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------|--------|-----------------|
| 04 | PASATUBOS | | | |
| NN0B011B | ml Pasatubos d=200 mm EJECUCIÓN DE PASATUBOS CON TUBERÍA CORRUGADA DE 200 MM. , CON UNIONES POR JUNTA ELÁSTICA, EN ZANJA DE 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE PROFUNDIDAD, ENVUELTA EN HORMIGÓN, INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS. | 57,00 | 24,21 | 1.379,97 |
| TOTAL 04 | | | | 1.379,97 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 19 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - <i>ARQUITECTA TÉCNICA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>ARQUITECTA</i> | | | | 10 de octubre de 2022 | |

PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------|---|----------|--------|---------|
| 05 | TEMPLETE | | | |
| NOK121b | pa Pintado de templete PINTADO DE TEMplete, EN COLOR VERDE AL USO DEL EXISTENTE, A DEFINIR POR D.O., CONSISTENTE EN PINTADO DE SUELO DE HORMIGÓN, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUIDOS MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. | 1,00 | 810,09 | 810,09 |
| TOTAL 05..... | | | | 810,09 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 20 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|----------|--------|------------------|
| 06 | SEGURIDAD Y SALUD | | | |
| PN008 | pa Medidas de Seguridad y Salud | 1,00 | 665,30 | 665,30 |
| | PARTIDA DE EJECUCIÓN EN OBRA LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD | | | |
| | TOTAL 06 | | | 665,30 |
| | TOTAL | | | 33.553,22 |

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 21 / 22 |
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |

4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REINA_SOFIA

| CAPITULO | RESUMEN | IMPORTE | % |
|----------|---|------------------|-------|
| 01 | DEMOLICIONES Y TIERRAS | 6.369,93 | 18,98 |
| 02 | PAVIMENTOS | 22.087,95 | 65,83 |
| 03 | REORDENACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE | 2.239,98 | 6,68 |
| 04 | PASATUBOS | 1.379,97 | 4,11 |
| 05 | TEMPLETE | 810,09 | 2,41 |
| 06 | SEGURIDAD Y SALUD | 665,30 | 1,98 |
| | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 33.553,22 | |
| | 13,00 % Gastos generales | 4.361,92 | |
| | 6,00 % Beneficio industrial | 2.013,19 | |
| | Suma | 6.375,11 | |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | 39.928,33 | |
| | 21% IVA | 8.384,95 | |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 48.313,28 | |

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Zaragoza, septiembre de 2022

Los autores de la memoria



Fdo. Miguel Mainar Bernad
Arquitecto técnico col. 1151
Al Servicio de SERS SAU



Fdo. Jerónimo Gil de Jesús
Ing. Técnico col. 2179
Al Servicio de SERS SAU

Z0000210 / RSOFIA_G

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>

50297MTY2NTM5NTM3NDg0ODYyODY5NDc3

| DOCUMENTO | 3149155_88_PRESUPUESTO_RSOFIA_MEMORIA_G.pdf | ID FIRMA | 9772258 | PÁGINA | 22 / 22 |
|--|---|----------|---------|-----------------------|---------|
| FIRMADO POR | | | | FECHA FIRMA | |
| SONIA CALVO GOMEZ - ARQUITECTA TÉCNICA | | | | 10 de octubre de 2022 | |
| CRISTINA RAMOS FUERTES - ARQUITECTA | | | | 10 de octubre de 2022 | |