

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expte. nº 0987972/13
ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza, siendo las 13 horas del día 11 de junio de 2014, se reúnen en la Aula 1, sita en la primera planta del edificio Seminario ubicado en Vía Hispanidad nº 20, D^a Isabel López González, como Presidente de la Mesa; D^a M^a Jesús Martínez del Campo en representación del Partido Popular; D. Felipe Castán Belio, por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a M^a José Piñeiro Antón, por delegación del Interventor General; D^a Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio y D^a Azucena Ayala Andrés, Jefa del Servicio de Contratación como vocales; también asiste D. Raúl César Ariza Barra, representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con voz y sin voto y D. Carlos Sanjuan Casamayor, como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para dar cuenta del informe técnico emitido por el servicio de Información Geográfica en relación a las ofertas presentadas a la licitación del contrato de suministros de "ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS CERÁMICAS Y SOPORTES METÁLICOS PARA LA ROTULACIÓN DE VÍAS Y FINCAS", por procedimiento abierto, cuya convocatoria fue publicada en el B.O.A. nº. 15 de fecha 23 de enero de 2014.

En primer lugar, se procede a clasificar, las ofertas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, con el siguiente resultado:

VALORACIÓN MUESTRAS		
<i>PLICA Nº 1</i>	<i>ANEROL 2009, S.L.</i>	<i>9,00 puntos</i>
<i>PLICA Nº 2</i>	<i>CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.</i>	<i>15,00 puntos</i>
<i>PLICA Nº 3</i>	<i>EL CORTE INGLES S.A.</i>	<i>22,50 puntos</i>

VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA		
<i>PLICA Nº 1</i>	<i>ANEROL 2009, S.L.</i>	<i>55,00 puntos</i>
<i>PLICA Nº 2</i>	<i>CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.</i>	<i>52,81 puntos</i>
<i>PLICA Nº 3</i>	<i>EL CORTE INGLES S.A.</i>	<i>53,73 puntos</i>

VALORACIÓN PLAZOS DE ENTREGA		
<i>PLICA Nº 1</i>	<i>ANEROL 2009, S.L.</i>	<i>20,00 puntos</i>
<i>PLICA Nº 2</i>	<i>CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.</i>	<i>20,00 puntos</i>
<i>PLICA Nº 3</i>	<i>EL CORTE INGLES S.A.</i>	<i>20,00 puntos</i>

VALORACIÓN GLOBAL		
<i>PLICA Nº 1</i>	<i>ANEROL 2009, S.L.</i>	<i>84,00 puntos</i>
<i>PLICA Nº 2</i>	<i>CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.</i>	<i>87,81 puntos</i>
<i>PLICA Nº 3</i>	<i>EL CORTE INGLES S.A.</i>	<i>96,23 puntos</i>

A la vista de cuanto antecede, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente contrato a la empresa **EL CORTE INGLES S.A.**, por los siguientes precios unitarios:

CONCEPTO	PRECIO UNIDAD SIN IVA	PRECIO UNIDAD CON IVA
PLACAS ROTULACIÓN DE CALLES	39,99 €	48,39€
PLACAS ROTULACIÓN FINCAS	6,99€	8,46€
SOPORTES ROTULACIÓN DE CALLES	15,29€	18,50€
POSTE DE ALUMINIO Y ROTULACIÓN DE CALLES CON PLACAS CERÁMICAS Y COLOCACIÓN	469,99€	568,69€
COLOCACIÓN RÓTULO CALLE	17,49€	21,16€
COLOCACIÓN RÓTULO FINCA	7,69€	9,30€
RETIRADA PLACA CERÁMICA DETERIORADA	9,39€	11,36€
RETIRADA PLACA METÁLICA DETERIORADA	7,49€	9,06€
RETIRADA PLACA FINCA	3,79€	4,59€

El plazo de entrega y colocación cuando las cantidades solicitadas sean menor o igual a 50 unidades se adelanta una semana respecto del plazo señalado para la entrega (dos semanas).

El plazo de entrega y colocación cuando las cantidades solicitadas sean mas de 50 placas y menor o igual de 100 se adelanta una semana respecto del plazo señalado para la entrega (cuatro semanas).

Es la oferta más ventajosa para los intereses municipales, ya que ha obtenido la máxima puntuación, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, y además tal y como se recoge en el informe de valoración de las muestras de fecha 8 de mayo de 2014, en la placa cerámica (rotulación de calles) el esmaltado y tintado de la orla, texto y fondo es intenso, claro y nítido, en los soportes de aluminio (rotulación calles), su disposición permite y favorece la dilatación del conjunto y la adecuación a los materiales de los paramentos donde se sitúan, y la placa cerámica (rotulación fincas), el esmaltado y tintado es intenso claro y nítido, e idéntico al que habitualmente viene colocándose.

Siendo las 14 horas y 15 minutos del día de la fecha, se da por terminada la reunión de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario - CERTIFICO

EL INTERVENTOR GENERAL, P.D.

LA PRESIDENTA

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO

EL SECRETARIO DE LA MESA