Zaragoza
AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expte. nº 690399/13

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza, siendo las diez horas del día 25 de julio de 2014, se reúnen en el Aula 1 sita en la primera planta del edificio Seminario en Vía Hispanidad nº 20, Dª Isabel López González, Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio como Presidenta de la Mesa; la representante del grupo municipal de Chunta Aragonesista Dª Leticia Crespo Mir, D. Eduardo Bermudo Fustero, por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D. Felipe Galán Esteban, por delegación del Interventor General; Dª Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, Dª Azucena Ayala Andrés Jefa del Servicio de Contratación como vocales; así mismo asisten D. Julio Calvo Iglesias, del grupo municipal del Partido Popular y D. Raul Ariza Barra del grupo municipal de Izquierda Unida con voz pero sin voto y D. Carlos Sanjuan Casamayor, Jefe de la Unidad de Contratación, como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN, para dar cuenta del informe de la Oficina Técnica de Servicios Públicos de fecha 15 de julio y proceder a la apertura del sobre 3 (oferta económica) presentadas por los licitadores para la contratación de las obras del proyecto de "SELLADO Y CLAUSURA DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (VERTEDERO), SITO EN CARRETERA DE VALMADRID KM. 5,5 DE ZARAGOZA, FASE I", por procedimiento abierto.

En primer lugar, y en acto público se procede a dar cuenta del informe de la Oficina Técnica de Servicios Públicos, ante los representantes de las plicas núms. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13.

Plica 1.- UTE URBASER, S.A.-IDECON, S.A.U.-SUMELZO, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
8,5	0,6	1	7,5	1,8	19,4

Plica 2.- UTE HERMANOS CAUDEVILLA, S.L.-CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
6,4	0,7	0,8	4,7	1,2	13,8

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Plica 3.- UTE ELECNOR INFRAESTRUCTURAS-CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
5,2	0	0,7	5,9	1,6	13,4

Plica 4.- UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES-PAVIMENTOS AXULIARES PIRINEO

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
5,2	0,4	0,3	5,4	1,2	12,5

Plica 5.- UTE GEOTECNICA Y CIMIENTOS, S.A.-DRAGADOS, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
6,6	0,5	0,7	6,2	1,1	15,1

Plica 6.- FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
4,0	0,2	0,9	3,3	0,9	9,3

Plica 7.- UTE CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
8,8	1	1,8	9	1,8	22,4

Plica 8 – UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
8,1	0,4	1,1	5,1	1,5	16,2

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Plica 9 – UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
6,0	0,4	1,6	7,3	1,5	16,8

Plica 10 – VIDAL OBRAS Y SERVICIOS

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
4,0	0	0,5	1,7	0,3	6,5

Plica 11 – UTE RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICA, S.L.-RIO VALLE ARAGÓN, S.L.-TORRESCAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
4,4	0,4	0,7	4,2	1,2	10,9

Plica 12.- UTE COMSA EMTE MEDIO AMBIENTE- CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.-COMSA.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
8,3	0,8	1	8,1	1,6	19,8

Plica 13.- UTE RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U.-TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
7,8	0,3	1,2	4,9	1,2	15,4

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Plica 14.- UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-MARCO OBRA PÚBLICA, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
6,8	0,6	1,3	6,2	1,3	16,2

Plica 15.- ECISA, CÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.

Otras características técnicas y mejoras (10)	Sistema atención garantía (1)	Medidas medioambientales (2)	Memoria constructiva (10)	Memoria resumen (2)	Total Puntos (25)
6,9	0,7	0,4	3,4	1	12,4

A continuación se procede a la apertura del sobre núm. 3, con el siguiente resultado:

Plica 1.- **UTE URBASER, S.A.-IDECON, S.A.U.-SUMELZO, S.A.**:
Oferta económica 6.053,692,59 € (IVA excluido) 7.324.968,03 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

Plica 2.- **UTE HERMANOS CAUDEVILLA, S.L.-CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.**
Oferta económica 6.239.241,80 € (IVA excluido) 7.549.482,58 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

Plica 3.- **UTE ELECNOR INFRAESTRUCTURAS-CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A.**
Oferta económica 6.560.017,23 € (IVA excluido) 7.937.620,85 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

Plica 4.- **UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES-PAVIMENTOS AXULIARES PIRINEO**
Oferta económica 6.866.106,24 € (IVA excluido) 8.307.988,55 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,0
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 14 meses menos 8 semanas.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Plica 5.- **UTE GEOTECNICA Y CIMIENTOS, S.A.-DRAGADOS, S.A.**
Oferta económica 5.039.613,78 € (IVA excluido) 6.097.932,67 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

–
Plica 6.- **FERROVIAL AGROMAN, S.A.**
Oferta económica 7.508.320,00 € (IVA excluido) 9.085.067,20 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

Plica 7.- **UTE CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.**
Oferta económica 7.153.076,08 € (IVA excluido) 8.655.222,06 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 24 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0
Se deduce del diagrama de gantt que el plazo de ejecución de las obras se realizará en: 8 meses.

Plica 8 – **UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.**
Oferta económica 5.824.076,42 € (IVA excluido) 7.047.132,47 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 48 semanas.

Plica 9 – **UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.**
Oferta económica 6.890.431,94 € (IVA excluido) 8.337.422,65 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

Plica 10 – **VIDAL OBRAS Y SERVICIOS**
Oferta económica 7.980.431,93 € (IVA excluido) 9.656.322,63 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses.

Plica 11 – **UTE RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICA, S.L.-RIO VALLE ARAGÓN, S.L.-TORRESCAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A.**
Oferta económica 6.245.122,33 € (IVA excluido)
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses (48 semanas).

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Plica 12.- **UTE COMSA EMTE MEDIO AMBIENTE- CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.-COMSA.**
Oferta económica 5.704.113,61 € (IVA excluido)
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses (48 semanas).

Plica 13.- **UTE RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U.-TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.**
Oferta económica 7.462.707,25 € (IVA excluido) 9.029.875,77 € (IVA incluido)
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00
Compromiso de ejecutar la obra en un plazo de: 12 meses

Plica 14.- **UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-MARCO OBRA PÚBLICA, S.A.**
Oferta económica 7.272.727,27 € (IVA excluido) 8.800.000,00 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas, sin embargo no acompaña un compromiso expreso firmado y un programa de trabajo ajustado al plazo ofertado, tal y como exige la cláusula l) del PCAPE.
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00

Plica 15.- **ECISA, CÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.**
Oferta económica 6.999.000,00 € (IVA excluido) 8.468.790,00 € (IVA incluido).
Aumento del plazo de garantía: 4 años más.
Reducción plazo de ejecución: 8 semanas,
Coeficiente de reducción (Cr): 0,00

La Mesa de Contratación acuerda remitir el expediente a la Oficina Técnica de Servicios Públicos para que determine si de acuerdo con la cláusula m) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas alguna de las ofertas esta incursa en presunción de baja desproporcionada. En el caso de que alguna lo este, deberá comunicarlo a este Servicio para requerir a los licitadores incursos en dicha presunción la justificación de su oferta.

A continuación siendo las once horas del día de la fecha, se da por terminada la reunión de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario – CERTIFICO

EL INTERVENTOR GENERAL
P.D.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTRATACIÓN

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO DE LA MESA